Zatacznik nr 3 do SWz
DAE-242/2/1/2023

UMOWA DAE-242/2/1/2023

zawarta w Korczowej dnia ............. pomiedzy:

Zaktadem Obstugi Przejsé Granicznych w Korczowej z siedzibg Korczowa Przejscie Graniczne,
37-552 Miyny, NIP :792-22-73-106 Regon: 180635492

reprezentowanym przez:

Dyrektor Zaktadu — mgr Jerzy Wotoszyn

zwanym dalej Zamawiajgcym lub Strong

a

[Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcéw w KRS]
................................................. zsiedzibg W .. WPISANym  do  rejestru
przedsiebiorcow

prowadzonego przez S3d RejONOWY W .....ccceecreveierenvennne. , Wydziat ..o Gospodarczy
Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem ................... S NIP: e REGON .....coevvververrennen ,

reprezentoWanym Prz€z: .....ecvevereveseenenes -
zwanym/q dalej: Wykonawcg

[Gdy przedsiebiorca jest osobg fizyczng prowadzacg dziatalnoscig gospodarcza, ktdra posiada
wpis do CEIDG]

Panem/Panig .......ccoeeeerenne , zamieszkatym/tg W ...coeeeeicenecreree. Przy Ul e ,
prowadzgcym/a

dziatalno$é gospodarczg pod firma ....ccceecevceveveccrcceeee e e Zsiedzibg W ..,
przy ul.

.............................. , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze

statusem aktywny,

zwanym/g dalej Wykonawca

Gdy przedsiebiorca posiada wpis do rejestru przedsiebiorcow w KRS — Sp. z 0.0. Sp. k. (*)

................................................. Sp.z0.0.Sp. k.

Z Siedzibg W . wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w

.................................. , Wydziat .......................Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem ................... S NP e REGON ....cccooevvverirennns ,
reprezentowang przez: komplementariusza:

....................................................... (np. Sp. z0.0.), zsiedzibg W ......ccccceeeveveeececeeereeenee. WPISaNg do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd REJONOWY W ....ccccveverierevreneereennne. , Wydziat
........................ Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem .................. , NIP: e REGON ..o,

w imieniu ktérego
dziafa:
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zwanym/3 dalej Wykonawca

Gdy przedsiebiorcy prowadzg dziatalnos¢ w ramach stosunku zobowigzaniowego spétki cywilnej

(*)

Panem/Panig ............ , zamieszkatym/-3................, prowadzgcym/-3 dziatalno$¢ gospodarczg pod
nazwa

............................... Z Siedzibg W ...coeeeveieivieeeneee PrZY Ul e,

wpisanym/-g do Centralnej Ewidencji ilnformacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem
aktywny,

NIP oo , REGON ..o, )

Panem/Panig ............ , zamieszkatym/-3................, prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarczg pod
firma

......................................................... ZSiedzibg W e PIZY Ul e,
wpisanym/-g do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem
aktywny,

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspodlnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej
pod nazwa:

.................. S.C. ZSIedzibg W ...ecceveireeeceeee s PPZY UL et seeeeeisvesseseesessessesseseeneees. NIPS

reprezentowanymi Przez ..........ceeeee.

zwanym/3 dalej Wykonawca

zwanymi dalej (z osobna lub tacznie): ,Strong” lub ,Stronami”.

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z pozn. zm.), ktdremu w nadano numer DAE-
242/2/1/2023.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zrealizuje zamdéwienie na Remont nawierzchni bitumicznej
drog i placow na terenie drogowych przejsé granicznych w Korczowej i Medyce,

Czes$¢ | *—~ Remont nawierzchni bitumicznej drég i placéw na terenie DPG w Korczowej,
Czes¢ Il *—~ Remont nawierzchni bitumicznej drég i placéw na terenie DPG w Medyce.

2. Szczegdtowy zakres prac zawarto w przedmiarze robdt oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Sposdb wykonania robot okresla STWiORB.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) oferta Wykonawcy (formularz ofertowy i kosztorys ofertowy) wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Warunkéow Zamowienia wraz z zatgcznikami.

4. W przypadku watpliwosci, co do rodzaju i zakresu robdt objetych niniejszym zamoéwieniem oraz
co do zakresu uprawnien i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, a takze w przypadku
ujawnienia sie niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami obowigzuje nastepujaca
hierarchia:

1) umowa,
2) SwWz,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
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4)
5.
1)

4)

5)

10.

11.

12.

przedmiar robot.

Wykonawca oswiadcza, ze:

zapoznat sie z nalezytg starannoscig z przedmiarem robét i terenem budowy oraz nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen,

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga
wynikng¢ z jego charakterystyki,

szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i
dokonat nalezytej wyceny prac,

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,

posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy sktada sie z zamdwienia podstawowego oraz
zamoéwienia objetego prawem opcji, o ktérym mowa w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajgcy przewiduje zgodnie zzapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dodatkowe
prace w zakresie remontéw nawierzchni w ramach prawa opcji poprzez ztozenie jednostronnego
pisemnego oswiadczenia zawierajgcego ilosci i rodzaj remontu nawierzchni, ktérych zakup ma
nastgpi¢ w ramach prawa opcji.
Oswiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji moze nastgpi¢ w terminie najpdzniej 14 dni przed
uptywem terminu obowigzywania umowy.
Prawo opcji polega na zwiekszeniu ilosci prac w zakresie remontéw nawierzchni maksymalnie do
50 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie obowigzujgcego w dniu ztozenia
os$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
Uprawnienie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym moze by¢ wykonane wielokrotnie, az do
osiggniecia wysokosci 50% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 2.
W przypadku skorzystania z prawa opcji postanowienia umowy w zakresie cen stosuje sie
bezposrednio do zwiekszonego zakresu zamdwienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest
nalezyte wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.
Dodatkowe prace uzaleznione beda wytgcznie od potrzeb imozliwosci finansowych
Zamawiajacego.
Dodatkowe prace w zakresie remontéw nawierzchni w ramach prawa opcji obejmowac beda
wykonanie prac, tozsamych z okreslonymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Dodatkowe prace realizowane bedg po cenach okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Z uprawnien wynikajgcych z prawa opcji Zamawiajacy bedzie korzystat przez caty okres
obowigzywania umowy.
Wykonawca po otrzymaniu informacji, o ktdrej mowa w ust. 2 zobowigzuje sie zrealizowad
zamowienie dodatkowe w ramach prawa opcji wterminie do 14 dni od daty otrzymania
informacji o dodatkowym zamowieniu.
Niewykorzystanie przez Zamawiajgcego uprawnien przewidzianych w niniejszym paragrafie nie
rodzi zadnych roszczen po stronie Wykonawcy.
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§3

1. Wformularzu ofertowym i kosztorysie ofertowym Zamawiajgcy okreslit szacunkowg ilos¢
remontéw nawierzchni przewidywang w okresie obowigzywania umowy. llo$¢ ta, a co za tym
idzie takze warto$¢ umowy, moze ulec zmniejszeniu — zgodnie zfaktycznymi potrzebami
Zamawiajgcego i nie bedzie przedmiotem jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

2. Z uwagi na fakt, ze ilos¢ i rodzaj wykonywanych remontéw wynika z faktycznych potrzeb
Zamawiajgcego, powstatych w okresie obowigzywania umowy, ustalone na podstawie oferty
wstepne wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione w ostatecznym rozliczeniu o kwote wynikajaca
z ewentualnej réznicy miedzy iloscig robét planowanych do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami
wynikajgcymi z obmiaru robot wykonanych. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie wnosit
zadnych roszczen z tytutu zmniejszenia wynagrodzenia, ktére zostanie ustalone na podstawie
faktycznie wykonanych robdt. Zmniejszenie ilosci robét nie stanowi zmiany umowy.

3. Zamawiajacy gwarantuje, ze wartos¢ minimalna zamdwienia udzielonego Wykonawcy wyniesie
50 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

§4
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu budowy.
2) Termin zakonczenia robot: 6 tygodni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane bedg
w dni robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny dziefi roboczy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do
wykonywania czynnosci w dniach niebedgcych dniami roboczymi.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni liczac od daty podpisania
umowy.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2, uwaza sie za dotrzymany
jezeli przedmiot umowy zostanie odebrany zgodnie z zapisami w § 11 umowy, w terminie
okreslonym w ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru korcowego
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy,
2) zapewnienie od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nadzoru inwestorskiego,
3) odbidr przedmiotu umowy,
4) zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
postanowieniami umowy, ztozong ofertg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami Prawa
Budowlanego,

2) protokolarne przejecie placu budowy,
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3) dokonywanie biezgcej kontroli jakosci robét budowlanych i materiatéw. Wszystkie materiaty,
ktore beda uzyte do realizacji zamdwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym przepisami
Prawa Budowlanego oraz winny odpowiadaé¢ wymaganiom, okreslonym w SWZ,

4) wyposazenie pracownikéw Wykonawcy oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajgce
identyfikacje w czasie prowadzenia robét,

5) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte w czasie realizacji
przedmiotu umowy w okresie od chwili przejecia terenu od Zamawiajgcego do chwili odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow (jezeli wystepuja),

6) utrzymanie w sposéb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach i ich czesciach takich
jak chodniki itp. zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas robdt,

7) Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnie na drogach podczas prowadzenia
robot oraz wprowadzenia witasciwej i czytelnej informacji o prowadzonych robotach zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom
drogi. Do wykonawcy nalezy opracowanie izatwierdzenie projektu czasowej organizacji
ruchu dla przedmiotowego zadania,

8) dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy, przestrzeganie bezpieczenistwa i ochrony
mienia przy wykonywaniu umowy i prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP, ponoszenie
odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot
w pasie drogowym,

9) zapewnienie upowaznionym do tego organom, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie s3
wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robét zwigzanych z realizacja umowy,

10) stosowanie sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru, ktdre sg zgodne z prawem
obowigzujgcym w Polsce,

11) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuiszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

12) niezwtoczne informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktoére
mogg wplynac na jakosc robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia robot,

13) zgtaszanie do odbioru, inspektorowi nadzoru, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Prawidtowos¢ wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu musi byé potwierdzona przez
Inspektora nadzoru,

14) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzed w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz,

15) transport i ztozenie w wyznaczonym miejscu, wskazanych przez Zamawiajgcego materiatéw
z rozbidrki, ktdre stanowig jego wtasnos¢ i nadajg sie do ponownego wykorzystania oraz
utylizacja pozostatych materiatéw na koszt Wykonawcy,

16) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwodrca odpadédw w rozumieniu ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r., poz. 699 t.j.) ma obowigzek

5



Zatacznik nr 3 do SWz
DAE-242/2/1/2023

zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie
z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z
2022 r., poz. 2556 z pdzn. zm.),

17) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji,

18) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu.

3. W mysl art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty budowlane objete
zamowieniem (tj. roboty przygotowawcze, roboty zwigzane z rozbidrkg istniejacej zuzytej
warstwy $cieralnej przed wykonaniem nowej warstwy, wyrdwnywanie krawedzi i gtebokosci
wyboju przed wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej, roboty zwigzane
z wykonaniem iodbiorem warstwy S$cieralnej zbetonu asfaltowego, roboty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni asfaltowych, naprawy wybojow
i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknie¢ i wypetnienie ubytkow,
wykonywanie funkcji operatorow maszyn).Wykonawca przy realizacji zamdwienia zatrudni w/w
osoby na caty okres realizacji zamdwienia. Zatrudnienie winno nastgpi¢ na podstawie umowy o
prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510
z poin. zm.) lub witasciwych przepisow panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ktérym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania. Wymaganie to nie dotyczy oséb swiadczacych ustugi w ramach wtasnej dziatalnosci
gospodarczej.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczonej za zgodnosé kopii umowy o prace wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
zgtoszenie danej osoby z tytutu ubezpieczen spotecznych,

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w wust. 5, w tym
nieprzedtozenie oswiadczen w wyznaczonym terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace, co spowoduje
obcigzenie Wykonawcy karg umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

8. Woykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych a takze beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robdét, zapewnienie warunkdéw
bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody organizacyjno — techniczne
stosowane na terenie budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracownikéw
podwykonawcow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob trzecich
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji
czy budynkdéw sgsiadujgcych z placem budowy powstatych na skutek dziatania badz zaniechania
Wykonawcy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu zgtoszonych wobec
niego ewentualnych roszczen oséb trzecich powstatych w zwigzku z dziataniem badz
zaniechaniem Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych,
wodociggdw, gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce lub jego podwykonawcédw podczas wykonywania
forganizacjrobét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny
koszt.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i zniszczenia spowodowane na terenie
przekazanym Wykonawcy — w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktére beda
uzytkowane po zakonczeniu robdt (np. zielefce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki,
jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.).

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robot,
2) za szkody wyrzadzone osobom trzecim, ktdre ujawnity sie po zakonczeniu robédt, ale
spowodowane sg niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robét,
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3) za nienalezyte wykonanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia robot,
4) za dziatania, uchybienia i zaniedbania oséb, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wyrzadzonych szkdéd i zniszczen w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy usunie je we witasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek
wykonywania robdt objetych umowg, w szczegdlnosci powodujgce przemieszczanie warstw
gruntu. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego o naprawe szkody
wyrzadzonej przez Wykonawce na skutek wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia szkody.
Jezeli do wykonania robdt niezbedne bedzie wejscie w teren lub korzystanie z innych
nieruchomosci lub obiektéw Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé stosowng zgode ich wtascicieli,
uzgodnié zakres i terminy korzystania z nich oraz pokry¢ wszystkie zwigzane z tym koszty.

§7
W imieniu Wykonawcy kierowac robotami bedzie: ..........ocoeeeeieineveececece e
W imieniu Zamawiajgcego obowigzki inspektora nadzoru petnié bedzie Pan Jerzy Miktasz.
Wykonawca i Zamawiajgcy mogg dokonaé zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2.
Ewentualna zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust.1 i ust.2 wymaga pisemnej informacji strony
dokonujgcej zmiany.

§8

. Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia. Wykonawca moze zleci¢c czesSci robdét do wykonania
podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie przekroczy
wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 9 ust. 2, ktéra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:
1) powierzy¢ realizacje czesSci zamodwienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania jej
w Ofercie Wykonawcy,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,
3) zrezygnowad z podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie pdzniej niz 5 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osdb
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11.

12.

13.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie zastrzezenia
w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 12 i 13.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia

tej umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesci przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajgce zakres powierzanych podwykonawecy lub dalszemu
podwykonawcy robdt budowlanych (z odpowiadajgcg danej umowie czescig dokumentacji
projektowej dotyczacg tych robdt), dostaw lub ustug, termin wykonania powierzonego
zakresu robét, ktéry pozwoli na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zasady odbioréw
robét, dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy nie moze by¢é wyisze niz
wynagrodzenie (cena) przeznaczona Wykonawcy za te cze$¢ umowy , wskazanie, iz podstawa
wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu odbioru robdt,
dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich warto$¢, tryb zatrudniania dalszych
podwykonawcow,

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce,

3) musi zawiera¢ wymagania oparte na tych samych zasadach jak opisane wyzej dotyczace
zawartosci umowy zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, ze

termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi obejmujgce czes¢ przedmiotu umowy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy Pzp.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie
na okres nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia w formie
pisemnej uwag.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
ztozenia kwoty do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
lub kwote ztozong do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow oraz dowody potwierdzajace zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Os$wiadczenia, nalezycie
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy oraz
dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzenn podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Brak
powyzszych dokumentdw powoduje zatrzymanie z faktury konncowej Wykonawcy kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu spetnienia tego warunku lub zastosowania
trybu, o ktérym mowa w ust. 13 — 18 niniejszego paragrafu. Powyzsze zatrzymanie zaptaty nie
stanowi nie dotrzymania terminu ptatnosci przez Zamawiajgcego i nie upowaznia Wykonawcy do
Zadania odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zasady dotyczagce podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
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22.

23.

W przypadku wyptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia
przez Zamawiajagcego na podstawie orzeczenia sadu potwierdzajgcego solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego z Wykonawca lub Podwykonawca za wyptate wynagrodzenia
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu zasgdzone i wyptacone kwoty wraz z
kosztami procesu i kosztami zastepstwa procesowego poniesionymi przez Zamawiajacego.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczgce
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt 27,
art. 462 oraz art. 463-465.

§9
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Wysokos¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o state zryczattowane i niezmienne ceny

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym dla zaméwienia podstawowego wynosi ..............
zt brutto (stownie ............. ), wtym wynagrodzenie netto ............ (stownie....) oraz podatek od
towardw i ustug (VAT) w wysoKOSCi .....ccccveveererennnnne (stownie....) z zastrzezeniem ust. 4.

Maksymalna wysokos¢ wynagrodzenia ustalona w oparciu o state zryczattowane i niezmienne
ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym dla zamdéwienia w ramach prawa opcji
WYNOSH eeerrrernens zt brutto (stownie ............. ), w tym wynagrodzenie netto ............ (stownie....) oraz
podatek od towardw i ustug (VAT) W WySOKOSCi ....cueververennnee. (stownie....) z zastrzezeniem ust. 4.
Ostateczna wysokos$¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robdét wynikajgcych
z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie przekroczy kwoty, o ktérej mowa w ust. 2.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz stawki podatku akcyzowego
wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia
netto.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody.

W zwigzku z tym, ze ilos¢ i rodzaj wykonywanych remontéw nawierzchni uzalezniona jest od
biezgcych potrzeb Zamawiajacego, Zamawiajgcy zastrzega, ze ilos¢ i rodzaj wykonywanych
remontéw podana w Zatgczniku Nr 2a, 2b, 2c do SWZ jest iloscig szacunkowg, ktéra stuzy do
prawidtowe] oceny ofert wedtug kryterium ,cena” 60%. llo$¢ ta moze ulec zmianie — zgodnie
z faktycznymi potrzebami Zamawiajgcego i nie bedzie przedmiotem jakichkolwiek roszczen ze
strony Wykonawcy. Zamawiajacy gwarantuje, ze warto$s¢ minimalna zamoéwienia udzielonego
Wykonawcy wyniesie 50% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w umowie.

§10
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru  koncowego,
sporzadzony po wykonaniu catosci robdt objetych umowa.
Faktura VAT bedzie realizowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Fakture nalezy wystawi¢ na Zaktad Obstugi Przejs¢ Granicznych w Korczowej, Korczowa —
przejscie graniczne, 37-552 Mtyny.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien opdinienia w zaptacie

naleznosci.

Ptatnosci beda dokonywane przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za date

dokonania ptatnosci rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg

przelewu.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktury (NIP: 792-22-73-106).

Zgodnie zart. 4 wustawy zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym zamawiajgcy informuje, ze jest obowigzany do odbierania od wykonawcéw

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy. Konto
zamawiajgcego: ZOPG Korczowa (Zaktad Obstugi Przejs¢ Granicznych w Korczowej, nr PEPPOL:

7922273106).

Z zastrzezeniem ust. 10 i 15 warunkiem, zapfaty przez Zamawiajgcego za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowoddéw

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcéw o tresci
zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, przy czym kazde z tych
oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na
nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwigzku
z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw
oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano
zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie

o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 25 od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy robot.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

11.

12.

w ust. 8 Zamawiajacy wystgpi do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o potwierdzenie czy Wykonawca uiscit nalezne im
wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
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roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zas pozostaty czes¢ wynagrodzenia wynikajgcego z faktury przekazuje wykonawcy.

16. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§11

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koricowego.
Razem z zawiadomieniem o zakorczeniu robét i zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu deklaracje zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty dotyczace
wbudowanych materiatéw, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru.

3. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

4. Odbiér przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokotem podpisanym przez obie
strony.

5. Protokot odbioru koncowego nie zostanie podpisany przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia
wad i usterek stwierdzonych w czasie dokonywania czynnosci odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) istotne i nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad,

2) nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej — jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi — jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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7.

10.

Jezeli odbidr zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,

2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

3) oznaczenie osdb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych

Zamawiajgcemu,

5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robét z umowa, przekazang dokumentacjg, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, terminu

usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy 0sdb uczestniczacych w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujace

dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych

Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byé wystawione na dzien
przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzied po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w §10 ust. 8 pkt 2 umowy.

Protokot odbioru podpisany przez uczestniczgcych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru.

§12
Wykonawca udziela gwarancji na roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, na okres
.................. liczac od dnia odbioru korncowego.
Ujawnione w okresie gwarancji wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie
7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego chyba, ze ze wzgleddéw technicznych lub
technologicznych strony ustalajg dtuzszy termin.
Wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako wymagajace pilnego usuniecia, beda usuniete
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od dnia powiadomienia.
W przypadku nieusuniecia wad w terminie Zamawiajacy upowazniony jest do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.
Najpdzniej na 14 dni przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastgpi przeglad
majacy na celu ustalenie stanu rezultatu robét. Ujawnione podczas przeglagdu wady Wykonawca
usunie nie pdziniej niz na 7 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przed uptywem okresu
gwarancji nastgpi odbidr ostateczny majacy na celu stwierdzenie usuniecia tych wad.
Zapisy niniejszej umowy stanowig jednoczesnie zapisy karty gwarancyjnej dla udzielonej przez
wykonawce gwarancji.
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§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu robdt w wysokosci 0,5 % za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji- w wysokosci 500 zt
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 25% kwoty wynagrodzenia,

4) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare 500 zt za kazdy taki
przypadek,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie
terminu zaptaty, w okolicznosciach okreslonych w art. 464 ust. 10 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — 50 2zt za kaidy dzien
niedokonania zmiany liczgc po uptywie wyznaczonego terminu, ale nie wiecej niz 500 zt,

8) w razie stwierdzenia, ze na budowie wykonujg prace osoby nie wskazane w umowie
podwykonaweczej i niezatrudnione na podstawie umowy o prace, co do ktérych Zamawiajgcy
natozyt takie wymaganie w umowie (w tym za nieprzedtozenie przez wykonawce okreslonych
W umowie przez Zamawiajgcego dokumentdw majgcych to potwierdza¢ — w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 2 umowy.

3. W przypadku powstania szkody Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastgpi na podstawie noty obcigzeniowej, w terminie

7 dni od dnia doreczenia.

5. Zamawiajacy moze dokonaé potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, sktadajac stosowne oswiadczenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania Zamawiajacego

o przewidywanym zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania
informacji o nastepujacych okolicznosciach:
1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat realizacji umowy w terminie 7
dni od daty przekazania terenu budowy,
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2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni,
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w 9 ust. 2.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uzyskania
informacji o zajeciu w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci, wskazujgcym na zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie zaptaty ztytutu
zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajgcego robét.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢é na piSmie pod rygorem niewaznosci
i zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty
zabezpieczenia przerwanych robdét poniesie Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn lezacych po jego stronie.

§15

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst do dnia zawarcia
umowy kwote: ....ccceevvevvenne 2 S (O ), tji. 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy, w formie zgodnej z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W razie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna.

3. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania
Umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30%) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji.

§16

1. Strony mogg dokonywac istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszej umowie.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem niewaznosci,
chyba ze umowa stanowi inacze;j.

3. Termin realizacji zamodwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscia, ktdra wystapita z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$s¢ wykonania jakichkolwiek robdt nieprzewidzianych, ktére beda
niezbedne do prawidtowego wykonania i zakoriczenia robdt objetych umowa podstawowa,

2) wystgpienie warunkéow pogodowych majacych wptyw na niemozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody
z zalanego terenu i mozliwos$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), niskie temperatury, ktére
zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

3) wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej.
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Wystgpienie sity wyzszej bedzie uzasadnia¢ zmiane terminu wykonania umowy, technologii
wykonania prac oraz wynagrodzenia.

W razie zaistnienia w umowie omytek pisarskich strony majg prawo je sprostowac stosownym
aneksem do umowy.

§17

. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan,

jezeli niewykonanie zostatlo spowodowane wydarzeniem bedgcym poza kontrolg, oraz gdy

w chwili zawarcia umowy niemozliwe byto przewidzenie zdarzenia i jego skutkéw, ktére wptynety

na zdolnosé strony do wykonania umowy, oraz gdy niemozliwe byto unikniecie samego zdarzenia

lub przynajmniej jego skutkdw.

. Przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.

2) akty wtadzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne
lub decyzje organdw wiadzy panistwowej lub samorzadowej, a takze innych organdw
posiadajgcych wtadztwo nad stronami i ich majatkiem,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.,

4) strajki, blokady drdg, publiczne demonstracje itp.

. Za site wyzszg nie uznaje sie brak srodkéw u Wykonawcy, niedotrzymania zobowigzan przez jego

kontrahentdw oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych

przez dowolng wtadze publiczna.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzsze] i dokonania

stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dziatania sity wyzszej.

Powiadomienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny

dostepny sposdb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia nalezy

dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

. W przypadku braku zawiadomienia zaréwno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznosci sity wyzszej,

jak rowniez nieprzedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 4, niniejszy paragraf nie ma

zastosowania.

§18

Ewentualne spory wynikajgce z wykonania niniejszej umowy strony bedg staraty sie rozstrzygnac

polubownie, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia spor rozstrzygat bedzie sg wtasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

§19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§20

Zatgcznik do umowy stanowig: Zatgcznik nr 1 - Os$wiadczenie Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy.

§21
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Umowe sporzadzono w2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego il dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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