Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Nr sprawy: ZP.271.11.2022

SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacii
na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych

na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,Przebudowa drég w miejscowosci
Nakto nad Notecig” oraz ,Budowa drég gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00
do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

ZATWIERDZAM:
Nakio nad Notecia, dnia 14.04.2022r.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecia

Krzysztof Btonski

Zastepca Burmistrza



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA, zwana dalej ,SWZ’, zawiera:

Rozdziat | Informacje 0 Zamawiajacym

Rozdziat |l Tryb udzielenia zamdwienia

Rozdziat Il Opis przedmiotu zaméwienia, termin wykonania
zamOwienia

Rozdziat IV Warunki udziatu w postepowaniu

Rozdziat V Podstawy wykluczenia z postepowania

Rozdziat VI Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe
srodki dowodowe oraz inne oswiadczenia i
dokumenty

Rozdziat VI Informacja o $rodkach komunikacji elektronicznej,
przy uzyciu ktorych Zamawiajacy bedzie
komunikowat si¢ z Wykonawcami, oraz
informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporzadzania, wysytania i
odbierania korespondencii elektroniczne;

Rozdziat VIII Opis sposobu przygotowania i ztozenia oferty

Rozdziat IX Wadium

Rozdziat X Termin sktadania i otwarcia ofert

Rozdziat Xl Termin zwigzania ofertg

Rozdziat XII Sposob obliczenia ceny

Rozdziat XIlI Opis kryteridw oceny ofert wraz z podaniem wag
tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Rozdziat XIV Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

Rozdziat XV Informacje o formalno$ciach, jakie musza zostac¢
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego

Rozdziat XVI Projektowane postanowienia umowy

Rozdziat XVII Srodki ochrony prawnej

Rozdziat XVIII Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania
danych osobowych

Zatgczniki:

1. Formularz oferty

2. Oswiadczenie dotyczace wykluczenia z
postepowania i spetniania warunkdw udziatu w
postepowaniu

3. Zobowigzanie podmiotu do udostepnienia
zasobow

4, Wykaz 0sob

5. Oswiadczenie wykonawcow wystepujacych
wspolnie

6. Projekt umowy dla. Cz. 1

7. Projekt umowy dla. Cz. 2

8. Dokumentacja techniczna dla. Cz. 1

9. Dokumentacja techniczna dla. Cz. 2




l. Informacje o zamawiajacym

Gmina Nakto nad Notecia,

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89 - 100 Nakio nad Notecia

tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02
e-mail: sekretariat@umig.naklo.pl
Wojewaddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat Nakielski

NIP: 5581768632

Regon: 092350895

Godziny pracy:

- poniedziatek, $roda, czwartek: od 7:30 do 15:30;
- wtorek: od 7:30 do 16:30;

- pigtek: od 7:30 do 14:30

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz strony internetowej, na ktorej
udostepniane beda zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia
bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zaméwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

Il. Tryb udzielenia zaméwienia

. Wartos¢ zamowienia nie przekracza progdw unijnych okreslonych zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z

11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwanej
dalej ustawa.

. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjaciji,

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.

. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktérej mowa w art. 308 ust.

1 ustawy.

. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktérej mowa w art. 311-315 ustawy.
. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92

ustawy, tzn. oferty przewidujacej odmienny sposéb wykonania zamdwienia niz okreslony w
niniejszej SWZ.

. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy, tzn. oferty

przewidujacej odmienny sposob wykonania zamoéwienia niz okreslony w niniejszej SWZ.

. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

lIl. Opis przedmiotu zamdwienia oraz termin wykonania zaméwienia

1.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowq
71247000-1 - Nadz6r nad robotami budowlanymi



https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

2. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest petnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej
Wykonawcg kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadan inwestycyjnych pn.:
,Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecig” oraz ,Budowa drég gminnych od km 0+000,00 do
km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku’.

Przedmiot zamoéwienia podzielony zostaje na dwie czesci:

Czes¢ 1 - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego
,Przebudowa drdég w miejscowosci Nakto nad Notecig”.

Czes¢ 2 - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego
,Budowa drég gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km
0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

Opis przedmiotu zaméwienia dla cz. 1:
Zadanie jest realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad, przez jednego Wykonawce, w
ramach jednej umowy. Zadanie jest dofinansowane ze $rodkéw Polskiego tadu.
W zakresie zadania podstawowego jest budowa lub przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecia;
1) cze$c¢ ulicy Armii Krajowej, ulica Gozdzikowa:
Przedmiotem zaméwienia jest budowa i rozbudowa ulic Armii Krajowej i Gozdzikowej w Nakle
nad Notecig w zakresie robot drogowych, wykonania kanalizacji deszczowej oraz likwidacji
wystepujacych kolizji energetycznych, oSwietleniowych i teletechnicznych.
Nawierzchnia do wykonania ulicy Armii Krajowej — nawierzchnia asfaltowa.
Nawierzchnia do wykonania ulicy Gozdzikowej - z kostki betonowej 0 zréznicowanej kolorystyce.
2) ulice Rézana, Bratkowa, Fiotkowa, Stokrotkowa:
Przedmiotem zamodwienia jest budowa i przebudowa ulic Rézanej, Fiotkowej, Bratkowej,
Stokrotkowej w Nakle nad Notecig w zakresie robot drogowych, wykonania kanalizacji
deszczowej oraz likwidacji wystepujacych kolizji energetycznych, o$wietleniowych i
teletechnicznych.
Nawierzchnia do wykonania jezdni, chodnikow, Sciezki pieszo - rowerowej z kostki betonowej o
zréznicowanej kolorystyce.
3) Budowa drogi do zespotu zabudowy mieszkaniowej - dojazd do Mieszkanie+:
Przedmiotem zamdwienia jest budowa drogi do zespotu zabudowy mieszkaniowej w m. Nakto nad
Notecig - dz. nr 199/90; 199/12; 199/39; 199/40; 199/32; 199/35; 202/137; 199/94; 199/93; 202/144;
199/105; 199/109; 199/95; 195/4 jedn. ewidencyjna Nakio nad Notecig, w zakresie robot
drogowych, wykonania kanalizacji deszczowej oraz budowy kanatu technologicznego.
Nawierzchnia do wykonania jezdni, chodnikéw, Sciezki pieszo - rowerowej z kostki betonowej 0
zrdznicowanej kolorystyce.
4) Przebudowa ulic Kazimierza Wielkiego i ulicy Szkolnej:
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Modernizacja ul.
Kazimierza Wielkiego oraz ul. Szkolnej w Nakle nad Notecig w ramach zadania inwestycyjnego
,Przebudowa drdég w miejscowosci Nakto nad Notecig” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.
Nawierzchnia ulic do wykonania — nawierzchnia asfaltowa.
5) Przebudowa ulicy Kochanowskiego.




Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Modernizacja ul.
Kochanowskiego w Nakle nad Notecig w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa drég w
miejscowosci Nakto nad Notecig” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Nawierzchnia ulic do wykonania — nawierzchnia asfaltowa.

Kazde z czesci zadan ma w swoim zakresie roboty drogowe, budowy lub przebudowy kanalizacji
deszczowych, technologicznych jak rowniez likwidacje wystepujacych kolizji z przebiegajacymi w pasach
drogowych sieciami (np. energetycznymi, gazowymi, cieptowniczymi, telekomunikacyjnymi itd.). Dla
trzech zadan Zamawiajacy posiada gotowg dokumentacje projektowag a dwa zadania realizowane bedg
w formule zaprojektuj i wybudu;.

Zamawiajacy informuje, iz wartos¢ zaméwienia po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
wynosi 11 853 658,54 zt netto; (14 580 000,00 zt brutto).

Szczegobtowe dokumentacje wraz ze specyfikacjami stanowia zatacznik nr 8 do SWZ.

Opis przedmiotu zamdwienia dla cz. 2:

Zadanie jest dofinansowane z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drdg, obejmuije;

- budowe drogi klasy D o dtugosci okoto 393 m, szeroko$ci 5 — 6 m, 0 nawierzchni asfaltowej

- budowe skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 246

- wykonanie kanalizacji deszczowe;

Zamawiajacy informuje, iz warto$¢ robot wedtug kosztoryséw inwestorskich wynosi 1 254 626,06 zt brutto.

Szczegotowe dokumentacje wraz ze specyfikacjami stanowia zatacznik nr 9 do SWZ.

Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespdt, ktory posiada niezbedng zdolno$¢ techniczng
i zawodowg w postaci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosciach:

Dla czesci 1:

a) drogowej bez ograniczen

b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen sanitarnych

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Dla czesci 2:
a) drogowej bez ograniczen
b) instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen sanitarnych

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji przez wskazane osoby, ktdre bedg wykonywaé niniejsze
zamoOwienie, pod warunkiem, iz osoba ta spetnia facznie wymagania dla kazde
z taczonej funkcii.

W zwigzku z ustanowieniem Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci,
Zamawiajacy wymaga wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalnosci inzynieryjno
- drogowej , jako koordynatora ich czynnosci na budowie.



Wykonawca zobowigzany bedzie realizowaé ustuge nadzoru inwestorskiego  zgodnie
z obowigzujacymi normami i wiedzg techniczna, okre$lonymi m.in. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane przy zachowaniu nalezytej starannosci, wtasciwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

l. Obowiazki ogdlne

1. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie w nastepujacy sposob: termin rozpoczecia -
od daty podpisania umowy do zakonczenia inwestycji, poprzez spisanie protokotu koricowego na
wykonane roboty budowlane, bez uwag. Termin realizacji zadania przez Wykonawce sprawujacego
nadzor: dla czesci 1 - 19 miesiecy od dnia podpisania umowy; dla czesci 2 - 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy. Ponadto Wykonawca petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
zadania inwestycyjnego zobowigzany bedzie petni¢ te funkcje przez caty czas trwania gwarancji
okreslonej w umowie z Wykonawcg robét budowlanych.

2. Czas pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego wynosi min. 4 godziny w tygodniu.

3. Wymagana jest obecno$¢ na placu budowy /miejscu prowadzenia robét w odstepach czasu
zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzér, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w sytuacjach problematycznych (problemy zwigzane z realizacjg robét) i/lub nagtych i/lub awaryjnych
oraz w trakcie odbioru korcowego, a takze w sytuacjach, gdy, obecno$¢ inspektora (inspektoréw)
nadzoru inwestorskiego jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami.

4. Zamowienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z:

a) przepisow ustawy - Prawo budowlane oraz wkasciwych przepiséw wykonawczych wydanych
na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

b) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot,),

c) umowy zawartej z wykonawcg rob6t budowlanych,

d) wymagan Zamawiajgcego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca
bedzie realizowat zamdwienie poprzez ustanowionych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
przy czym zapewni ciggtos¢ Swiadczonej ustugi w przypadku nieobecnosci ktdregokolwiek
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie
mniejszych kwalifikacjach niz pierwotnie ustanowiony - zastepowany inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Il. Etapy wspotpracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiajagcym
o Etap budowy i rozliczenia,
e Etap po zakonczeniu robét.

Etap budowy i rozliczenia tj. okres od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych
do dnia zakoriczenia robdt budowlanych i rozliczenia inwestycii.

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany w szczegdinoéci do:

1) wspierania Zamawiajacego we wszystkich czynnosSciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

2) dziatania w imieniu Zamawiajacego w $cistej z nim wspdtpracy i na podstawie nadanych
upowaznien majgc zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie zadania inwestycyjnego
w sposob poprawny jakosciowo i w przewidzianych terminach;

3) zapoznania sie z dokumentacjg techniczng (projekty, przedmiary robdt, specyfikacja
techniczna  wykonania i odbioru robdt oraz umowg zawartg z Wykonawcg robot
nadzorowanego zadania,

4) udostepnienia numeru telefonu komorkowego kazdego z Inspektoréw Nadzoru
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Inwestorskiego umozliwiajacego szybki i bezposredni kontakt, w razie koniecznosci
codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach inwestycii,

5) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg zamowienia a w szczegolnosci w kontaktach z wkascicielami urzadzen infrastruktury
technicznej, itp.;

6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepisow ustawy Prawo
budowlane; facznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujetymi
w dokumentacji projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;

7) swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty
I urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skfadowane Ilub
przygotowywane do wbudowania;

8) uzgodnienia z Wykonawcg procedur (wzory drukéw i obieg dokumentdw) jakie
beda obowigzywac podczas procesu prowadzenia inwestycji;

9) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
w zaleznosci od postepu robot oraz jego akceptacji w ciggu 7 dni;

10) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska; kontroli i archiwizacji dokumentéw
potwierdzajagcych ~ dopuszczenie  tych  materiatbw do obrotu i  stosowania
w budownictwie;

11) w przypadku wykonywania robot przez podwykonawcdw ciggte monitorowanie wykonywanych
przez nich robdt, a w szczegdlnosci posiadanie wiedzy na temat wykonywania robét przez
podwykonawcéw i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu
robdt przez konkretnego podwykonawce,

12) monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci z obowigzujacym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robdt;

13) kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawce rob6ot  budowlanych  zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowo$ci zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do
naprawy sytuacj;

14) udzielania  Wykonawcy  robot  wszelkich  dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych realizowanego zadania inwestycyjnego;

15) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catodci robot w sytuacjach okreslonych
w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwloczne o takich
zdarzeniach Zamawiajacego;

16) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby =zatrudnionej przez
Wykonawce robdt  budowlanych, ktéra zachowuje sie niewlasciwie lub jest
niekompetentna;

17) czuwania nad realizacjg elementow robdt zwigzanych z ochrong $Srodowiska, wspétpracy

z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami;

18)  wydawania polecen zmian Wykonawcy rob6t budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po
akceptacji przez Zamawiajacego;

19) sporzadzania protokotow konieczno$ci na roboty dodatkowe, nie ujete w dokumentacji
projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego;
sprawdzanie wycen robdt dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczen
wykonanych rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, negocjowanie z
Wykonawcg robét budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objete umowg podstawowa,
weryfikowanie kosztorysdw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;



26)

27)
28)
29)

30)

31)

32)

33)

36)
37)
38)

nadzorowania wykonania robét dodatkowych nie objetych zaméwieniem podstawowym —
w ramach wynagrodzenia;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

nadzorowania badah materiatow i robot wykonywanych przez Wykonawce robot
budowlanych;

udziatu w komisyjnym pobieraniu probek do badan oraz powiadamiania Zamawiajgcego na
3 dni przed o zamiarze ich pobrania.

Zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow lub robdt
budzacych watpliwosc¢, co do ich jakosci;

sprawdzania i formutowania zalecer dotyczacych poprawno$ci i autentycznosci wszelkich
certyfikatbw, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wtasnosci sprzetu itp.;

zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robét budowlanych
w  zakresie  spefnienia wymagan Zamawiajacego  okreslonych w  umowie
z Wykonawca tych robdt;

zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktore
mogq okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych" sporzadzanych przez Wykonawce robot
budowlanych;

odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;

sprawdzanie iloéci i wartosci wykonanych robét, bedacych podstawg do rozliczen finansowych
Zamawiajacego z Wykonawcg robdt, w oparciu 0 obowigzujacy harmonogram rzeczowo-
finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawce robot;

sprawdzenia zgodnosci faktury Wykonawcy robét budowlanych z dokumentami odbioru
i wcze$niejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury
w terminie 3 dni od jej otrzymania;

doradzania Zamawiajacemu na temat mozliwych sposobdw obnizenia kosztow realizowanego
przez Wykonawce robdt budowlanych zamdwienia;

sprawdzenia wykonanych rob6t i powiadomienia Wykonawcy robdt budowlanych
o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych
oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych kar
umownych w przypadku nie usuniecia tych wad;

po$wiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robdt budowlanych;

przygotowania odbioru czesciowego i odbioru korncowego robot, przygotowania protokotu
odbioru, sprawdzenia kompletno$ci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot
budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru (w szczegdinoci sprawdzenia
harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robét podstawowych, i
rob6t dodatkowych;
powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru,
poswiadczenia terminu zakorczenia robot;

identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy robét budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobdw zapobiegania tym roszczeniom;
dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportdw, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce robdt budowlanych po zakonczeniu robét;

zapobiegania roszczeniom Wykonawcy rob6t budowlanych ;

powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjgq Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy i podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwigzania;



42)

43)

rozpatrywania roszczen Wykonawcy robot budowlanych i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich;

w przypadku, gdy wszczety =zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robdét budowlanych dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego,
reprezentowanie Zamawiajagcego Ww zakresie technicznym, poprzez przedstawianie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu;

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiajgcego jak i dla potrzeb rozliczeniowo -
kontrolnych dla jednostek zewnetrznych;

prowadzenia biezacej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego;

odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajagcego o wszelkich zagrozeniach,
problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robt;

sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robo6t budowlanych;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

wydania polecenia przyspieszenia lub op6znienia tempa robot;

przeglad kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenie jej do
Zamawiajacego oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowana budowg w formie i terminie
ustalonym wspolnie z Zamawiajacym,;

przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie, o ile jest wymagane;

dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad;

odbioru wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad;

wspierania Zamawiajacego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow;

dokonania odbioru koncowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy,

przygotowania koricowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporzadzenia sprawozdania
koncowego z jego realizacji.

Organizacji oraz przewodzenia cotygodniowym naradom technicznym, w ktérych udziat biorg
przedstawiciele zaangazowanych w realizacje kontraktu stron oraz sporzadzania protokotow
z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy rob6t w terminie do 7 dni od
dnia narady; Za zgodg wszystkich stron czestotliwo$¢ narad moze sie zmienic.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem bedzie decydowac o:

1)

dopuszczeniu materiatdéw, prefabrykatoéw i wszystkich elementdw i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt;

zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot;

wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcg robot;

wprowadzeniu zmian w dokumentaciji projektowej,

O powyzszych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie niezwtocznie informowaé
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wnioskowaé do Zamawiajaceqo o:

1) zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie

usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) zmiane terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika



z winy czy zaniedban Wykonawcy robot budowlanych;
3) udzielenie  robot  dodatkowych niezbednych do prawidtowe] realizacji zaméwienia
podstawowego, zgodnie z ustawg pzp.

Etap po zakonczeniu robét
Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowos¢ obiektu do
dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koricowego.

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robdt przygotowanie Operatu
Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce
robdt wszelkich niezbednych dokumentow, a takze sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ obiektu do dokonania
przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koricowego.

W okresie rekojmi, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego jest zobowigzany i upowazniony do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z przegladami wykonanych robot oraz usuwaniem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi;

2) prowadzenia regularnych przegladéw wykonanych robét (jezeli zajdzie taka koniecznosé,) z
udziatem Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy robdt budowlanych i sporzadzania
protokotow z przegladow oraz przekazywania protokotow wykonawcy robét i Zamawiajacemu w
ciggu 5 dni od daty dokonania przegladu.

3) wystawiania Wykonawcy robét budowlanych polecenia usunigcia wad, ktore zostang ujawnione
w trakcie przegladdw i wyznaczania terminéw ich usuniecia;

4) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad;

5) odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad;

6) wnioskowania do Zamawiajacego 0 zlecenie zastepczego usuniecia wad w przypadku, gdy nie
zostang usuniete przez Wykonawce robot budowlanych w wyznaczonym terminie;

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego
odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentdw;

8) sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi;

9) wspierania Zamawiajagcego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

lll. Wspétpraca z Zamawiajacym.

Na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni
Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie moze zwolni¢
ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych
z umowy o roboty budowlane. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niniejszego zamdwienia zorganizuje
prace swojego Zespotu w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne byto realizowane zgodnie ze
szczegdtowym harmonogramem czasowym, rzeczowym i finansowym.

IV. Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie personelu

Nadzér nad realizacjg zadania inwestycyjnego, powierzony bedzie osobom wskazanym w ofercie
Wykonawcy niniejszego zamoéwienia. Osoby wchodzace w sktad Zespotu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, muszg spetnia¢ okre$lone w SWZ wymagania. Wszyscy uczestnicy Zespotu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego odgrywajg zasadniczg role w realizacji nadzoru nad realizowanymi robotami
budowlanymi. Nalezg do nich:

Dla czesci 1:
1) drogowej bez ograniczen - Inspektor Koordynator
2) Inspektor nadzoru robét elektrycznych
3) Inspektor nadzoru robét sanitarnych
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4) Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych

Dla czesci 2:
1) drogowej bez ograniczen - Inspektor Koordynator
2) Inspektor nadzoru robét sanitarnych

Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw bedzie Inspektor Koordynator, ktory moze
przekaza¢ ktorykolwiek ze swoich obowigzkéw i uprawnien zastepcy, po uzyskaniu akceptacii
Zamawiajgcego i po powiadomieniu Wykonawcy robot.
Personel Wykonawcy niniejszego zamowienia bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezytg
starannoscia, a w szczegdlnosci bedzie:
1) dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majace wptyw na potwierdzone kwoty;
2) przestrzegat prawidtowosci rozliczen rachunkowych;
3) dbat o kompletno$¢ korespondencii i prawidtowos¢ przedstawianej dokumentacii;
4) potwierdzat wytacznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy robét budowlanych,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki umowy i zasady oszczednego
gospodarowania srodkami publicznymi;
5) nie dopuszczat do sytuaciji, w ktdrych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity podstawe
roszczen Wykonawcy robét budowlanych;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osdb, ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenia wszystkich
inspektorow o przyjeciu obowigzku petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
a takze kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wraz z zaswiadczeniem o przynalezno$ci do Izby.

3. Zamawiajacy dokonuje podziatu zamdwienia na cze$ci. Tym samym Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ sktadania ofert cze$ciowych, o ktérych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. Wykonawca moze
Ztozy¢ oferte na jedno lub wszystkie czesci.

4. Informacja o przedmiotowych srodkach dowodowych.
Zamawiajacy nie stawia wymogu zloZenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkow dowodowych.

5. Termin wykonania zamoéwienia:
dla czesci 1 zmdwienia — do 19 miesiecy od dnia podpisania umowy,
dla czesci 2 zmowienia — do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

6. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb na
podstawie stosunku pracy:
Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia 0sob na podstawie stosunku pracy.

7. Zamowienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp
Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zamoéwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
polegajacego na powtorzeniu podobnych ustug.

8. Wizja lokalna
Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawce
dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u Zamawiajacego.
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10.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawcy zapoznali sie z dokumentacjq projektowg oraz STWIOR na
obiekt. Ponadto wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Kazdy z Wykonawcéw ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkdéw realizacji zamdwienia.

Podwykonawstwo.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie
zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan dotyczacych
zamowienia na ustugi.

2) Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w formularzu ofertowym czesci zamoéwienia ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i poda¢ nazwy ewentualnych
podwykonawcdw, o ile sg juz znane.

Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamowienia:

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie za wykonang ustuge fakturami czeSciowymi w
proporcjonalnym rozliczeniu w odniesieniu do wartosci robot budowlanych wykonanych i
zafakturowanych przez Wykonawce i fakturg koncowa ptatng po wykonaniu i odbiorze petnego
zakresu robdt objetych zaméwieniem.

Dla czesci 1 zamowienia przewidziane sg ptatnosci za wykonanie robdt budowlanych:
Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ w trzech transzach.

- pierwsza — w wysokosci 5% wynagrodzenia wykonawcy, okreslonego w §9 ust. 2, (co stanowi
udziat wtasny Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji), (wedtug harmonogramu rzeczowo —
finansowego, Wykonawca robét planuje 1 ptatno$¢ 15.05.2022 r.)

- druga, w wysokos$ci 45% wynagrodzenia wykonawcy. (Wykonawca ma obowigzek wystapienia o
ptatno$¢ drugiej transzy do dnia 15 kwietnia 2023r.) (wedtug harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca robét planuje 2 ptatnos¢ 15.10.2022 r.)

- trzecia w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

- w przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie
aneksu do umowy i odrebnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.

Dla cze$ci 2 zamdwienia przewidziane sg ptatnosci za wykonanie robét budowlanych:
Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ maksymalnie dwiema fakturami czesciowymi, proporcjonalnie do
stanu zaawansowania prac na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru oraz fakturg koncowa, przy czym faktura koAicowa nie moze stanowi¢
kwoty mniejszej niz 30% ceny. Termin wykonania rob6t budowlanych wynosi 11 miesigcy od dnia
zawarcia umowy.

IV. Warunki udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy:

1)  spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, o ile zostaty one okreslone.
2) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

1.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie przedmiotowego zamowienia moga, ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajgq warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:
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1.1.zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie;

1.2.uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:
Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie;

1.4.zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek w zakresie zdolnosci technicznej lub

zawodowe;j:

1.4.1. osdb zdolnych do realizacji zaméwienia: Wykonawca skieruje do realizacji

zamowienia nastepujace osoby:

dla czes$ci 1 zamdwienia:

a)

b)

d)

Inspektor koordynator (1 osoba) posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen badz tez
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow umozliwiajace wykonywanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w
zakresie objetym dokumentacjq projektowa, ktory w okresie ostatnich 10 lat przed
terminem sktadania ofert, petnit funkcje nadzoru inwestorskiego przy realizacii
zamowienia zwigzanego z robotami budowlanymi dla co najmniej jednej inwestycji - przy
budowie, rozbudowie czy przebudowie drogi o wartosci robdt budowlanych min.
1.000.000,00 zt brutto,

Inspektor rohbdt elektrycznych (1 osoba) posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych badz tez odpowiadajace im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow
umozliwiajace wykonywanie funkciji kierownika robét elektrycznych lub inspektora nadzoru w
zakresie objetym dokumentacjg projektowa.

Inspektor robét sanitarnych (1 osoba) posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych, badz tez odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw umozliwiajace wykonywanie funkcji kierownika robét
sanitarnych lub inspektora nadzoru w zakresie objetym dokumentacjq projektowa.
Inspektor robét telekomunikacyjnych (1 osoba) posiadajacg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, badz tez odpowiadajace im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw umozliwiajgce
wykonywanie funkcji kierownika rob6t budowy bedacej przedmiotem zaméwienia
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dla czes$ci 2 zamdwienia:

a) Inspektor koordynator (1 osoba) posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen badz tez
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepisdw umozliwiajace wykonywanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w
zakresie objetym dokumentacjg projektowa, ktéry w okresie ostatnich 10 lat przed
terminem skiadania ofert, petnit funkcje nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zamdwienia zwigzanego z robotami budowlanymi dla co najmniej jednej inwestycji - przy
budowie, rozbudowie czy przebudowie drogi o wartosci rob6t budowlanych min. 500.000,00
zt brutto,

b) Inspektor robét sanitarnych (1 osoba) posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, badz tez odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow umozliwiajace wykonywanie funkciji kierownika robét
sanitarnych lub inspektora nadzoru w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacy dopuszcza taczenia specjalnosci wskazanych wyzej przez osoby posiadajace
powyzsze wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do petnienia funkcji musi spetnia¢
wymagania dla taczonych funkcii.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych dopuszcza sie kwalifikacje rownowazne do w/w zdobyte

w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej. W przypadku oséb, ktére sg obywatelami parstw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zaméwienia posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, wyszczegolnione wyzej jezeli:

- nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rbwnoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, odpowiadajgce posiadaniu uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
oraz posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaty spetnione w stosunku do tych os6b wymagania,
o ktérych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa, dotyczace swiadczenia ustug transgranicznych.

2. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego.
2.1.Wykonawcy mogg wspoinie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy wystepujacy wspolnie sg zobowigzani do ustanowienia petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia publicznego. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona przez zamawiajgcego wytgcznie z petnomocnikiem.

14



2.2.Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci gospodarczej lub
zawodowej (o ile zostat sformutowany), o ktorym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spetniony, jezeli co najmniej jeden z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dziatalno$ci
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia sg
wymagane.

2.3.W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia (o ile zostaty sformutowane) wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia mogg polega¢ na zdolnoSciach tych z wykonawcow, ktdrzy wykonajg ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

2.4.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2.2 i 2.3, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia dofaczajg odpowiednio do oferty oSwiadczenie, z ktorego wynika, ktore ustugi
wykonajg poszczegolni wykonawcy — Zatacznik nr 5 do SWZ.

Udostepnienie zasoboéw.

3.1.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow prawnych. Podmiot na
zasoby, ktorego wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu nie moze podlegaé¢ wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

3.2.W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sg wymagane.

3.3. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotdw udostepniajgcych zasoby,
sklada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

3.4.Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktdrym mowa w ust. 3.3, potwierdza, ze
stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw oraz okre$la, w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasoboéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnoSciach ktérego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza.

3.5. Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawcg,
ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie
zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

3.6.Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, a takze zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.
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V. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. O udzielnie zamowienia mogq ubiegaC sie wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z
postepowania:
1.1.na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
1.2.na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Jezeli wykonawca polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby
Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére
przewidziane sg wzgledem Wykonawcy.

3. W przypadku wspolnego ubiegania sie Wykonawcéw o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
zbada, czy nie zachodzg podstawy wykluczenia wobec kazdego z tych wykonawcow.

4. W okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 215 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit tacznie
nastepujace przestanki:

4.1.naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez
zadoscuczynienie pieniezne;
4.2.wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspdtpracujac odpowiednio z wkasciwymi organami, w tym organami $cigania lub
Zamawiajacym;
4.3.podjgt konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania  dalszym  przestepstwom,  wykroczeniom lub  nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegoélnosci:
a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,
b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standarddw,
e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialno$ci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisoéw, wewnetrznych regulacji lub standardow.
4.4, Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez wykonawce czynno$ci sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage i szczegdine okoliczno$ci czynu
wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie sg wystarczajgce, wyklucza wykonawce.

VI. Podmiotowe Srodki dowodowe, przedmiotowe srodki dowodowe oraz inne oswiadczenia i
dokumenty

1.0$wiadczenia i dokumenty sktadane wraz z oferta.
1.1.Wykonawca dotacza do oferty oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu. O$wiadczenie to stanowi dowod potwierdzajacy brak
podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu, na dzier sktadania
ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane podmiotowe Srodki dowodowe. O$wiadczenie
nalezy ztozy¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do SWZ.
1.2. OSwiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 1.1 sktadajg odrebnie:
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1) wykonawcal/kazdy sposrod wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia. W takim przypadku oswiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu;

2) podmiot udostepniajacy zasoby, na ktdrego potencjat powotuje sie Wykonawca celem
potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
o$wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby Wykonawcy.

1.3. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest zataczyc:

1) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, gdy umocowanie osoby sktadajacej oferte nie wynika z dokumentow
rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego wtasciwego rejestru),

2) zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, w przypadku polegania na zasobach
podmiotu udostepniajacego zasob Wykonawcy — zgodnie ze wzorem okreslonym w
zatgczniku nr 3,

3) w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia:

a) petnomocnictwo, w przypadku wykonawcow wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, z treSci ktdrego bedzie wynikato umocowanie do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci wskazanie:
- postepowania 0 zamowienie publicznego, ktorego dotyczy,
- wszystkich wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia
wymienionych z nazwy z okresleniem adresu siedziby,
- ustanowionego petnomocnika oraz zakresu jego petnomocnictwa,
b) o$wiadczenie, z ktdrego wynika, ktore ustugi wykonajq poszczegoini wykonawcy—
Zatacznik Nr 5 do SWZ
1.4.Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, jezeli Zamawiajacy moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, o ile Wykonawca wskazat
dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow.
1.5.Zapisy ust. 1.3 pkt 1) stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajacej w imieniu wykonawcdw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.
1.6.Zapisy ust. 1.3 pkt 2), ust. 1.4 stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajacej w imieniu podmiotu
udostepniajacego zasoby na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby na takich zasadach.

2. Oswiadczenia i dokumenty sktadane na wezwanie Zamawiajgcego.
2.1.Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5dni oddania wezwania, aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych podmiotowych srodkdéw dowodowych potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu:

1) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegbInosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzér-Zatacznik nr 4 do SWZ),

2) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidenciji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
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sporzadzonych nie wczes$niej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajq wpisu do rejestru lub ewidendiji,

2.2. Jezeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie bedzie mogt przedstawi¢ wymaganych przez
zamawiajgcego podmiotowych $rodkdéw dowodowych, dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, to bedzie mogt przedstawi¢ inne podmiotowe S$rodki dowodowe, ktore w
wystarczajacy sposob potwierdzajq spetnienie opisanego przez zamawiajgcego warunku.

2.3.W przypadku ztozenia przez wykonawcow dokumentow zawierajacych dane w innych walutach
niz w PLN, dane finansowe zostang przeliczone wedtug $redniego  kursu
Narodowego Banku Polskiego (NBP)(strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html)
opublikowanego w dniu ukazania si¢ ogtoszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamdwien
Publicznych. Ten sam kurs zamawiajacy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.

2.4.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolite]
Polskiej zamiast odpisu albo informaciji z Krajowego rejestru Sagdowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o dziatalnosci Gospodarczej, o ktdrych mowa w pkt 2.1.2) — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze : nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego
aktywami nie zarzadza likwidator lub sad , nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacii,
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
Dokument, powinien by¢ wystawiony nie wczes$niej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

2.5. Jezeli wykonawca powotuje sie na doSwiadczenie w realizacji ustug wykonywanych wspdlnie z
innymi wykonawcami, wykaz ustug dotyczy wytgcznie ustug, w ktorych wykonaniu wykonawca
ten bezposrednio uczestniczyt.

Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia nalezy przekazac
Zamawiajacemu przy uzyciu Srodkdéw komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie
I w sposob okreslony w przepisach rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz Srodkdéw komunikacii elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie.
Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym muszg byC ztozone wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.
W zakresie nie uregulowanym SWZ do o$wiadczen i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w
postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub
o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa
rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacii
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkdéw komunikacii
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

Tajemnica przedsiebiorstwa

6.1.W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty sktadane w toku postepowania bedg zawieraty
tajemnice przedsiebiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, ze
nie moga by¢ one udostepniane, oraz wykazuje, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurengci.

6.2.W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane przy uzyciu
srodkéw  komunikacji  elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacii,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
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VII. Informacja o srodkach komunikac;ji elektronicznej, przy uzyciu ktorych zamawiajacy bedzie
sie komunikowat z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegolnosci skfadanie o$wiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz przekazywanie informacji (innych niz oferta Wykonawcy), odbywa sie
przy uzyciu $rodkdw komunikacji elektronicznej, tj. za posrednictwem Platformy zakupowej
zwanej dalej ,,Platforma” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

3. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest
bezptatne.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencii
elektronicznej, zostaty opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej
platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z 0.0., zwany dalej Regulaminem na Platformie. W
przypadku pytan technicznych zwigzanych z dziataniem systemu Zamawiajgcy prosi o kontakt z
Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem +48 (22) 101 02 02, lub adresem e-
mail: cwk@platformazakupowa.pl.

5. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia, akceptuje warunki
korzystania z Platformy okre$lone w Regulaminie oraz zobowigzuje sie, korzystajac z Platformy,
przestrzegac postanowien Regulaminu.

6. Wystepuje limit objetosci plikéw lub spakowanych folderow w zakresie catej oferty lub wniosku do
ilosci 10 plikéw lub spakowanych folderdw przy maksymalnej wielkosci 150 MB. W przypadku
wiekszych plikow zalecamy skorzystac z instrukcji pakowania plikow dzielac je na mniejsze paczki
po np. 150 MB kazdy (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

7. Zadate:

7.1. przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknigcie
przycisku Ztéz oferte w drugim kroku i wySwietlaniu komunikatu, ze oferta zostata ztozona.
7.2.zawiadomien, dokumentéw lub os$wiadczen elektronicznych, podmiotowych $rodkow

dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
informacji sporzadzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje sie date klikniecia
przycisku Wyslij wiadomos$¢ po ktdrych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana
do Zamawiajgcego.

8. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy z wnioskiem o
wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert (udostepniajac je na stronie internetowej prowadzonego
postepowania (Platformie), pod warunkiem Ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
Zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynie w terminie, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnienn SWZ oraz przedtuzenia terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

9. Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi za pytania, zmiany SWZ,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji
komunikaty. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.
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10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci

1.

12.

13.

14.

15.

bezposrednio na platformazakupowa.pl przesytanych przez zamawiajgcego, gdyz system

powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w

sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentow elektronicznych oraz srodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego lub konkursie okresla niezbedne wymagania sprzetowo-aplikacyjne,

umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl {j:

1) Staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

2) Komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umozliwiajacej zainstalowanie
dowolnej przegladarki internetowej z wigczong obstuga jezyka JavaScript, akceptujacej pliki typu
,cookies”,

3) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow pdf.

4) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si¢ za pomoca protokotu TLS 1.3.

5) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtéwnego
Urzedu Miar.

W przypadku awarii platformy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ komunikowania sie (z

wylgczeniem oferty i zatacznikow do oferty) za pomocq poczty elektronicznej, na adres poczty

elektronicznej zp@umig.naklo.pl.

Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami sa;

- w sprawach formalnych: Alicja Dymel-Kobza, Gracjana Malagowska tel. 52 386 79 60

- w sprawach merytorycznych: w czesci 1 - Jacek Jankowski, tel. 785445513, czeSci 2 - Jarostaw

Wozny, tel. 52 386 79 97.

Sposob sporzadzania i przekazywania informacji okre$laja rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan

technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie oraz rozporzadzenie Ministra

Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkow

dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od

wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za po$rednictwem $rodkoéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron na zadanie
drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiajacy sugeruje, aby korespondencja dotyczaca niniejszego postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego oznaczone byly nazwa oraz znakiem postepowania.

VIII. Opis sposobu przygotowania i ztozenia oferty

1.

2.

Oferta musi byC sporzadzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w ogoinie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w
formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca sie skorzystanie z
Formularza oferty, stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie
korzysta z przygotowanego przez Zamawiajgcego wzoru Formularza oferty, oferta powinna
zawiera¢ wszystkie informacje wymagane we wzorze.

Wykonawca w formularzu oferty zobowiazany jest podaé¢ adres poczty elektronicznej
uzywany do logowania w platformie zakupowej za pomoca ktoérego bedzie prowadzona
korespondencja z Wykonawca.

Oferty, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe S$rodki
dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie
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10.

1.

12.

podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w
niniejszym rozdziale ,zobowigzaniem podmiotu udostepniajgcego zasoby”, przedmiotowe Srodki
dowodowe, petnomocnictwo, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporzadza
sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okre$lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotoéw
realizujgcych zadania publiczne

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentéw rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego wtasciwego rejestru), wykonawca dotacza
do oferty petnomocnictwo.

W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe S$rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego,
podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, zwane
dalej w niniejszym rozdziale ,dokumentami potwierdzajgcymi umocowanie do reprezentowania’,
zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej w niniejszym rozdziale ,upowaznionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny,
przekazuje sie ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe sSrodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione
przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

dokonuje w przypadku:

8.1.  podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentow potwierdzajgcych umocowanie do
reprezentowania — odpowiednio wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych Srodkéw dowodowych lub dokumentow potwierdzajacych umocowanie do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;

8.2. przedmiotowych $rodkdéw dowodowych — odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia;

8.3. innych dokumentéw— odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze

dokonac rowniez notariusz

Przez cyfrowe odwzorowanie, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig

elektroniczna tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z tg trescig i jej
zrozumienie, bez konieczno$ci bezpo$redniego dostepu do oryginatu.

Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,

oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe Srodki dowodowe,
niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci
elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe Srodki
dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone wiasnorecznym podpisem,

przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajacym zgodno$c¢
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 0

ktorym mowa w ust. 12, dokonuje w przypadku:

13.1.  podmiotowych srodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawca, wykonawca wspoinie
ubiegajacy sie¢ 0 udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych Srodkdéw dowodowych, ktore kazdego z nich
dotyczg;

13.2. przedmiotowego $rodka dowodowego, o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia;

13.3.  petnomocnictwa — mocodawca

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 0

ktorym mowa w ust. 12, moze dokona¢ réwniez notariusz.

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie

poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéow zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dokumenty elektroniczne w postepowaniu lub w konkursie spetniajg facznie nastepujace

wymagania:

16.1. sg utrwalone w sposob umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,
a takze przekazanie przy uzyciu S$rodkéw komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym no$niku danych;

16.2. umoZzliwiajq prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegoélnosci przez
wy$wietlenie tej tre$ci na monitorze ekranowym;

16.3. umoZzliwiajg prezentacje tre$ci w postaci papierowej, w szczegoélnosci za pomocg wydruku;

16.4. zawierajg dane w uktadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i kontekstu
zapisanych informacji.

Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert wycofa¢ oferte za posrednictwem

platformy zakupowe;.

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia ani nie przewiduje mozliwo$ci zlozenia oferty w postaci

katalogdw elektronicznych lub dotgczenia katalogow elektronicznych.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice

przedsigbiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz

z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,Zafgcznik stanowigcy tajemnice

przedsiebiorstwa”, natomiast pozostata czes¢ jawna oferty winna by¢ zawarta w osobnych plikach.

Zamawiajacy dopuszcza skompresowanie oferty do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiajacy

informuje, iz w oparciu o zapisy pkt 4 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie

Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagarn dla systeméw teleinformatycznych

nie dopuszcza kompres;ji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku préby zastosowania
formatu kompresji RAR nie bedzie mozliwe jego ztozenia za pomocg Platformy.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralno$ci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,

zamawiajacy zaleca, w miare mozliwo$ci, przekonwertowanie plikow sktadajgcych sie na oferte

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
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22. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sig opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazac tacznie z dokumentem podpisywanym.

23. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Moze
to skutkowaC¢ naruszeniem integralnosci plikéw co rownowazne bedzie z koniecznoscig
odrzucenia oferty w postepowaniu.

IX. Wadium

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin sktadania i otwarcia ofert

1. Termin skiadania ofert uptywa w dniu 25 kwietnia 2022 r., o godz. 9:00:00. Decyduje data
oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
zegarem Gtownego Urzedu Miar.

2. Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu sktadania ofert, tj. w dniu 25
kwietnia 2022 roku o godz. 9:15.

3. Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

4. Wykonawca przed uptywem terminu do sktadania ofert moze zmieni¢ lub wycofac oferte. Zasady
wycofania lub zmiany oferty okresla Regulamin.

5. Wykonawca nie moze skutecznie wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ zmian w treéci oferty po uptywie
terminu sktadania ofert.

6. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

7. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania (Platformie) informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamOwienia.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego w przypadku awarii tego
systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunieciu awarii. Zamawiajacy
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania(Platformie).

9. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania(Platformie)informacie o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XI. Termin zwiazania oferta

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym
dniem zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert, tj. do dnia 24 maja
2022r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonego w dokumentach zamdwienia, zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertq zwraca si¢ jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.
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3. Przediuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
wykonawce pisemnego oSwiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiajacy
wzywa wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzszg ocene, do wyrazenia w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie pisemnej zgody na wybor jego oferty. W przypadku braku zgody
Zamawiajacy zwraca sie 0 wyrazenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, ktdrego oferta
zostata najwyzej oceniona, chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia postepowania.

XIl. Sposob obliczenia ceny

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Cene oferty nalezy podac w ztotych polskich w formularzu ofertowym (zatacznik Nr 1 do SWZ)
w kwocie brutto, z wyodrebnieniem wartosci podatku VAT z doktadno$cig do dwdch miejsc po
przecinku. Cene nalezy obliczy¢ w nastepujacy sposob:

Do wskazanej kwoty netto nalezy doliczy¢ podatek VAT wg stawki 23% i na tej podstawie okresli¢
cene brutto.

Wykonawca, nie bedacy ptatnikiem podatku VAT wpisuje cene oferty w pozycji brutto, z
uwzglednieniem wszelkich kosztéw wykonania ustugi w tym ptatnosci sktadek i podatkow.

3. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna by¢ obliczona przez wykonawce na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wytycznych okreslonych w niniejsze;
SWZ.

4. Cena oferty musi obejmowac koszty wykonania ustugi.

5. Zasadnym jest (nie jest to czynno$¢ obowigzkowa) aby kazdy z wykonawcow dokonat wizji
lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem ustugi
bedacej przedmiotem zamoéwienia, a takze dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacii
niezbednych do wyceny oferty.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg w walutach obcych.

7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostata ztozona oferta, ktdrej wybér prowadzitby do
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktorg miatby
obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XIlIl. Opis kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Zamawiajacy uzna za najkorzystniejszg oferte, ktbra uzyska najwyzszg iloSC punktow
biorac pod uwage nw. kryteria:
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Kryterium ceny( C ) — waga 60 punktéw,

Kryterium doswiadczenie personelu Wykonawcy (D) - waga 40 punktow.

1) sposob dokonania oceny ofert w kryterium cena nastapi przez punktowanie kryterium w skali 0-
60 punktow.

Punktacja za cene bedzie obliczana na podstawie wzoru:

Cn
C = mmmmmmmeee- X 60
Cb
C - otrzymana ilos¢ punktow w kryterium ceny
Cn - najnizsza cena ofertowa
Cb - cena oferty badanej

2) sposdb dokonania oceny ofert w zakresie kryterium ,Doswiadczenie inspektora” — D nastapi na
nastepujgcych zasadach:
dla czesci 1 zamowienia:

a) Podstawg oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium bedzie doswiadczenie inspektora
polegajace na petnieniu funkcji inspektora nadzoru specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen — Kdid, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem sktadania ofert, inwestycji
polegajacych na budowie, rozbudowie czy przebudowie drogi o wartosci robot
budowlanych min. 1.000.000,00 zt brutto

dla cze$ci 2 zamdwienia:

b) Podstawg oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium bedzie do$wiadczenie inspektora
polegajace na petnieniu funkcji inspektora nadzoru specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen — Kdid, W okresie ostatnich 10 lat przed terminem sktadania ofert, inwestycji
polegajacych na budowie, rozbudowie czy przebudowie drogi o warto$ci robot
budowlanych min. 500.000,00 zt brutto

Pod uwage bedzie brane wytacznie doswiadczenie osoby, ktora bedzie uczestniczy¢ w realizacji
niniejszego zamdwienia petnigc funkcje inspektora nadzoru branzy drogowe;.

Zamawiajacy przyzna punkty za do$wiadczenie inspektora w specjalnosci drogowej, na
nastepujacych zasadach:

Doswiadczenie inspektora: Przyznane punkty:
1 inwestycja 10 pkt
2 inwestycje 20 pkt
3 inwestycje 30 pkt
4 inwestycje 40 pkt
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Do$wiadczenie bedzie punktowane w ramach kryterium oceny ofert, na podstawie informacji
wskazanych przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Brak wypetnienia formularza ofertowego
w zakresie do$wiadczenia personelu wykonawcy skutkowac bedzie przyznaniem 0 punktow w
kryterium oceny ofert.

Laczna ocena w kryterium doswiadczenie inspektora: max 40pkt.

3) maksymalna tgczna liczba punktdéw jakg moze uzyska¢ wykonawca wynosi — 100 pkt;

Ocena=C+ D, gdzie:
C - liczba punktéw dla kryterium cena
D - liczba punktow dla kryterium doswiadczenie personelu Wykonawcy.

4) za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwiekszg ilo$¢
punktéw, biorac pod uwage kryterium ceny i doswiadczenia personelu Wykonawcy, sposrod ofert
nieodrzuconych i spetniajacych wszystkie wymagania okreslone przez zamawiajgcego w tresci
SWZ dla poszczegolnej czesci;

5) punkty przyznawane ofertom w poszczegoinych kryteriach beda liczone z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku na koncu wykonanego dziatania.

6) zamawiajacy udzieli zamoéwienia wykonawcy, ktdrego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyboru.

XIV. Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia.

XV. Informacje o formalnosciach jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Jezeli z uregulowan wewnetrznych dotyczacych wykonawcy wynika, ze do zaciggniecia
zobowigzania lub rozporzadzenia prawem do wartoSci wynikajacej z umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca, wymagana jest zgoda wspdlnika lub odpowiedniego organu, to
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu przed podpisaniem umowy, dokument
potwierdzajacy uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna by¢ wyraznie
wskazana zgoda na realizacje umowy na warunkach w niej okre$lonych. W przypadku, gdy
zgoda, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, wykonawca ztozy w tym zakresie
wyrazne o$wiadczenie.

2. Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia umowy dostarczy zamawiajgcemu oryginat
petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby do dziatania, jako Przedstawiciel wykonawcy,
chyba, ze wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat dziatania zastrzezone dla Przedstawiciela
wykonawcy.

3. Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
zamawiajacy zada przed podpisaniem umowy przediozenia umowy regulujacej wspdtprace tych
wykonawcow.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa konsorcjum:
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1) okreslata sposdb reprezentacji wszystkich podmiotdéw oraz upowazniata jednego z cztonkdw
konsorcjum - gtéwnego partnera (Lidera) do koordynowania czynnosci zwigzanych
z realizacjg umowy,

2) stwierdzata o odpowiedzialnosci solidarnej partneréw konsorcjum, za cato$¢ podjetych
zobowigzan w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia,

3) oznaczata czas trwania konsorcjum obejmujacy okres realizacji przedmiotu zaméwienia,

4) okreslata cel gospodarczy obejmujacy swoim zakresem przedmiot zamdwienia,

5) wykluczata mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
czlonkdw do czasu wykonania zamoéwienia,

6) okre$lata sposdb wspotdziatania podmiotéw z okresleniem podziatu zadan w trakcie realizacji
zamOwienia,

7) okre$lata szczegotowe zasady rozliczania sie pomiedzy partnerami  konsorcjum za
wykonywanie przedmiotu zamdwienia (wyklucza sie ptatnosci przez zamawiajgcego dla
kazdego z partneréw z osobna — wystawcag faktury ma by¢ petnomocnik konsorcjum).

Wykonawca korzystajacy z zasobow innych podmiotow przedstawi potwierdzone za zgodno$é¢

z oryginatem kopie zawartych uméw o udostepnienie odpowiednich zasobow, ktdre wczesniej

zostaty przyrzeczone. Umowy te muszg gwarantowac korzystanie z udostepnionych zasobow

przez caty okres wykonywania zamowienia w Sposob nieograniczony oraz zawierac
zobowigzanie o solidarnej odpowiedzialno$ci podmiotu udostepniajacego zasoby finansowe

wykonawcy za szkode powstatg u zamawiajacego na skutek nieudostepnienia tych zasobow. W

przypadku nie przedstawienia ww. umow uwazac sie bedzie, ze z tego powodu nie moze dojs¢

do zawarcia umowy z zamawiajacym z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, ze wszystkimi
tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobéw finansowych tacznie z ww. umowg
wykonawca przedstawi umowe pozyczki wraz z deklaracjg pozyczki ztozong w Urzedzie

Skarbowym i dokonang optata skarbowg na petng kwote pozyczki.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie dostarczy¢ aktualne (na dzien

skfadania ofert) dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w wykazie oSwiadczenia o spetnianiu

warunkéw udziatu w postepowaniu osoby posiadajg wymagane uprawnienia do wykonywania

funkcji w budownictwie, wyksztatcenie i zostali wpisani na liste OIlIB badz tez odpowiadajgce im

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

umozliwiajgce wykonywanie funkcji dla budowy bedacej przedmiotem zaméwienia, lub
odpowiadajagce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow

ustawy Prawo Budowlane.

XVI. Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy stanowia: dla czesci 1 zaméwienia Zatacznik nr 6 do SWZ,
dla czesci 2 zamdwienia zatgcznik nr 7 do SWZ.

. Ztozenie oferty jest jednoznaczne z akceptacjg przez wykonawce projektowanych postanowien

umowy.
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XVII. Informacje o Srodkach ochrony prawnej

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow Ustawy, przystugujq Srodki
ochrony prawnej okreslone w dziale IX Ustawy.

\ XVIIl. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,RODQO”, informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecia, z gtéwng
siedzibg Urzedu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy jest Arnold Paszta, mail:
iod@umig.naklo.pl

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym.

4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.

5) Dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

6) Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy
Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:
¢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
¢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

¢ na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

e W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

¢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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Zalacznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Do Zamawiajacego:
Gmina Naktfo nad Notecia
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89 - 100 Nakio nad Notecia

Tryb podstawowy bez negocjacji na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
»Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecia” oraz ,,Budowa drég gminnych od km
0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32
w Paterku”.

Ja/ My*:
Wykonawca (jezeli oferta sktadania wspélnie — wpisa¢ dane petnomocnika):

AIES: .
WOJEWOdZIWO: ...
Tell o

Podmiot wpisany do rejestru przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym ..............coeeeeeeeinnnnn Nr
KRS .. ¥

Kapitat zaktadowy: ..........coooiiiiiii ztotych*

Podmiot wpisany do CEilDG RP*

Podatnik VAT — TAK — NIE*

Imie i nazwisko, stanowisko osoby/oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy:
e e e e e — e e e e aaas
Podstawa UpOWAZNIENIA: .......cceeeeiiieie ettt e e e e

Forma skfadania oferty:
Oferte sktadamy samodzielnie*
Oferte sktadamy wspolnie* z (wpisa¢ nazwy i adresy wszystkich Partnerow):

Partner 1:

UWAGA:
Jezeli oferta jest sktadana wspdlnie nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo do reprezentac;ji
podpisane przez wszystkich Partneréw.
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Sktadamly oferte w niniejszym postepowaniu i oferujemy:

1. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia za cene ryczattowa:
Dla czesci 1 zaméwienia - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecig”.

...................................................................................................... ztotych brutto
w tym podatek VAT =23 % WYNOSI - ...coovviiiiiieeeiiiiiii e ztotych

......................................................................................................... ztotych netto

Dla czesci 2 zamowienia - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania inwestycyjnego ,Budowa drég gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km
0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

2. Kryteria pozacenowe - Doswiadczenie Inspektora

Dla czesci 1 zaméwienia - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecig”.

1) Do$wiadczenie inspektora branzy drogowej bez ograniczen - Pana/Pani

(Nr uprawnien)

do$wiadczenia zgodnie z opisem kryterium zawartym w SWZ przedstawiam informacje i o$wiadczam,
ze osoba posiada doswiadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadan:

Nazwa i adres

Zamawiajacego/ Opis doswiadczenia zawodowego

Zlecajacego projektanta branzy drogowej bez ograniczen
Zadanie Nr1-nNazwa..........ccouvveiieiiiiiiiie s

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data

ZAKONCZENIA). ... vveeeiie e

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skresli¢)

Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. .......cccvvieririeniiinennnnne

Wartos¢ robdt budowlanych wynosi ..........ccoocevviiieniiennee, (wskazac wartos¢
robét)
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Kryterium cenowe + 10pkt

ZAANIE NI 2 - NAZWA........vveiiiie ettt sttt en e es

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data
ZAKOACZENIA). .vveveeeiiviiieeee et e e

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skresli¢)

Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. ........ccccevvvivrrrnriiiinnnnennn,

Warto$¢ robot budowlanych wynosi .........cccceecvveenniccinneeennnn, (wskaza¢ wartos¢
robét)

Kryterium cenowe + 20pkt.

ZadaANie NI 3 - NAZWA.........eviiie b

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data
ZAKONCZENIA). ... v

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skresli¢)

Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. .......cccvviiiiiieniniinnninnnn

Wartos¢ robot budowlanych wynosi .........cccceeccieennccciineenn, (wskazac wartos¢
robot)

Kryterium cenowe + 30pkt.

ZAdaANI@ NI 4 - NAZWA..........viiiie e

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data
ZAKONCZENIA). ... veeeeeie e

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skresli¢)

Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. .......cccovvveriiieniniiinninnne

Wartos¢ robdt budowlanych wynosi ..........ccocceeiiiiininiennen, (wskazacd wartosé
robét)

Kryterium cenowe + 40pkt.

Dla czesci 2 zaméwienia - petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania inwestycyjnego ,Budowa drég gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km
0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

2) Doswiadczenie inspektora branzy drogowej bez ograniczer - Pana/Pani

(Nr uprawnien)
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do$wiadczenia zgodnie z opisem kryterium zawartym w SWZ przedstawiam informacje i o$wiadczam,
Ze osoba posiada doswiadczenie przy realizacji wskazanego zadania/zadan:

Nazwa i adres

Zamawiajacego/ Opis doswiadczenia zawodowego
Zlecajacego projektanta branzy drogowej bez ograniczen
Zadanie NI T - NAZWA.........ooiiiiiiiiiii bbb

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data
ZAKONCZENIA). ..

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skresli¢)

Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. .......cccvviviiiiininiinnninnn

Wartos¢ robdt budowlanych wynosi ..........ccoocveviiiiiniiennien, (wskazac¢ wartosé
robot)

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data
ZAKONCZENIA). ... vveeeiiee e

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skreslic)

Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. ........ccccvvivrrenriiiinnnnenn,

Wartos¢ robot budowlanych wynosi ........ccccceeccieeniccciineeenn, (wskazac wartos¢
robot)

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data
ZAKOACZENIA). ... e eeeeeiiiiieee et

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skresli¢)

Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. ........ccccevvveinriiiniennnn,

Wartosé robét budowlanych wynosi ..........cccooeciiiiniiiiiennn, (wskazaé wartosé
robét)

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego (rozpoczecia/ data
ZAKOACZENIA). ... e eeeeeiieiieee e

*budowie, rozbudowie, przebudowie, (niepotrzebne skresli¢)
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Drogi nr drogi, nazwa miejscowosci: tj. ........ccccrvvivnrrnriiiinnenennn,
Warto$¢ robdt budowlanych wynosi ..o, (wskazaé wartosé
robét)

Kryterium cenowe + 40pk.

3. Podwykonawcy
Przedmiot zamowienia bede/bedziemy wykonywat wytgcznie sitami wiasnymi*

Przedmiot zamowienia wykonywac bedziemy przy udziale podwykonawcow:

Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj i zakres ustug powierzanych
podwykonawcy

(opisaé rodzaj i zakres ustug)

4. Oswiadczenia
Oswiadczamly, ze:

1)

sktadajac oferte informuje, iz wybor mojej oferty bedzie prowadzi¢*/nie bedzie prowadzi¢* do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego w zakresie obejmujacym nastepujace
ustugi i/lub dostawy (art. 225 Pzp):

Warto$¢ (w kwocie netto) ww. ustug i/lub dostaw wynosi:
.......................................................... zt

zapoznatem sie z tre$cig SWZ, akceptuje warunki SWZ i nie wnosimy zastrzezen,

zapoznatem sie z warunkami projektu umowy i zobowigzuje sie¢ w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego,

Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajacym w trakcie realizacji zamoéwienia bedzie :
.............................................. Tel o

nizej wymienione dokumenty sktadajace sie na oferte nie mogg by¢ ogolnie udostepnione

Udokumentowanie zasadnosci zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa przedktadam,
jako zatacznik do oferty.

wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych) wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.
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5. Rodzaj przedsiebiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczy¢ wfasciwg opcje) (1):

O

u
u
u

Mikroprzedsiebiorstwo

Mate przedsiebiorstwo

Srednie przedsigbiorstwo

INNE ...,

6. Dokumenty podmiotowe (obowigzkowo sktada Wykonawca do oferty)

1) osSwiadczenia o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia;

2) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jezeli wystepuije);

3) zobowigzania podmiotéw udostepniajacych swoje zasoby dla Wykonawcy ....... szt. (jezeli
wystepuje);

4) os$wiadczenia podmiotéw udostepniajacych swoje zasoby dla Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania i spetnienia warunkdw udziatu (jezeli wystepuija);

5) oswiadczenie wykonawcow wystepujacych wspolnie ( jesli dotyczy )

B) INNE AOKUMENLY: ..ovvviiiiiiiiicee e (wymienic).

Dokument nalezy wypetnic i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

* - jezeli nie dotyczy nalezy obowiazkowo skresli¢

() W przypadku Wykonawcoéw sktadajqcych oferte wspolng nalezy wypetni¢ dla kazdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktorego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami i ktore zatrudniajq mniej niz 250 osob i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
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Wzér-zatacznik nr 2 do SWZ

Nakto nad Notecig, dnia ............cccoeeeeiiiiieennnnnn,

Oswiadczenie Wykonawcy/podmiotu udostepniajacego zasoby’
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ SPELNIANIA WARUNKU
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Tryb podstawowy bez negocjacji na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
»Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecia” oraz ,,Budowa drég gminnych od km
0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32
w Paterku”.

Wykonawca/podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna  nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o$wiadczam, co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY!

1. O8wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ... Ustawy  (podac majgcg  zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wym/en/onych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy). Jednocze$nie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjatem
nastepujace $rodki naprawcze:
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INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY":

Os$wiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego

w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW2:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu, okreslonego przez
ZAMAWIJACEUO  Weiiiiiiiieeee ettt e ettt (wskazac dokument i
wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreSlono warunki udziatu w postepowaniu), polegam

na zasobach nastepujacego/ych POAMIOLU/OW: .........uvvviiiiiieiiiieci e,
W NASTEPUIECYM ZAKIESIE: ......eeeeee ittt e et e e e e e e e e

....................................................................................... (okreslic  odpowiedni zakres dla

wskazanego podmiotu).

1- niepotrzebne skreslic;
2 - wypetnia tylko Wykonawca, ktory w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu polega na
zasobach podmiotu

Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatacznik nr 3 do SWZ

Zobowiazanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobéw

w zakresie zdolnosci technicznych/zawodowych

Tryb podstawowy bez negocjacji na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
»Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecia” oraz ,,Budowa drég gminnych od km
0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32
w Paterku”.

(nazwa Podmiotu udostgpniajacego zasoby)

zobowigzujemy sie do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy ubiegajgcego sig o udzielenie zaméwienia)

niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia w zwigzku z powotaniem si¢ na te zasoby w
celu spetniania warunku udziatu w postepowaniu przez Wykonawce w zakresie zdolnoSci
technicznych/zawodowych/finansowych lub ekonomicznych poprzez udziat w realizacji zamdwienia w
charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze? w
ZAKIESIE oo (nalezy wypeti¢ w takim zakresie w jakim
podmiot  zobowigzuje sie odda¢ Wykonawcy swoje zasoby w  zakresie  zdolnoSci
technicznych/zawodowych)

D1 OKIES .ttt e 1

1 - nalezy wypetnic¢
2 — niepotrzebne skresli¢

Dokument nalezy wypetnic i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 4 do SWZ

Tryb podstawowy bez negocjacji na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecig”
oraz ,,Budowa drég gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

DLA CZESCI 1 - na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecia”

Podstawa dysponowania
osobami (umowa o prace na

Lp| ImieiNazwisko Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie | Wyksztalcenie | Zakres powierzonych czynnosci | czas nieokreSlony/ okreslony
dodnia ...., umowa
Zlecenie)*
1 2 3 4 5 6
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Inspektor koordynator

Inspektor rob6t drogowych

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynierii
drogowej bez ograniczen

badz tez odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesnie;
obowigzujacych przepisow,
.......................... nr uprawnien budowlanych
.......................... data wydania uprawnien
.......................... organ wydajacy
uprawnienia

*budowie, rozbudowie, przebudowie,
(niepotrzebne skresli¢)

Drogi,
Warto$¢ rob6t budowlanych: .....................

L1211 (o)

(wskazaé nazwe inwestora)

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego
(rozpoczecial data zakonczenia)

inz.**
mgr inz.**
dr*

dr. hab.**
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Inspektor rob6t sanitarnych inz.**
uprawnienia budowlane do kierowania mgr inz.*
robotami budowlanymi w specjalnoéci dr**
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i dr. hab.**
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

badz tez odpowiadajace im uprawnienia

budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow,

.......................... nr uprawnien budowlanych
.......................... data wydania uprawnien
.......................... organ wydajacy

uprawnienia

Inspektor robét elektrycznych inz.**
Uprawnienia budowlane do kierowania mgr inz.**
robotami budowlanymi w specjalnosci dr**
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj i dr. hab.**

urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych;

badz tez odpowiadajace im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczes$nie;
obowigzujacych przepisow,

.......................... nr uprawnien budowlanych
.......................... data wydania uprawnien
.......................... organ wydajacy
uprawnienia
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Inspektor robot telekomunikacyjnych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i  urzadzen
telekomunikacyjnych, badz tez odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow

.......................... nr uprawnien budowlanych
.......................... data wydania uprawnien
.......................... organ wydajacy
uprawnienia

DLA CZESCI 2 - na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,Budowa drég gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do

km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie

Podstawa dysponowania
osobami (umowa o prace na

L.p Imie i Nazwisko Wyksztatcenie | Zakres powierzonych czynnosci | czas nieokre$lony/ okreslony
do dnia ...., umowa
Zlecenie)*
1 2 3 4 5 6
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Inspektor koordynator

Inspektor rob6t drogowych

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynierii
drogowej bez ograniczen

badz tez odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujacych przepisow,
.......................... nr uprawnien budowlanych
.......................... data wydania uprawnien
.......................... organ wydajacy
uprawnienia

*budowie, rozbudowie, przebudowie,
(niepotrzebne skresli¢)

Drogi,
Warto$¢ robot budowlanych: .....................

L1211 (o)

(wskazaé nazwe inwestora)

Okres petnienia nadzoru inwestorskiego
(rozpoczecial data zakonczenia)

inz.**
mgr inz.**
dr*

dr. hab.**
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o okk

Inspektor rob6t sanitarnych inz

uprawnienia budowlane do kierowania mgr inz.*
robotami budowlanymi w specjalnoéci dr**
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i dr. hab.**

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
badz tez odpowiadajace im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow,

.......................... nr uprawnien budowlanych
.......................... data wydania uprawnien
.......................... organ wydajacy
uprawnienia

Wykonawca moze zwielokrotni¢ poszczegolne wiersze tabeli, w przypadku, gdy chce skierowac do prac przy wykonaniu zamdwienia wiecej niz minimalng
wymagana przez Zamawiajgcego liczbe 0sob.

Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.




Wzér - zatacznik nr 5 do SWZ

Nakto nad Notecig, dnia ............ccoooeeviiiiiniiininin

Oswiadczenie Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: Ustawa),

Tryb podstawowy bez negocjacji na petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
»Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecia” oraz ,Budowa drég gminnych od km
0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32
w Paterku”.

Wykonawca 1 - lider:

(petna  nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/KRS)

Wykonawca 2 - partner:

(petna  nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/KRS)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, oswiadczam, ze nastepujace ustugi
sktadajace sig na przedmiot zamowienia wykonajg poszczegdlni wykonawcy:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy wspdlnie Ustuga sktadajaca sie na przedmiot
ubiegajacego si¢ o udzielenie zaméwienia | zamoéwienia, ktéra zostanie wykonana przez
wykonawce wskazanego w kol. 1

Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



Projekt umowy dla cze$ci 1- zatacznik nr 6
UMOWANR ....../2022
zawarta w dniu .......... r.

w Nakle nad Notecig

pomiedzy:

Gming Nakto nad Notecia z siedzibg przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632,
REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Naklo nad Notecig —.........cccccvvrrreriiiiiiiic ;
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nakto nad Notecig —...........cccceininivnnnnnn ,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt.1 ustawy z dnia11 wizeénia
2019r.Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.) na petnienie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania : ,,Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Noteciag” oraz ,,Budowa drég
gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00
do km 0+079,32 w Paterku”.

Strony zawierajag Umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w czesci 1 zamdwienia
polegajacg na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,Przebudowa
drég w miejscowosci Nakto nad Notecig”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia,
efektywnoscig oraz zgodnie z najlepsza praktyka i wiedzg zawodowa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie zamowienia do czasu wygasniecia wszelkich zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca  o$wiadcza, ze  posiada  odpowiednig ~ wiedze,  do$wiadczenie
i dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu Umowy.



Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym i
finansowym, pozwalajagcym na zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjg Umowy i zobowigzuje
sie je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego dokumentami,
stanowigcymi zataczniki do Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwosci
wykonania zamowienia wedtug wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejsza Umowa.

§2
Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
. Czas pracy inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynosi min. 4 godziny w tygodniu.

2. Wymagana jest obecno$¢ na placu budowy /miejscu prowadzenia robét w odstepach czasu

zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzér, na kazde wezwanie Zamawiajacego

w sytuacjach problematycznych (problemy zwigzane z realizacjg robét) i/lub nagtych i/lub awaryjnych

oraz w trakcie odbioru koricowego, a takze w sytuacjach, gdy, obecnos¢ inspektora (inspektorow)

nadzoru inwestorskiego jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwego nadzoru inwestorskiego nad

prowadzonymi pracami.

. ZamOwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z:

1) przepiséw ustawy - Prawo budowlane oraz wtasciwych przepiséw wykonawczych wydanych
na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary rob6t i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot,),

3) umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych,

4) wymagan Zamawiajgcego.

. Wramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie realizowat zaméwienie poprzez

ustanowionych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciggtos¢ Swiadczonej
ustugi w przypadku nieobecnosci ktoregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez
ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz pierwotnie
ustanowiony - zastepowany inspektor nadzoru inwestorskiego.

. W zakresie realizacji etapu budowy i rozliczenia tj. okresu od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy rob6t budowlanych do dnia zakoriczenia robét budowlanych i rozliczenia inwestycji,
Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany w szczegolnosci do:

1) wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

2) dziatania w imieniu Zamawiajacego w $cistej z nim wspdtpracy i na podstawie nadanych
upowaznien majac zawsze na wzgledzie pomysine ukoriczenie zadania inwestycyjnego
W sposob poprawny jako$ciowo i w przewidzianych terminach;

3) zapoznania si¢ z dokumentacjq techniczng (projekty, przedmiary robét, specyfikacja
techniczna  wykonania i odbioru rob6t oraz umowag zawartg z Wykonawcg robot
nadzorowanego zadania),

4) udostepnienia numeru telefonu komérkowego kazdego z Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego umozliwiajgcego szybki i bezposredni kontakt, w razie koniecznosci codzienny
telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach inwestycji,

5) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg zamdwienia a w szczegolnosci w kontaktach z wiascicielami urzadzen
infrastruktury technicznej, itp.;

6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w petnym zakresie obowigzkdw wynikajacych z przepisdéw ustawy Prawo
budowlane; ftacznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujetymi
w dokumentacji projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;



11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i urzadzenia
bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane Ilub przygotowywane do
wbudowania;

uzgodnienia z Wykonawcg procedur (wzory drukow i obieg dokumentdw) jakie bedg
obowigzywac podczas procesu prowadzenia inwestycji;

egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
w zaleznosci od postepu robot oraz jego akceptaciji w ciggu 7 dni;

prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekciji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska; kontroli i archiwizacji dokumentow
potwierdzajacych ~ dopuszczenie tych materiatbw do obrotu i  stosowania
w budownictwie;

w przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow ciggte monitorowanie
wykonywanych przez nich robdt, a w szczegolnosci: posiadanie wiedzy na temat
wykonywania robot przez podwykonawcow i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika
budowy o wykonywaniu robét przez konkretnego podwykonawce,

monitorowania postepu robét poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania
I zgodno$ci z obowigzujacym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robot;
kontrolowania  przestrzegania przez  Wykonawce rob6t  budowlanych  zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowos$ci zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do
naprawy sytuacji;

udzielania Wykonawcy robdt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
realizowanego zadania inwestycyjnego;

podejmowania decyzji 0 wstrzymaniu czesci lub catoSci rob6t w sytuacjach okreslonych
w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwioczne o takich
zdarzeniach Zamawiajgcego;

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robdt budowlanych, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna;

czuwania nad realizacjg elementéw robot zwigzanych z ochrong srodowiska, wspotpracy
z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwigzujacymi przepisami;

wydawania polecen zmian Wykonawcy robét budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po
akceptacji przez Zamawiajgcego;

sporzadzanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe, nie ujete w dokumentacii
projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego;
sprawdzanie wycen robét dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczen
wykonanych rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, negocjowanie z
Wykonawcg rob6t budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objete umowg podstawowa,
weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

nadzorowania wykonania rob6t dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym —
w ramach wynagrodzenia;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

) nadzorowania badan materiatbw i robdt wykonywanych przez Wykonawce robét

budowlanych;

udziat w komisyjnym pobieraniu prébek do badan oraz powiadamiania Zamawiajgcego na
3 dni przed o zamiarze ich pobrania.

Zlecania Wykonawcy robé6t budowlanych wykonania dodatkowych badarn materiatéw lub robét
budzacych watpliwo$¢, co do ich jakosci;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od



odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wtasnosci sprzetu itp.;

26) zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robét budowlanych
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z Wykonawcg tych
robot;

27) zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére
mogq okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

28) weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych" sporzadzanych przez Wykonawce robét
budowlanych;

29) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

30) sprawdzanie ilodci i wartosci wykonanych robét, bedacych podstawg do rozliczen finansowych
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt, w oparciu 0 obowigzujacy harmonogram rzeczowo-
finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawce robot;

31) sprawdzenia zgodno$ci faktury Wykonawcy robét budowlanych z dokumentami odbioru
i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury
w terminie 3 dni od jej otrzymania;

32) doradzania Zamawiajacemu na temat mozliwych sposobéw obnizenia kosztow realizowanego
przez Wykonawce robot budowlanych zamowienia;

33) sprawdzenia wykonanych rob6t i powiadomienia Wykonawcy robot budowlanych
o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych
oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy rob6t budowlanych kar
umownych w przypadku nie usunigcia tych wad;

34) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robot budowlanych;

35) przygotowania odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego robdt, przygotowania protokotu
odbioru, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot
budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru (w szczegoinoSci sprawdzenia
harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robét podstawowych, i
robdt dodatkowych;

36) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru,

37) po$wiadczenia terminu zakoriczenia robdt;

38) identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy robdét budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;

39) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych po zakoriczeniu robot;

40) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy rob6t budowlanych ;

41) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robo6t budowlanych
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjq Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy i podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwigzania;

42) rozpatrywania roszczen Wykonawcy robét budowlanych i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich;

43) w przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sgdowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét
budowlanych dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiajgcego
w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjadnien
dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co
do przedmiotu sporu;

44) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo -
kontrolnych dla jednostek zewnetrznych;

45) prowadzenia biezacej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego;

46) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach,



problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robdt;

sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robo6t budowlanych;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot;

przeglad kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenie jej do

Zamawiajacego oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowana budowg w formie i terminie

ustalonym wspolnie z Zamawiajacym,;

51) przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie, o ile jest wymagane;
52) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad;
53) odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad;
54) wspierania Zamawiajacego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
Sporow;
55) dokonania odbioru koncowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy,
56) przygotowania korcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporzadzenia sprawozdania
koncowego z jego realizacj.
57)  Organizacji oraz przewodzenia cotygodniowym naradom technicznym, w kt6rych udziat biorg
przedstawiciele zaangazowanych w realizacje kontraktu stron oraz sporzadzania protokotéw
z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od
dnia narady; Za zgodq wszystkich stron czestotliwos¢ narad moze sie zmienic.
58) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajacym bedzie
decydowac o:
a) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét;
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét;
c) wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcg robot;
d) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowe;j,
59) Wykonawca bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:
a) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca rob6t budowlanych
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) zmianeg terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy rob6t budowlanych;
c) udzielenie rob6t dodatkowych niezbednych do prawidtowej realizacji zaméwienia
podstawowego, zgodnie z ustawg pzp.

6. Po zakonczeniu robdt budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowos¢
obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koricowego. Inspektor Nadzoru
Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robo6t przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce rob6t
wszelkich niezbednych dokumentdw, a takze sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania
przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koricowego.

7. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany i upowazniony do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z przegladami wykonanych robot oraz usuwaniem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi;

2) prowadzenia regularnych przegladéw wykonanych robot (jezeli zajdzie taka koniecznos¢, co
najmniej 1 raz w roku) z udziatem Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy robét
budowlanych i sporzadzania protokotow z przegladéw oraz przekazywania protokotow
wykonawcy rob6t i Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni od daty dokonania przegladu.
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3) wystawiania Wykonawcy robdt budowlanych polecenia usuniecia wad, ktore zostang
ujawnione w trakcie przegladow i wyznaczania terminow ich usuniecia;

4) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad;

5) odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad;

6) wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad w przypadku, gdy
nie zostang usuniete przez Wykonawce robo6t budowlanych w wyznaczonym terminie;

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentow;

8) sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi;

9) wspierania Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i sporow.

8. Na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc. Wykonawca, nie moze zwolni¢ ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane.
Wykonawca niniejszego zamowienia zorganizuje prace swojego Zespotu w taki sposéb, aby
zadanie inwestycyjne byto realizowane zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem czasowym,
rzeczowym i finansowym.

§3
Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - personel
1. Nadzér nad realizacjg zadania inwestycyjnego, powierzony bedzie osobom wskazanym w
ofercie Wykonawcy ztozonej w toku prowadzonego postepowania w trybie podstawowym.
2. Osoby - Zespot Wykonawcy, musi spetnia¢ okre$lone w SWZ wymagania.
3. Personel Wykonawcy - Zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywa zasadniczg role w
realizacji zamdwienia nad realizowanymi robotami budowlanymi. Nalezg do niego:
1) Inspektor nadzoru robét inzynieryjno - drogowych bez ograniczen - Inspektor Koordynator,

P el ...
2) Inspektor nadzoru robét elektrycznych, p. ... el
3) Inspektor nadzoru robét sanitarnych, p. ........ccvvvviiiiiiiiiinin, el o .
4) Inspektor nadzoru robdt telekomunikacyjnych, p. ... , tel

4. Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw bedzie Inspektor Koordynator, ktory
moze przekazac ktorykolwiek ze swoich obowigzkdw i uprawnien zastepcy, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego i po powiadomieniu Wykonawcy robét.

5. Personel Wykonawcy bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezytg starannoscia, a w
szczegolnosci bedzie:

1) dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia;

2) przestrzegat prawidtowosci rozliczen rachunkowych;

3) dbat o kompletno$¢ korespondenciji i prawidtowo$¢ przedstawianej dokumentacii;

4) potwierdzat wytacznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy rob6t budowlanych,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki umowy i zasady oszczednego
gospodarowania $rodkami publicznymi;

5) nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity podstawe
roszczen Wykonawcy robét budowlanych;

6. Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
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§4

Terminy
Nadzér inwestorski sprawowany bedzie w nastepujacy sposob: termin rozpoczecia -
od daty podpisania umowy do 1 miesigca po zakonczeniu inwestycji, poprzez spisanie protokotu
koricowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag. Termin realizacji zadania przez
Wykonawce robét budowlanych — 18 miesiecy od dnia podpisania umowy. Termin zakonczenia
petnienia funkcji inspektora nadzoru wynosi — 19 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Ponadto Wykonawca petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla  zadania
inwestycyjnego zobowigzany bedzie petni¢ te funkcje przez caty czas trwania gwarancii
okre$lonej w umowie z Wykonawcg robdt budowlanych, tj. przez okres 72 miesiecy od dnia
dokonania ostatecznego odbioru inwestyciji.
W sytuacji niedotrzymania przez wykonawce robét budowlanych terminu wskazanego w ust. 1
umowa ulegnie przedtuzeniu na co strony sporzadzg aneks do umowy wskazujacy nowg date
zakonczenia Umowy tj. do dnia zakonczenia robdt przez wykonawce robdt budowlanych.
Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie za czas przedtuzenia realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przybycia na plac budowy w ciggu 4 godzin od powiadomienia
przez Zamawiajgcego.

§5
Wynagrodzenie i ptatnosci
Z tytutu realizacji niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe zgodnie
ze ztozong oferta.
Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi :

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem ustug Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy tacznie z wszelkimi mozliwymi
kosztami za wykonanie czynnosci, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykonaé celem
prawidtowej i definitywnej realizacji Umowy i osiggniecia jej celu.

Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego zwigzane z
realizacjg Umowy, w tym takze zwrot wszelkich kosztéw poniesionych przez Wykonawce.
Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowigzywania Umowy i nie podlega zwiekszeniu.

W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione
przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku czesci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ptatne czesciami.

Wynagrodzenie ptatne bedzie z czestotliwoscig wystawiana faktur przez Wykonawce robét
budowlanych.

Wysoko$¢ kazdej transzy wynagrodzenia ustalona zostanie procentowo do wystawionych faktur
Wykonawcy rob6t budowlanych. Oznacza to, ze wynagrodzenie Wykonawcy-Inspektora
uzaleznione bedzie od wysokosci i czestotliwosci wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych.

taczna wartos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ warto$ci
okre$lonej w ust. 2. Wypfata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na jego rachunek
wskazany na fakturze VAT/rachunku.

Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce
faktur VAT/rachunkéw w terminie 30 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajacemu.
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Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecig lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto
nad Notecig korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Faktury/rachunki
wystawione przez Wykonawce winny odpowiada¢ wymogom okre$lonym przez polskie prawo.

Wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego nie moga by¢ w jakiejkolwiek formie
przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie pod
rygorem niewaznosci.

Podstawa do wystawienia faktury VAT koricowej i zapfaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest
protokot czesciowego lub  koricowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad istotnych, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dotacza do faktury czesciowej/kornicowej kopie protokotu przekazania przedmiotu
Umowy czesSciowego/ koncowego bez wad istotnych, podpisanego przez obie Strony.

W tym samym terminie Wykonawca skfada wraz z fakturg VAT o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, z ktdérymi zawarto umowy o podwykonawstwo,
przedstawione Zamawiajgcemu zgodnie z §9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego
na podstawie umowy o podwykonawstwo.

Za date wywigzania si¢ Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia jego rachunku bankowego.

Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac
przelewu naleznosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia co do nalezytego wykonania przez
Wykonawce cato$ci lub czesci ustug wraz z podaniem powodu zakwestionowania nalezytego
wykonania tych ustug.

W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikow VAT.

§6

Reprezentacja stron

1. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajacego bedzie Jacek Jankowski,

tel. 785 445 513, e-mail: jankowski.jacek@umig.naklo.pl

2 Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy bedzie:

§7

Odstapienie, rozwigzanie Umowy

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe albo odstapi¢ od Umowy w catosci lub cze$ci (z zastrzezeniem,
iz odstgpienie moze nastapi¢ jedynie do dnia zakornczenia Umowy) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zaistnienia ktorejkolwiek z nizej wymienionych przyczyn:

Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje przedmiotu
Umowy przez okres dtuzszy niz 4 dni kalendarzowe,

Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia,

zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie
swojego majatku na rzecz wierzycieli,

Wykonawca powierzyt realizacie Umowy podwykonawcy nie zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego,

Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z Umowy po uprzednim
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bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen,

6) Wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezpo$rednich zapfat na sume wigksza niz 10% wartosci Umowy w sprawie zaméwienia.

§8
Kary umowne

1. Strony ustalajg kare umowng w wysoko$ci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust.2 Umowy z dnia jej zawarcia, za rozwigzanie Umowy albo odstgpienie od
Umowy w cato$ci lub cze$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2 Strony ustalajg kare umowng w wysoko$ci 5% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia za dopuszczenie do zastosowania przez
Wykonawce robot materiatdw niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wnioskow materiatowych
niezgodnych z SWZ lub odebranie robét wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztukg budowlana.

3. Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownag;

1) za naruszenie obowigzku przedtozenia kopii umowy z podwykonawcg o ktdrej mowa
odpowiednio w § 9 ust. 6 w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie

2) za brak uczestnictwa w odbiorze robét zanikajacych, odbiorze czesciowym, koricowym, lub
pogwarancyjnym, rozruchach, testach i prébach w wysokosci 2000 zt za kazdg nieobecnose,

3) w przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez nieusuniecie w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub nieprawidtowosci stwierdzonych w
trakcie realizacji Umowy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5
ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, za kazdg wade lub nieprawidtowosc,

4) w przypadku bezskutecznego uptywu wezwania Zamawiajagcego do terminowego
wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 5 ust.2 1 Umowy z dnia jej zawarcia , za kazdy dzien zwtoki,

5) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidiowg realizacjq robét przez
Wykonawcéw, w szczegdlnosci dopuszczenie do powstania wad w robotach w wysokosci
0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, za
kazdg wade lub nieprawidtowos¢,

6) w przypadku nie stawienia si¢ w zaoferowanym czasie na placu budowy, w wysokosci 500,00
zt, za kazdy przypadek nie stawienia sie,

4. taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia.

5 Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoinych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ otrzymanych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkodly.

6. Odstapienie od Umowy nie powoduije utraty uprawnien z tytutu rekojmi ani mozliwo$ci naliczenia
kary umowne;j.

7. Kara umowna zostanie naliczona w terminie okreslonym w wezwaniu do zaptaty.

§9
PODWYKONAWSTWO
Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia obejmuje cato$¢ przedmiotu niniejszego
zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
Strony ustalaja, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania
0sob, z ktdrych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktorym wykonanie
zobowigzania powierza.

Zapisy powyzszych ustepdw stosuje sie takze w przypadku zawierania umdéw przez



Podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami.

5. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a podwykonawca, takze miedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawca, na mocy ktére odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuije sie wykonac cze$¢ zamowienia.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa w §8 ust.3 pkt 1 Umowy.

7. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w ust. 6.

8. Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow.

9. Jezelizmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP., w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

§10
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajq aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, poprzedzonego sporzadzeniem

protokotu konieczno$ci przez Strony Umowy

2 Zamawiajacy  przewiduje  mozliwoS¢  dokonania  zmian  postanowien  zawartej

Umowywstosunkudotre$cioferty(wczescidotyczacejprzedmiotuUmowy,termindw oraz

wynagrodzenia), na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie ktdrykolwiek z

nizej wymienionych warunkow:

1) zajdzie koniecznos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek:

a) dziatania sity wyzszej. W takim przypadku dopuszcza sie zmiang terminu przez okres
trwania sity wyzszej. Przez site wyzsza rozumie sie okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezaleznie od stron, na ktorych powstanie strony
nie miaty wptywu i ktorych powstaniu nie mogty zapobiec; za site wyzszg uwaza si¢ rowniez
kleski zywiotowe, katastrofy, majace wptyw na terminowos¢ wykonania robét;

b)  zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych.

2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

3) zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od stron przeszkdd w realizacji umowy zawartej w
wyniku udzielonego zamowienia;

4) zmiany osob przewidzianych do realizacji zamdwienia, pod warunkiem, Zze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce posiadajg kwalifikacje, ktore byly wymagane w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz kryteridw oceny ofert na wybor wykonawcy,

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
6) zmiany podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

3 Zmiana bedzie mozliwa jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang Umowy, ktory bedzie
zawierat szczegotowe uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie dotyczace
wptywu zmiany na wykonanie zamdwienia, a zmiany te bedg potwierdzaty stosowne dokumenty.

4 W przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przestanek do zmian



umowy Strony zawrg aneks do Umowy.
5 Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie na nia.
6. Ponadto mozliwe sg zmiany okreslone w art. 455 ustawy PZP.

§11
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie

trwania umowy, w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamdwienia, 0 ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysoko$¢ tych kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku zmiany, o jakiej mowa w ust 1 pkt 1 warto§¢ catkowitego wynagrodzenia netto
Wykonawcy nie zmieni sig, a okre$lona w aneksie warto$¢ wynagrodzenia brutto wskazana w § 5 ust.
2 pkt 1) zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w ust. 1 pkt 2 wartos¢ catkowitego wynagrodzenia brutto
wskazana w § 5 ust. 2 pkt 1) ulegnie zmianie o wartos¢ catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca
ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie, do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 1 pkt 3 warto$¢ catkowitego wynagrodzenia brutto
wskazanaw § 5 ust. 2 pkt 1) ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on dodatkowo zobowigzany ponieS¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienia na rzecz
Wykonawcy.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 1 pkt. 4, zmiana ta bedzie polegata na tym, ze
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wpfatami do pracowniczych planéw kapitatowych oséb bezposrednio



1.

12.

zaangazowanych w realizacje przedmiotu Umowy. Pierwsza zmiana wynagrodzenia na tej podstawie
mozliwa jest po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia z uwagi na wzrost kosztow zwigzanych z realizacjg umowy nastapi

w przypadku wzrostu wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej okreslonej przez GUS o 1%
za okres od ptatnosci za drugq transze do korica umowy. Pod uwage bedzie brany wskaznik GUS
podany na miesigc przed korncem umowy.

. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dokonana w efekcie zastosowania postanowien

umownych o zasadach waloryzacji wynagrodzenia okre$lonych w ust. 6 nie moze przekroczy¢ 1%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 9.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po roku od zawarcia umowy.

Waloryzacji podlegac¢ bedzie wynagrodzenie okreslone wytgcznie dla 3 transzy ptatnosci.

Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wskazujace, iz zmiana/zmiany wskazana/wskazane w ust.
1 pkt 1-4 wplywa/wptywajgq na koszty wykonania zamowienia, wraz ze szczegdlowym sposobem
wyliczenia catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz zatgczeniem dokumentow
potwierdzajgcych okoliczno$ci wskazanych we wniosku.

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10 co najmniej na
1 miesigc przed wejsciem w zycie zmian. Jezeli vacatio legis aktu prawnego wprowadzajacego
zmiane, o ktoérej mowa w ust.1, bedzie krotsze od okresu 1 miesigca, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem w terminie 3 dni od dnia uchwalenia aktu prawnego, z
wyjatkiem gdy zmiana aktu prawnego bedzie wchodzita w zycie z dniem ogtoszenia - w takim wypadku
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek w tym samym dniu. Nie dochowanie powyzszych
wymogoéw przez Wykonawce oraz nie przedstawienie dokumentéw oraz szczegGtowego sposobu
wyliczenia uzasadniajacych wniosek, moze spowodowaC przesunigcie terminu obowigzywania
aneksu o czas opdznienia Wykonawcy w ztoZeniu wniosku oraz uzupetnienia wniosku.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w niniejszym §, przez zmiang ceny materiatow lub kosztow
rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, ktérego
wynagrodzenie zostato zmienione w opisanych przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od
zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP

. Wszelkie spory, jakie mogg wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej Umowy bedg

rozpatrywane przez Sad wkasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Adresami dla doreczen Stron sg adresy wskazane w komparycji Umowy, przy czym wysytka tam

dokonana uwazana jest za skuteczng do czasu otrzymania przez Strone informacji 0 zmianie tego
adresu.

. Kazda ze Stron moze dokonaé zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia

wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposdb okre$lony w niniejszym ust. 2, przy czym
zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy.

. Strony oswiadczaja, iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposob na podany adres,



do czasu jego ewentualnej zmiany bedg uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy
czym zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane za dokonane 7 dni po dacie nadania, a
zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji,
wytaczajac jednak soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

6. Umowa wchodzi w Zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony

7. W sprawach nieuregulowanych Umowg majq zastosowanie zapisy specyfikaciji
istotnychwarunkdéwzamdwieniaorazodpowiednieprzepisyprawa,awszczegoinosci Prawa
budowlanego, PZP i Kodeksu Cywilnego i przepiséw wykonawczych

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiajgcego.

9. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia
2) Oferta Wykonawcy.

§13
DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.

Adr:;lnlstrator Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,
anych 89-100 Nakio nad Notecig
osobowych
Dane . ,
contaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Inspektor
ochrony Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl
danych
Cele
przet(\;vrzrzzama Pani/Pana dane osobowe beda;
podstawa a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6
ust. 1 lit b Rozporzadzenia 2016/679).
prawna
przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe beda;
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez
okres niezbedny do dokonania czynnoSci zwigzanych z
Okres, przez przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania,
ktory bedq b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od
przetwarzane towaréw i ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja
podatkowa’,
c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub
obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie .
C()j(;t:;(r;y Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byé¢:




a.

b.

podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie
przepisow prawa powszechnie obowigzujacego,

podmioty ktorym AD powierza dane osobowe na podstawie
umoéw  powierzenia danych osobowych (np. firma
informatyczna).

Prawa osoby,
ktorej dane

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych
osobowych oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (o
ile przepisy prawa nie nakazujg AD dalszego ich
przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wzgledem przetwarzania danych oraz prawo do cofniecia
zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$c¢
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnieciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

dotyczg
a.
b.
C.
Dodatkowe
informacje

podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem
koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych
przepisami prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania
umowy. Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlegaty
profilowaniu jak réwniez nie bedg przekazywane do Panstwa
trzeciego.

wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy.

Zamawiajacy

Wykonawca




Projekt umowy dla cze$ci 2 — zatacznik nr 7
UMOWANR ....../12022
zawarta w dniu .......... r.

w Nakle nad Notecig

pomiedzy:

Gming Nakto nad Notecia z siedzibg przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632,
REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig —.........cccccvvvreiiieiiiiii ;
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Nakto nad Notecig —...........ccccoinininennnnn ,

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.275 pkt.1 ustawy z dnia11 wizeénia
2019r.Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.) na petnienie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania : ,,Przebudowa drég w miejscowosci Nakto nad Notecia” oraz ,,Budowa drég
gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00
do km 0+079,32 w Paterku”.

Strony zawierajag Umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w czesci 2 - polegajacq na
prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Budowa drég gminnych od km
0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w
Paterku”:

2. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z najwyzszg staranno$cig,
efektywnos$cig oraz zgodnie z najlepsza praktykq i wiedzg zawodowa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie zamdéwienia do czasu wygasnigcia wszelkich zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

4. Wykonawca  oSwiadcza, ze  posiada  odpowiedniq =~ wiedze,  do$wiadczenie
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I dysponuje stosowng bazg do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym i
finansowym, pozwalajgcym na zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg obowigzki zwigzane z realizacjag Umowy i zobowigzuje
sie je realizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami,
stanowigcymi zatgczniki do Umowy i nie wnosi do nich zastrzezern pod katem mozliwosci
wykonania zamowienia wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych niniejszg Umowa.

§2

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
Czas pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego wynosi min. 4 godziny w tygodniu.
Wymagana jest obecno$¢ na placu budowy /miejscu prowadzenia robét w odstepach czasu
zabezpieczajacych skuteczny i prawidtowy nadzér, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w sytuacjach problematycznych (problemy zwigzane z realizacjg rob6t) i/lub nagtych i/lub awaryjnych
oraz w trakcie odbioru koricowego, a takze w sytuacjach, gdy, obecno$¢ inspektora (inspektoréw)
nadzoru inwestorskiego jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami.
Zamowienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z:

1) przepisow ustawy - Prawo budowlane oraz wtasciwych przepiséw wykonawczych wydanych
na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary robot i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot,),

3) umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych,

4) wymagan Zamawiajgcego.

W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie poprzez
ustanowionych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciggtos¢ Swiadczonej
ustugi w przypadku nieobecno$ci ktéregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez
ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz pierwotnie
ustanowiony - zastepowany inspektor nadzoru inwestorskiego.

W zakresie realizacji etapu budowy i rozliczenia tj. okresu od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy robdt budowlanych do dnia zakonczenia robdt budowlanych i rozliczenia inwestyci,
Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany w szczegolnosci do:

1) wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjq zadania inwestycyjnego;

2) dziatania w imieniu Zamawiajacego w Scistej z nim wspdtpracy i na podstawie nadanych
upowaznien majac zawsze na wzgledzie pomysine ukonczenie zadania inwestycyjnego
w sposob poprawny jakosciowo i w przewidzianych terminach;

3) zapoznania sie z dokumentacjgq techniczng (projekty, przedmiary robét, specyfikacja
techniczna  wykonania i odbioru robdt oraz umowg zawartg z Wykonawcg robdt
nadzorowanego zadania),

4) udostepnienia numeru telefonu komoérkowego kazdego z Inspektordw Nadzoru
Inwestorskiego umozliwiajgcego szybkii bezposredni kontakt, w razie koniecznosci codzienny
telefoniczny kontakt z Zamawiajacym w biezacych sprawach inwestycj,

5) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjq zaméwienia a w szczegolnoSci w kontaktach z wiascicielami urzadzen
infrastruktury technicznej, itp.;

6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w petnym zakresie obowigzkdw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo
budowlane; facznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujetymi



11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

23)
24)

25)

w dokumentacji projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;
swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i urzadzenia
bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane Ilub przygotowywane do
wbudowania;

uzgodnienia z Wykonawcg procedur (wzory drukow i obieg dokumentdw) jakie bedg
obowigzywac podczas procesu prowadzenia inwestycji;

egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
w zalezno$ci od postepu robét oraz jego akceptacji w ciggu 7 dni;

prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska; kontroli i archiwizacji dokumentow
potwierdzajacych  dopuszczenie tych materiatbw do obrotu i  stosowania
w budownictwie;

w przypadku wykonywania robdt przez podwykonawcow ciggte monitorowanie
wykonywanych przez nich robét, a w szczegoélnosci: posiadanie wiedzy na temat
wykonywania robot przez podwykonawcow i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika
budowy o wykonywaniu robét przez konkretnego podwykonawce,

monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci z obowigzujacym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robdt;
kontrolowania  przestrzegania przez  Wykonawce rob6t  budowlanych  zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowos$ci zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do
naprawy sytuacji;

udzielania Wykonawcy robdt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
realizowanego zadania inwestycyjnego;

podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catoSci robot w sytuacjach okreslonych
w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwioczne o takich
zdarzeniach Zamawiajgcego;

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robdt budowlanych, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna;

czuwania nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong Srodowiska, wspotpracy
z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami;

wydawania polecen zmian Wykonawcy robét budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po
akceptacji przez Zamawiajgcego;

sporzadzanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe, nie ujete w dokumentacii
projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego;
sprawdzanie wycen robdt dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczen
wykonanych rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, negocjowanie z
Wykonawcg rob6t budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objete umowg podstawowg,
weryfikowanie kosztorysdw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

nadzorowania wykonania rob6t dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym —
w ramach wynagrodzenia;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

) nadzorowania badan materiatbw i robdt wykonywanych przez Wykonawce robét

budowlanych;

udziat w komisyjnym pobieraniu prébek do badan oraz powiadamiania Zamawiajgcego na
3 dni przed o zamiarze ich pobrania.

Zlecania Wykonawcy rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robé6t
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci;

sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich



certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, tytutow wiasnosci sprzetu itp.;

26) zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robét budowlanych
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie z Wykonawcg tych
robot;

27) zalecenia sporzadzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktdre
mogq okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

28) weryfikowania rysunkéw powykonawczych" sporzadzanych przez Wykonawce robot
budowlanych;

29) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

30) sprawdzanie iloéci i wartosci wykonanych robét, bedacych podstawg do rozliczen finansowych
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt, w oparciu 0 obowigzujacy harmonogram rzeczowo-
finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawce robdt;

31) sprawdzenia zgodnos$ci faktury Wykonawcy robét budowlanych z dokumentami odbioru
i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury
w terminie 3 dni od jej otrzymania;

32) doradzania Zamawiajacemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztdéw realizowanego
przez Wykonawce robot budowlanych zamowienia;

33) sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy robot budowlanych
o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych
oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy rob6t budowlanych kar
umownych w przypadku nie usunigcia tych wad;

34) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robot budowlanych;

35) przygotowania odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego robdt, przygotowania protokotu
odbioru, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot
budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru (w szczegoinoci sprawdzenia
harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robot podstawowych, i
robdt dodatkowych;

36) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru,

37) po$wiadczenia terminu zakoriczenia robdt;

38) identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy robdét budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;

39) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych po zakoriczeniu robot;

40) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy rob6t budowlanych ;

41) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy rob6t budowlanych
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjq Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy i podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwigzania;

42) rozpatrywania roszczen Wykonawcy robdt budowlanych i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich;

43) w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sagdowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét
budowlanych dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiajgcego
w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co
do przedmiotu sporu;

44) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwiazanych z realizacja zadania
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiajacego jak i dla potrzeb rozliczeniowo -
kontrolnych dla jednostek zewnetrznych;

45) prowadzenia biezacej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego;



46) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach,

problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robot;

sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robo6t budowlanych;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot;

przeglad kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenie jej do

Zamawiajacego oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowana budowg w formie i terminie

ustalonym wspoinie z Zamawiajacym;

51) przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie, o ile jest wymagane;
52) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia wad;
53) odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad;
54) wspierania Zamawiajacego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
Sporow;
55) dokonania odbioru koncowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu
z Kierownikiem Budowy,
56) przygotowania korncowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporzadzenia sprawozdania
koncowego z jego realizacj.
57)  Organizacji oraz przewodzenia cotygodniowym naradom technicznym, w kt6rych udziat biorg
przedstawiciele zaangazowanych w realizacje kontraktu stron oraz sporzadzania protokotéw
z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od
dnia narady; Za zgodq wszystkich stron czestotliwos¢ narad moze sie zmienic.
58) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajacym bedzie
decydowac o:
a) dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;
b) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét;
c) wstrzymaniu rob6t prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcg robot;
d) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej,
59) Wykonawca bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego o:
a) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) zmiane terminu wykonania robdt w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy rob6t budowlanych;
C) udzielenie rob6t dodatkowych niezbednych do prawidtowe] realizacji zaméwienia
podstawowego, zgodnie z ustawg pzp.

6. Po zakonczeniu robdt budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowos¢
obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koricowego. Inspektor Nadzoru
Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy rob6t przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robot
wszelkich niezbednych dokumentow, a takze sprawdzi i potwierdzi gotowo$¢ obiektu do dokonania
przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koricowego.

7. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany i upowazniony do:

1) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z przegladami wykonanych rob6t oraz usuwaniem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi;

2) prowadzenia regularnych przegladéow wykonanych robot (jezeli zajdzie taka konieczno$¢, co
najmniej 1 raz w roku) z udziatem Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy robét
budowlanych i sporzadzania protokotow z przegladdéw oraz przekazywania protokotow
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wykonawcy rob6t i Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od daty dokonania przegladu.

3) wystawiania Wykonawcy robét budowlanych polecenia usunigcia wad, ktore zostang
ujawnione w trakcie przegladow i wyznaczania termindw ich usuniecia;

4) nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad,;

5) odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad;

6) wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad w przypadku, gdy
nie zostang usuniete przez Wykonawce rob6t budowlanych w wyznaczonym terminie;

7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowo$ci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentow;

8) sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi;

9) wspierania Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

8. Na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zapewni Zamawiajacemu
wszelkg niezbedng pomoc. Wykonawca, nie moze zwolni¢ ktdrejkolwiek ze stron z jakichkolwiek
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane.
Wykonawca niniejszego zamdwienia zorganizuje prace swojego Zespotu w taki sposob, aby
zadanie inwestycyjne byto realizowane zgodnie ze szczegotowym harmonogramem czasowym,
rzeczowym i finansowym.

§3
Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - personel
1. Nadzor nad realizacjg zadania inwestycyjnego, powierzony bedzie osobom wskazanym w
ofercie Wykonawcy ztozonej w toku prowadzonego postepowania w trybie podstawowym.
2. Osoby - Zespot Wykonawcy, musi spetnia¢ okre$lone w SWZ wymagania.
3. Personel Wykonawcy - Zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywa zasadnicza role w
realizacji zamowienia nad realizowanymi robotami budowlanymi. Nalezg do niego:
1) Inspektor nadzoru robdt inzynieryjno - drogowych bez ograniczen - Inspektor Koordynator,
De e el
2) Inspektor nadzoru robdt sanitarnych, p. ..., el
4. Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw bedzie Inspektor Koordynator, ktory
moze przekazaC ktdrykolwiek ze swoich obowigzkéw i uprawnien zastepcy, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego i po powiadomieniu Wykonawcy robét.
9. Personel Wykonawcy bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezytg staranno$cig, a w
szczegoInosci bedzie:
1) dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia;
2) przestrzegat prawidtowosci rozliczen rachunkowych;
3) dbat o kompletno$¢ korespondencii i prawidtowo$¢ przedstawianej dokumentacii;
4) potwierdzat wytacznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy rob6t budowlanych,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki umowy i zasady oszczednego
gospodarowania $rodkami publicznymi;
5) nie dopuszczat do sytuacji, w ktdrych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity podstawe
roszczen Wykonawcy robdt budowlanych;
6. Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osoéb, ktérych wynagrodzenie nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
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§4

Terminy
Nadzér inwestorski sprawowany bedzie w nastepujacy sposob: termin rozpoczecia -
od daty podpisania umowy do 1 miesigca po zakonczeniu inwestycji, poprzez spisanie protokotu
koricowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag. Termin realizacji zadania przez
Wykonawce robét budowlanych — 11 miesiecy od dnia podpisania umowy. Termin zakonczenia
petnienia funkcji inspektora nadzoru wynosi - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Ponadto Wykonawca petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla  zadania
inwestycyjnego zobowigzany bedzie petni¢ te funkcje przez caty czas trwania gwarancii
okre$lonej w umowie z Wykonawcg robot budowlanych, tj. przez okres 72 miesiecy od dnia
dokonania ostatecznego odbioru inwestyciji.
W sytuacji niedotrzymania przez wykonawce robét budowlanych terminu wskazanego w ust. 1
umowa ulegnie przedtuzeniu na co strony sporzadzg aneks do umowy wskazujacy nowg date
zakonczenia Umowy tj. do dnia zakonczenia robdt przez wykonawce robdt budowlanych.
Wykonawcy nie nalezy sie wynagrodzenie za czas przedtuzenia realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przybycia na plac budowy w ciggu 4 godzin od powiadomienia
przez Zamawiajgcego.

§5
Wynagrodzenie i ptatnosci
Z tytutu realizacji niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe zgodnie
ze ztozong oferta.
Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi :

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem ustug Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy tacznie z wszelkimi mozliwymi
kosztami za wykonanie czynnosci, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykonaé celem
prawidtowej i definitywnej realizacji Umowy i osiggniecia jej celu.

Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie nalezno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane z
realizacjg Umowy, w tym takze zwrot wszelkich kosztéw poniesionych przez Wykonawce.
Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowigzywania Umowy i nie podlega zwiekszeniu.

W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione
przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku czesci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ptatne czesciami.

Wynagrodzenie ptatne bedzie z czestotliwoscig wystawiana faktur przez Wykonawce robét
budowlanych.

Wysoko$¢ kazdej transzy wynagrodzenia ustalona zostanie procentowo do wystawionych faktur
Wykonawcy rob6t budowlanych. Oznacza to, ze wynagrodzenie Wykonawcy-Inspektora
uzaleznione bedzie od wysokosci i czestotliwosci wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych.

taczna wartos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ warto$ci
okre$lonej w ust. 2. Wypfata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przelewem na jego rachunek
wskazany na fakturze VAT/rachunku.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce
faktur VAT/rachunkéw w terminie 30 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajacemu.
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Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecig lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto
nad Notecig korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Faktury/rachunki
wystawione przez Wykonawce winny odpowiada¢ wymogom okreslonym przez polskie prawo.

Wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego nie moga by¢ w jakiejkolwiek formie
przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie pod
rygorem niewaznosci.

Podstawa do wystawienia faktury VAT koricowej i zapfaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego jest
protokot czesciowego lub  koricowego odbioru przedmiotu Umowy bez wad istotnych, zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dotacza do faktury czesciowej/konicowej kopie protokotu przekazania przedmiotu
Umowy czesSciowego/ koncowego bez wad istotnych, podpisanego przez obie Strony.

W tym samym terminie Wykonawca skfada wraz z fakturg VAT o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z ktorymi zawarto umowy o podwykonawstwo,
przedstawione Zamawiajgcemu zgodnie z §9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego
na podstawie umowy o podwykonawstwo.

Za date wywigzania si¢ Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia jego rachunku bankowego.

Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac
przelewu naleznosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie

Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia co do nalezytego wykonania przez
Wykonawce cato$ci lub czesci ustug wraz z podaniem powodu zakwestionowania nalezytego
wykonania tych ustug.

W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatno$ci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikow VAT.

§6

Reprezentacja stron

1. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajacego bedzie Jarostaw Wozny, tel. 52 386

79 87, e-mail: wozny.jaroslaw@umig.naklo.pl

2. Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy bedzie:

§7

Odstapienie, rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe albo odstapi¢ od Umowy w catosci lub cze$ci (z zastrzezeniem,
iz odstgpienie moze nastapi¢ jedynie do dnia zakonczenia Umowy) z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zaistnienia ktorejkolwiek z nizej wymienionych przyczyn:

Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje przedmiotu
Umowy przez okres dtuzszy niz 4 dni kalendarzowe,

Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia,

zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie sie
swojego majatku na rzecz wierzycieli,

Wykonawca powierzyt realizacje Umowy podwykonawcy nie zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego,
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5) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen,

6) Wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 10% wartosci Umowy w sprawie zamowienia.

§8
Kary umowne

1. Strony ustalajg kare umowng w wysoko$ci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w §5 ust.2 Umowy z dnia jej zawarcia, za rozwigzanie Umowy albo odstapienie od
Umowy w cato$ci lub czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2 Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia za dopuszczenie do zastosowania przez
Wykonawce rob6t materiatéw niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wnioskéw materiatowych
niezgodnych z SWZ lub odebranie rob6t wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztukg budowlana.

3. Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng;

1) za naruszenie obowigzku przedtozenia kopii umowy z podwykonawcg o ktdrej mowa
odpowiednio w § 9 ust. 6 w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie

2) za brak uczestnictwa w odbiorze robot zanikajacych, odbiorze czesciowym, koricowym, lub
pogwarancyjnym, rozruchach, testach i prébach w wysoko$ci 2000 zt za kazdg nieobecnosc,

3) w przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez nieusuniecie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub nieprawidtowos$ci stwierdzonych w
trakcie realizacji Umowy w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, za kazdg wade lub nieprawidtowosc,

4) w przypadku bezskutecznego uptywu wezwania Zamawiajagcego do terminowego
wykonywania przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.2 1 Umowy z dnia jej zawarcia , za kazdy dzien zwioki,

5) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg robét przez
Wykonawcéw, w szczegdlnosci dopuszczenie do powstania wad w robotach w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, za
kazdg wade lub nieprawidtowost,

6) w przypadku nie stawienia sie w zaoferowanym czasie na placu budowy, w wysokosci 500,00
zt, za kazdy przypadek nie stawienia sie,

4. taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia.

5. Strony zastrzegajgq sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ otrzymanych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkodly.

6. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty uprawnien z tytutu rekojmi ani mozliwosci naliczenia
kary umowne;.

7. Kara umowna zostanie naliczona w terminie okre$lonym w wezwaniu do zaptaty.

§9
PODWYKONAWSTWO
Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia obejmuje cato$¢ przedmiotu niniejszego
zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu
Strony ustalaja, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania
0s6b, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktérym wykonanie
zobowigzania powierza.



4. Zapisy powyzszych ustepdw stosuje sie takze w przypadku zawierania uméw przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

5. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartgq miedzy Wykonawcg a podwykonawcg, takze miedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg, na mocy ktére odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ zamowienia.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte;
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa w §8 ust.3 pkt 1 Umowy.

7. Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
wymaga dopetnienia obowigzkdw opisanych w ust. 6.

8. Zamawiajacy nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcow.

9. Jezelizmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy PZP., w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§10
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu
koniecznosci przez Strony Umowy
2 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty (w cze$ci dotyczacej przedmiotu Umowy, terminéw oraz wynagrodzenia), na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie ktorykolwiek z nizej wymienionych warunkow:
1) zajdzie koniecznos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek:
a) dziatania sity wyzszej. W takim przypadku dopuszcza sie zmiang terminu przez okres

trwania sity wyzszej. Przez site wyzsza rozumie sie okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezaleznie od stron, na ktorych powstanie strony
nie miaty wptywu i ktdrych powstaniu nie mogty zapobiec; za site wyzszg uwaza sig rdwniez
kleski zywiotowe, katastrofy, majace wptyw na terminowos¢ wykonania robét;

b)  zmiany terminu realizacji robét budowlanych.

2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

3) zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od stron przeszkdd w realizacji umowy zawartej w
wyniku udzielonego zamowienia;

4) zmiany osob przewidzianych do realizacji zaméwienia, pod warunkiem, Ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce posiadajg kwalifikacje, ktore byly wymagane w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz kryteridw oceny ofert na wybor wykonawcy,

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek podatku
od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
6) zmiany podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

3 Zmiana bedzie mozliwa jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang Umowy, ktory bedzie
zawierat szczegotowe uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie dotyczace
wptywu zmiany na wykonanie zamdwienia, a zmiany te bedg potwierdzaty stosowne dokumenty.

4 W przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przestanek do zmian



umowy Strony zawrg aneks do Umowy.
5 Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie na nia.
6. Ponadto mozliwe sg zmiany okreslone w art. 455 ustawy PZP.

§11

POSTANOWIENIA KONCOWE

10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP

11. Wszelkie spory, jakie mogq wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej Umowy bedg
rozpatrywane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

12. Adresami dla doreczen Stron sg adresy wskazane w komparycji Umowy, przy czym wysytka tam
dokonana uwazana jest za skuteczng do czasu otrzymania przez Strong informacji 0 zmianie tego
adresu.

13. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wystanego do wszystkich pozostatych Stron w sposob okreslony w niniejszym ust. 2, przy czym
zmiana taka nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy.

14, Strony os$wiadczaja, iz zawiadomienia przesytane w powyzszy sposdb na podany adres,
do czasu jego ewentualnej zmiany bedq uwazane za wazne i skutecznie doreczone, przy
czym zawiadomienie dokonane pocztg bedzie uznane za dokonane 7 dni po dacie nadania, a
zawiadomienie dokonane faksem bedzie uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji,
wylaczajac jednak soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.

15. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony

16.W  sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikacji
istotnychwarunkdéwzamowieniaorazodpowiednieprzepisyprawa,awszczegolnosci Prawa
budowlanego, PZP i Kodeksu Cywilnego i przepiséw wykonawczych

17. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiajacego.

18. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zataczniki:

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
4) Oferta Wykonawcy.

§12
DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.

Administrator Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,
danych 89-100 Nakio nad Notecig
osobowych
Dane . ,
kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl




Inspektor

ochrony Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl
danych
Cele
przet(\;vrzrzzanla Pani/Pana dane osobowe beda;
przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust.
podstawa
1 lit b Rozporzadzenia 2016/679).
prawna
przetwarzania

Okres, przez
ktory bedg
przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe bedg;

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez
okres niezbedny do dokonania czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania,

b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od
towaréw i ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja
podatkowa’,

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub
obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie

Odbiorcy
danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:
a. podmioty, ktérym AD udostepnia dane osobowe na podstawie
przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego,
b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie
umoéw powierzenia danych osobowych (np. firma
informatyczna).

Prawa osoby,
ktorej dane

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych
osobowych oraz prawo zgdania ich sprostowania, usuniecia (o
ile przepisy prawa nie nakazujg AD dalszego ich
przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wzgledem przetwarzania danych oraz prawo do cofniecia

dotyczg zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$c¢
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnieciem.
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem
Dodatkowe koniecznym zawargia i r_ealizacji umowy, zgodnie z przepisami
informacie powszechnie obowigzujacego prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych
przepisami prawa jest brak mozliwosci zawarcia |
wykonywania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie bedg




podlegaty profilowaniu jak rowniez nie bedg przekazywane do
Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji moga Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy.

Zamawiajacy Wykonawca



