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113/BZP-U.510.106/2023/MD 

Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG.  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Zakres przedmiotowy zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie zaprojektuj i zbuduj zadania inwestycyjnego pn.: 

„IV etap -Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkolu nr 5” w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2023.  

Inwestycja ma powstać na obszarze osiedla Zaspa - Rozstaje, przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 10-

10A w Gdańsku, na działce nr 114/6, obręb 033.  

 

I przedmiot odbioru obejmuje: 

 - Wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla realizacji zakresu II przedmiotu odbioru.  

 

II przedmiot odbioru obejmuje: 

- Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową w zakresie przebudowy i zagospodarowania terenu 

- Dostawa i montaż elementów wyposażenia Strefy Sportu Rekreacji i Zabaw (urządzenia 

zabawowe, tor do gry w bule, urządzenia siłowni zewnętrznej, renowacja elementów małej 

architektury, montaż ławek). 

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania I Przedmiotu 

odbioru (prac projektowych) oraz II Przedmiotu odbioru (robót budowlanych).  

 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji.  

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i 

wybuduj, założenia programowe oraz standard wykonania został opisany w „Programie 

funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.   

 

 

UWAGA! Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest przesłać 
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do akceptacji Zamawiającemu dokumentację fotograficzną potwierdzającą prawidłowe 

zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu budowy. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

4. Lokalizacja inwestycji 
Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Gdańsku w Dzielnicy Aglomeracji 

Gdańskiej Zaspa Rozstaje, teren Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy Zbigniewa 

Burzyńskiego 10 – 10A , na działce nr 114/6, obręb 033. 

 

5. Harmonogram prac 
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl 

harmonogram rzeczowo–finansowy, zgodnie z załącznikiem do SWZ oraz wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie 

zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego przez 

wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 

prowadzonych robót i prac z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych 

emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 

robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót i prac 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od 

polecenia Zamawiającego.  

6. Zakres rzeczowy zamówienia 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

 

I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - I PRZEDMIOT ODBIORU 

 

1) Dokumentację należy opracować na: 

 

− aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 

1.1. Dokumentacja winna odpowiadać przepisom i polskim normom oraz stanowić podstawę 

do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem 

realizacji przedmiotu zamówienia. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach 

jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od jego 

stosowania. 

1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie 

wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 

dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
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poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 

nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

2) W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca: 

− uzyska wymagane uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje, 

− wykona inwentaryzację terenu i zieleni na obszarze realizacji inwestycji, 

− uzyska inne materiały i dane wyjściowe, które uzna za niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu. 

3) Zakres dokumentacji projektowej. 

a) Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500, (lub co celów projektowych – o ile będzie 

wymagana) 

b) Inwentaryzacja terenu i zieleni (w niezbędnym zakresie), 

c) Projekt zagospodarowania terenu (PZT), 

d) Projekt architektoniczno – budowlany (PAB) (o ile będzie wymagany)  

e) Projekt techniczny w szczegółowości projektu wykonawczego (PT), 

f) Projekt organizacji ruchu na czas budowy (w formie wytycznych) jeżeli nastąpi taka 

potrzeba, 

g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

h) Przedmiary robót, 

i) Kosztorys inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, 

j) Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień oraz decyzji 

administracyjnych, 

k) Dokonać zgłoszenia wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę i 

uzyskać zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub dowód potwierdzający, że organ 

administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł w ustawowym terminie sprzeciwu 

wobec dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia . 

l) Materiały do wykonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

 

Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie 

  

4) Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

▪ Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500  

▪ Inwentaryzacja terenu oraz zieleni  

Należy wykonać: 

− projekt gospodarki zielenią w zakresie terenu zagospodarowania na podstawie 

wykonanej inwentaryzacji zieleni, 

− Opracowanie winno zawierać wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych. 

▪ Dokumentacja geotechniczna (o ile będzie wymagana )  

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednią 

siatką otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża,  w niezbędnym zakresie dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sporządzeniem dokumentacji.  

 

▪ Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów   

informacyjnych, lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący:  

− określenie granic działek lub terenu,  
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− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych,  

− sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 

elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 

nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Do projektu PZT należy dołączyć m. in. następujące dokumenty: 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i 

projektanta sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

sporządzającego projekt 

− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania 

projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku 

projektanta sprawdzającego) 

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

• Projekt architektoniczno – budowlany (PAB) (o ile będzie wymagany)  

 

▪ Projekt techniczny w szczegółowości projektu wykonawczego (PW) 

Projekt wykonawczy należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać materiały przygotowane do 

zgłoszenia robót budowlanych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru i realizacji robót budowlanych. 

 

 

Uwaga: Projekt techniczny musi być zgodny z dokumentacją przedstawioną organom 

administracyjnym w celu zgłoszenia robót. 

 

▪ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków 

technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości 

robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 

Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 

przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 

cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 

▪ Przedmiary robót  

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 
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projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i 

rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych 

zadań. 

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 

wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych. 

 

▪ Kosztorys inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów. 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii  w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym 

przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego.  

 

4.1. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone: 

1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 

2) Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście 

Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego – załącznik nr 3 do OPZ 

3) Ustawą Prawo budowlane  

4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego,  

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

6) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  

7) Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

8) Ustawą o drogach publicznych,  

9) Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych,  

10) Ustawą o wyrobach budowlanych,  

11) Ustawą Prawo Ochrony Środowiska,  

12) Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z aktami 

wykonawczymi, 

13) Ustawą o ochronie przyrody,  

14) Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, 

15) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

16) Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi i standardami technicznymi, 

17) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

18) Ustawą Prawo zamówień publicznych, 
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19) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym,  

20) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

21) Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

22) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 

badań archeologicznych i poszukiwań zabytków,  

23) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej,  

24) Ustawą Prawo o ruchu drogowym,  

25) Ustawą Prawo Wodne,  

26) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

27) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

28)  Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

29) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, 

30) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jak również normami projektowania i 

warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 

 

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w 

oparciu, o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub 

normatywów i stosowania ich na bieżąco. 

 

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji . Brak 

wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od jego stosowania. 

 

4.2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić: 

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie 

niezbędne materiały i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane uwzględni 

w  wynagrodzeniu ryczałtowym,  w tym m.in: 

− aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych w skali 1:500/ (lub 

co celów projektowych – o ile będzie wymagana)  

− materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych 

− warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym  warunki usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

− ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków technicznych 

oraz pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i danych 

wyjściowych do projektowania (łącznie ze wszelkimi kosztami z tym związanymi). 

Zalecane jest odbycie przez Wykonawcę wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia 

przed złożeniem oferty, w celu oceny kosztów i ryzyka oraz wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące - zarówno do prowadzenia robót budowlano-
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montażowych, jak również przygotowania projektu 

 

4.3. Zakres uzgodnień: 

       Projekt należy uzgodnić z: 

− Użytkownikiem obiektu, 

− Zamawiającym 

− Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego 

− Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w 

trakcie prac projektowych 

Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie 

budowlanym. 

 

UWAGA: 

Wykonawca w terminie 14 dni przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

przed zgłoszeniem robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany w wersji elektronicznej z wypełnionym 

wnioskiem/zgłoszeniem  celem uzgodnienia przez Zamawiającego. 

 

4.4. Nakład dokumentacji projektowej  

2 egz. Projektu zagospodarowania terenu (PZT) 

2 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) ( o ile będzie wymagany) 

4 egz. projektu techniczny w szczegółowości wykonawczego 

4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

2 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż 

2 egz. zbiorczego zestawienia kosztów 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości  2 

egzemplarzy: 

-   pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 

-   pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 

-   pliki z kosztorysem inwestorskim: ath. 

-   pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 

    oraz pliki cyfrowe tekstowe z rozszerzeniem jw. 

 

Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i 

zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  

oraz rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 

 

Uwaga – w wersji PDF należy uwzględnić wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia.  

 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć 

oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą 

dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 

rozbieżności. 

 

4.5. Nadzór autorski 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejszego 

zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
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2) Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego 

danego zagadnienia niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i 

czasu poświęconego na opracowanie danego zagadnienia. 

3) W ryczałtowej cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić 

wszelkie koszty czynności Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty 

dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, 

przyjętych do ustalania wynagrodzenia  obciąża w całości Wykonawcę i zostało  uwzględnione 

w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

i podpisem projektanta, 

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 

− wpisy do dziennika budowy; 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej.  

 

5) Wymagania dodatkowe: 

5.1. Dokumentacja winna odpowiadać aktualnym przepisom i normom, w tym polskim 

normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do przygotowania i 

przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób 

nadający się do eksploatacji i bez wad. 

5.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie 

wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 

dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 

poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 

nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

5.3. UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania 

dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i 

innymi urządzeniami, czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny być 

rozwiązane przez wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

5.4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację robót oraz uzyskanie decyzji admiistracyjnej zezwalajacej na 

realizację robót. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest wymagana, to 

wykonawca jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia robót i uzyskania 

zaświadczenia o braku sprzeciwu. 

- wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów informacyjnych/ 

projektowych w skali 1:500 (o ile będzie wymagany), 

- zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 

budowlanych, 
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- konsultowania z Zarządcą danego terenu rozwiązań projektowych, 

- pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji 

zamówienia (warunków,map, uzgodnień,opinii), 

- zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi GZDiZ oraz decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla zadania na terenie dla którego brak 

obowiązującego bądź będącego w toku sporządzania, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  

- uzyskania właściwej, zgodnej z Rozdziałem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji w ramach prac 

przedprojektowych.   

- sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, wynikające 

m. in.  z przepisów prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska, 

- zastosowania materiałów budowlanych dostosowanych do warunków użytkowania, 

- zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, mającego na względzie osoby o 

których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej 

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych oraz w zarządzeniu Nr 

1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni 

i budynków w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego (załącznik nr 

3 do OPZ). 

- podczas opracowywania dokumentacji bieżącego dostarczania dokumentów takich 

jak kopie złożonych wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, 

- Przedstawienia minimum raz w miesiącu sprawozdania (raportu) w formie 

elektronicznej z przebiegu prac oraz brania udziału w spotkaniach minimum raz na 

dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w celu 

przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie 

rozwiązań projektowych.  

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym 

następnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z 

poprzedniego, 

- przedstawienia harmonogramu - w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy  

- Najpóźniej w czasie 3 tygodni od daty zawarcia umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłozenia koncepcji zgospodarowania terenu na 

mapie do celów informacyjnych do zaopiniowania przez Wnioskodawcę, 

Zamawiajacego, przyszłego Użytkownika oraz Zarzadcę Terenu.  

 

6) Znaki towarowe: 

W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie doprowadzi 

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub nie można 

opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wykonawca 

uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia 

przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 
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dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania 

oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważny”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy 

jest wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że 

należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest 

zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako 

równoważnych 

 

II. ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA BOISKA - II PRZEDMIOT ODBIORU 

 

1) Zakres zamówienia: 

 

W ramach projektu planowane jest wykonanie kompleksowe robót budowlano–montażowych 

w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową obejmujących : 

 

a) Prace przygotowawcze: 

− zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, 

− odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejących 

elementów infrastruktury sportowej,  

− oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 

− ocena i wykonanie badań warunków geologicznych, 

b) Wykonanie nowego toru do gry w bule 

− wytyczenie obrysu, 

− wykonanie konstrukcji boiska o wymiarach 15x4m 

− wykonanie nawierzchni, 

c) Dostawa i montaż urządzeń  

− Urządzenia zabawowego typu „linarium wspinaczkowe”/ „pająk” – zgodnie z zał. nr 1 do 

OPZ, 

− Zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami - zgodnie z zał. nr 1 do OPZ, 

− Zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej (5 elementów) - zgodnie z zał. nr 1 do OPZ, 

d) Renowacja istniejących elementów placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 – piaskownice 2 szt. 

oraz wymiana piasku,  

e) Porządkowanie terenu po robotach 

− Montaż ławek 2 szt. - zgodnie z zał. nr 1 do OPZ, 

− odtworzenie nawierzchni trawiastej, 

− uporządkowanie terenu, 

f) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, 

 

2) Materiały wyjściowe 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa Zał. nr 1 do OPZ – PFU, przy czym szczegółowy zakres 

robót określa dokumentacja projektowa wykonana w ramach I przedmiotu odbioru. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 

robót. 
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3) Warunki prowadzenia robót 

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Decyzjach administracyjnych 

b) projektach wykonawczych, 

c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

e) uzgodnieniach z Użytkownikiem (GOS) i Zamawiającym, 

f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Uwaga: 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami administracyjnymi, 

pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 

3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 

nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w 

szczególności w:   

-     Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane  

-  Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

 

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 

certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania 

w Polsce, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być tłumaczone na język polski i 

akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 

 

4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać postawione w 

dokumentacji projektowej wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać 

stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany 

materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór 

Autorski. 

 

5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych 

materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. 

 

6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 

Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
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− zabezpieczy istniejącą zieleń, 

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  

cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 

stawek gestorów sieci, 

− w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 

nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

 

 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  

 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do: 

 

− zabezpieczenia istniejącej zieleni 

− przesłania do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej 

prawidłowe zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu budowy wraz z protokołem 

zabezpieczenia niezwłocznie po wykonaniu ww. zabezpieczenia. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy i ochronę mienia, 

− zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

− realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 

− utrudnienia związane z realizacją zadania, 

− tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

− wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

10. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, 

zobowiązany jest do: 

− sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD Zamawiającemu, 

− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania bądź uszkodzenia. 

 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

11. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to wymagane. Koszty 

z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i 
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postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach 

ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie 

po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-

bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

12. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 

wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

13. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o zawarcie umowy na ochronę drogi 

oraz przekazania Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska kopii takiej umowy lub oświadczenia 

zarządcy drogi o braku konieczności zawarcia takiej umowy. W przypadku konieczności 

zawarcia, umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 2 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 

14. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 

ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją. 

 

15. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 

16. Wykonawca zobowiązany jest: 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

− opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy i dostaw 

materiałów i sprzętu, 

− na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 

− przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

− zapewnić ochronę mienia, 

− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

− odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie oraz  

oznakowanie, 

− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót terenu 

budowy, 

− zapewnić zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi przepisami, w 

tym przepisami ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz 

przesłać do akceptacji Zamawiającemu dokumentację fotograficzną 

potwierdzającą prawidłowe zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu budowy 

wraz z protokołem zabezpieczenia niezwłocznie po wykonaniu ww. zabezpieczenia. 

− przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót, 

− do zapewnienia nieprzerwanej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 

Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 

wymagane, 

− do stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczenia dopuszczalnych 

norm zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

− do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  

− uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 

− w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

− wykonać oświetlenie terenu placu budowy, 

− do wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

− wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 

lokalizacji budowy, 

− do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

− wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać ją Zamawiającemu, 

− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  

− przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 
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budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie 

maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

− spełnienie wymagań: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

• ustawy Prawo Budowlane, 

• niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 

− po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy należy doprowadzić do 

stanu  pierwotnego z uwzględnieniem wykonanych robót.  

− Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu 

tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją 

przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia 

projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto 

oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. 

Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 

inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl. Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia 

odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) 

treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów 

i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od 

powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: 

gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl . 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 8 do OPZ. 
 

    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

    ryczałtowym. 

 

17. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. 

piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na 
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budowę lub z warunkami zgłoszenia oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru 

robót. 

 

19. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na 

terenie placu budowy, zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w 

przypadku jej uszkodzenia oraz możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń 

określają Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń stanowiące 

załącznik nr 4 do OPZ. 

 

20. W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego, tramwajowego lub pieszego 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w 

tym koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi oraz koszty zapewnienia oświetlenia. 

 

21. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 

znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów 

zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub 

pieszego.   

 

22. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy,  oznakowania i 

zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 

wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, 

zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 

23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich. 

 

24. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 

(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane 

na zadaniu. 

 

25. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 

rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

27. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  

laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

28. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów w 

szczególności: 

− zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

− wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 

barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

− tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

− zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
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dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu 

zaplecza budowy, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

− opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy 

i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb 

kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

− kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 

− sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Budowlane,  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Potwierdzenie 

sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, 

− odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

− wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

− całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

− zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

− sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

− wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 

29. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 

wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 

prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy tej dokumentacji i uwzględnione w cenie oferty stanowiącej wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

 

30. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy z uprawnieniami 

zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 

 

31. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 

w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy (jeśli zajdzie 

taka konieczność), 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą (z uwzględnieniem miejsca prowadzenia i 

zabezpieczania kabla instalacji oświetleniowej), 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy (jeśli zajdzie taka 

konieczność). 

b) Ponadto w terminie zakończenia robót zgodnie z umową, Wykonawca złoży do Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w celu 
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jej zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru powykonawczego przekaże Zamawiającemu. 

Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą Wykonawca złoży Zamawiającemu w 2 egz. dla 

każdej z branż  oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 2 egz.  

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Is) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 

poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne. 

Jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne, Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu koszt wykonania pomiarów sprawdzających.    

 

32. W terminie zakończenia robót Wykonawca  przygotuje i złoży dokumentację odbiorową w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R w liczbie 

egzemplarzy określonej w OPZ i PFU. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w 

szczególności:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 

danych użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do OPZ), 

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy (o ile jest prowadzony w formie papierowej),  

• projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dokumentacje powykonawczą,  

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich 

wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

• wyniki badań laboratoryjnych, 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 

 

33. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 

na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 

odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy 
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34. Odbiór polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w projektowanych 

postanowieniach umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 

35. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku. 

 

36. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 

budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 

07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których 

w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie 

będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio 

odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

 

37. Nadzór autorski zapewnia Wykonawca. 

 

Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Rękojmia i gwarancja: 
7.1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

7.2. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości na roboty budowlane. Szczegółowy zakres obowiązku 

pielęgnacji zieleni ma zostać określony w projekcie wykonanym w ramach I przedmiotu 

odbioru. Ma ona zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin w związku z tym powinna 

obejmować wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne oraz inne formy zabezpieczenia 

przed zniszczeniem.  

 

8. Informacje dodatkowe 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w PFU. 
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W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 

techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 

„lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

 

 


