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IR.272.6.2023 Wotéw, 28.03.2023 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania:

,Przebudowa drég powiatowych na terenie Gminy Wirisko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D”
realizowanego w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych

Nr sprawy: IR.272.6.2023

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$¢ zapytan, ktore wplynety do
Zamawiajacego wraz z wyjasnieniami:

Pytanienr1

Na jakim etapie postepowania Wykonawca winien zfozy¢ kosztorys ofertowy (zamowienia
podstawowego), o ktérym mowa w § 7 ust. 14 projektowanych postanowieri umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy ust. 14 w & 7 projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostepnienie promesy na przedmiotowg inwestycje.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy udostepnia otrzymana Promese, jednoczesnie zaznaczajac, ze jest to jedynie wstepna
Promesa, ktdora nie moze by¢ podstawg do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan finansowych i
przedkltadana w bankach jako wigzacy dokument. Promesa inwestycyjna zostanie udzielona
Zamawiajacemu po wyborze oferty najkorzystniejsze).

Pytanie nr3

Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy:

Wykonawca wnosi 0 zmiane treéci niniejszego postanowienia na nastepujgce: "Terminem wykonania
przedmiotu zamdwienia jest dzien zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koricowego przedmiotu Umowy.”.

Wykonawca zwraca uwage, ze przy tak krétkim terminie realizacji Umowy dniem realizacji umowy
powinien by¢ dzie zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy, nie za$ dzieft dokonania odbioru.
Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na taka zmiane.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 2 ust. 4 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o skrécenie niniejszego terminu do 5 dni roboczych, majac na wzgledzie krétki termin
realizacji Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na takg zmiane. Zamawiajacy zmodyfikuje odpowiednio zapisy
projektowanych postanowiert umowy.
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Pytanie nr5

Dotyczy § 8 ust. 7 projektu umowy:

Wykonawca wnosi 0 zmiane terminu dokonania odbioru przez Zamawiajgcego na 5 dni roboczych.
Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na takg zmiane. Zamawiajacy zmodyfikuje odpowiednio zapisy
projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 8 ust. 10 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustepie o tresci: ,Zamawiajgcy nie odmowi
dokonania i podpisania protokotu odbioru przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia nieistotnych
wad lub usterek, z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia w odpowiednim i
technicznie moizliwym terminie.".

Przedmiot umowy powinien podlega¢ odbiorowi w przypadku pojawienia sig jedynie nieistotnych wad
lub usterek.

Odpowiedz:

W § 8 ust. 10 projektu umowy jest mowa o mozliwosci odmowy odbioru robét przez Zamawiajacego w
przypadku zaistnienia wad lub usterek istotnych. Wynika z tego, ze w przypadku zaistnienia wad lub
usterek nieistotnych odbiér zostanie dokonany z zastrzezeniem usuniecia przez Wykonawcg w
okreélonym terminie zaistniatych nieistotnych wad i usterek.

Zamawiajacy nie dokonuje zmian w ww. paragrafie.

Pytanie nr 7

Dotyczy § 8 ust. 11 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustepie o tresci: "Skorzystanie z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym
uplywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do
usuniecia przedmiotowych naruszen.”.

Wykonawca wskazuje, ze powinien zosta¢ uprzedzony przez Zamawiajacego o skorzystaniu z
przedmiotowego uprawnienia i mie¢ mozliwoé¢ usuniecia ewentualnych naruszen.

Odpowiedi:

Zamawiajagcy wyraza zgode na taka zmiane. Zamawiajacy zmodyfikuje odpowiednio zapisy
projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie na koricu kazdego z niniejszych punktéw zastrzezenia o tresci: ,z
zastrzezeniem, ze skorzystanie z niniejszego uprawnienia winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym
uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do
usuniecia przedmiotowych naruszen.”.

Wykonawca wskazuje, ze powinien zosta¢ uprzedzony przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z
przedmiotowego uprawnienia i mie¢ mozliwos¢ usunigcia ewentualnych naruszen.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na taka zmiane. Zamawiajgcy zmodyfikuje odpowiednio zapisy
projektowanych postanowieri umowy.
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Pytanie nr 9

Dotyczy § 11 ust. 3 zdanie drugie projektu umowy:

Wykonawca wnosi o usuniecie w zdaniu drugim zastrzezenia o tredci: "z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zada¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstapienie od umowy nastapito na skutek przyczyn,
za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.", bowiem wynagrodzenie zawsze nalezne jest za prace
wykonane, niezaleznie od przyczyny odstapienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na taka zmiane.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 12 ust. 5 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o skrécenie terminu wskazanego w niniejszym ustepie do 5 dni. Niniejsze moze
znaczaco usprawni¢ wykonanie przedmiotowej umowy, co lezy w interesie obu stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w ww. zakresie. Zamiarem Zamawiajgcego nie jest celowe przedtuzanie
procedury.

Pytanie nr 11

Dotyczy § 12 ust. 7 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o skrécenie terminu wskazanego w niniejszym ustepie do 5 dni. Uzasadnienie jak
wyzej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w ww. zakresie. Zamiarem Zamawiajacego nie jest celowe przedtuzanie
procedury.

Pytanie nr 12

Dotyczy § 12 ust. 20 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszy ustepie o tresci: "Skorzystanie z uprawnienia,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym
uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do
usuniecia przedmiotowych naruszen.".

Wykonawca wskazuje, ze powinien zosta¢ uprzedzony przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z
przedmiotowego uprawnienia i mie¢ skierowania wniosku do podwykonawcy w celu usunigcia
przedmiotowych naruszen.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na taka zmiane. Zamawiajagcy zmodyfikuje odpowiednio zapisy
projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie nr13

Dotyczy § 13 ust. 8 pkt 1 projektu umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego po zdaniu drugim w niniejszym punkcie o tresci:
"Skorzystanie z uprawnienia, 0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym i zdaniu poprzedzajacym w niniejszym
punkcie, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszen.".

Wykonawca wskazuje, e powinien zostaé uprzedzony przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z
przedmiotowego uprawnienia i mie¢ mozliwo$¢ usunigcia ewentualnych naruszer.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na takg zmiane. Zamawiajacy zmodyfikuje odpowiednio zapisy
projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 14

Dotyczy projektu umowy.

Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie stosownej i rynkowej (a nie tylko pozornej) klauzuli waloryzacyjnej,
ktéra umozliwi ewentualng zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiatow lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy, co moze utatwi¢ stronom porozumienie w kontekscie nagtych
zmian cen na rynku.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dokonuje takiej zmiany. Wylacznie umowy trwajace do 6 miesigcy nie wymagaja
odpowiednich klauzul waloryzacyjnych.

Pytanie nr 15

W projekcie budowlanym wystepuja rozbieinosci pomiedzy opisem, a rysunkami grubosci warstw
przeznaczonych do frezowania oraz grubosci warstwy pobocza. Prosimy o wskazanie, ktére wartosci
nalezy przyja¢ do wyceny oraz wykonania

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyja¢ wartosci wskazane w przedmiarze robot.

Pytanie nr 16

Projekt Techniczny nie uwzglednia wykonania $cinki poboczy pod wykonanie pobocza z destruktu. Brak
réwniez STWIORB na wykonanie poboczy. Prosimy o wyjasnienie

Odpowiedi:

Przedmiotowe zadanie nie wymaga $cinki pobocza.

p S VWl

Kierownik Zamawiajgcego

Zatgczniki:
1) promesa wstepna
2) zaktualizowany zatgcznik nr 9 do SWZ Projekt umowy

Otrzymuja:
1. wszyscy uczestnicy postepowania
2. a/a
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