

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej do projektu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt.
„Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej MAG”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mariacka 25/26

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-833

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583222112

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@archeologia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.archeologia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej do projektu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt.
„Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej MAG”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f91068e-eba6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213728/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20 09:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042903/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej do projektu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt.
„Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej MAG”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

MAG realizuje zadanie Roboty budowlane i prace konserwatorskie zabytkowych kamienic MAG w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. Roboty prowadzone są w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy MAE Multimedia Art. & Education Sp. z o.o. Roboty prowadzone są w obiekcie nie przebudowywanym od kilkadziesiąt lat, nie można było w fazie projektowania przewidzieć stanu technicznego zakrytych/niedostępnych elementów budynku. Zasadnym jest opracowanie projektów zamiennych. Projektant opracował wielobranżową dokumentację projektową, posiada więc najpełniejszą wiedzę nt. obiektu, którą zdobył w trakcie sporządzania projektu podstawowego. Dlatego niezbędne zmiany mogą być wprowadzane sprawnie i szybko, co nie byłoby możliwe w razie wprowadzenia na budowę nowego Projektanta, nie mającego żadnej wiedzy o obiekcie i przyjętych w podstawowej dokumentacji projektowej rozwiązaniach technicznych i funkcjonalnych. Szczegółowe uzasadnienie - w dok. postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/04/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 237500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej zamiennych do projektu pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt. „Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, wraz z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń określonych prawem. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
- Dokumentacja projektowa zamienna wykonana zostanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
- Wszelkie pomiary inwentaryzacyjne należy wykonać z natury w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu Umowy. Zamawiający udostępni, w miarę potrzeb, na etapie prac projektowych, posiadane dokumentacje archiwalne.
- Wykonawca jest zobowiązany wykonać zakres objęty niniejszą Umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także w stanie zupełnym ze względu na cel wynikający z Umowy, zaś w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego wraz z dodatkowym oświadczeniem, że wydany zostaje po skoordynowaniu między branżami, po sprawdzeniu oraz wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289050 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289050 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289050 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mae Multimedia Art&Education Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571078023
- 7.3.3) Ulica: Batorego 8/1A
- 7.3.4) Miejscowość: Gdańsk
- 7.3.5) Kod pocztowy: 80-251
- 7.3.6.) Województwo: pomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-06
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289050 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 142 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji umowy ustalono następująco:

§ 3. Termin realizacji

1. Projekt architektoniczno-budowlany/ budowlany w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy, wraz z złożeniem 1 egzemplarza u Zamawiającego, i 2 egz. do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – termin uznany będzie za dotrzymany, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający datę złożenia projektu do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Projekt techniczny/ wykonawczy w terminie 4 tygodni od daty uzyskania, z klauzulą ostateczności, decyzji wydanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót oraz Kosztorysy inwestorskie w terminie 4 tygodni od daty uzyskania, z klauzulą ostateczności, decyzji wydanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (czyli jak w pkt 2).
4. Wydanie Zamawiającemu rozwiązań zamiennych dot. wykonania nowego stropu w sali wielofunkcyjnej oraz projektu zszycia murów i stropów, jako działania doraźne, stanowiące o bezpieczeństwie konstrukcji i bezpieczeństwie użytkownika (art. 5 ustawy Prawo budowlane) – w terminie 4 tygodni od daty podpisania Umowy i 2 tyg. od akceptacji przez Zamawiającego koncepcji układu sali wielofunkcyjnej.

Określony w p. 8.3 ogłoszenia okres realizacji umowy uzależniony jest od terminu wydania decyzji administracyjnej PWKZ.