Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccocoeeieiennn,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 008/2023/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub
zamiennie ,,Pzp", pomig¢dzy:
Zarzadem Budynkow Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktoéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$§wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich IT Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
80 950 000,00 PLN (slownie zlotych: osiemdziesiat milionow dziewieéset piecdziesiat
tysiecy 00/100)

4. posiadajgca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276590 157 NIP — 631 — 22 — 45 - 832
a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w osobie: ........ivviiiiiiininseininnnns

4. REGON - ... NIP —
reprezentowanym Przez: L. .....cccccccveeevveeeeeieeeeceeeeeienas

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

|. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Adaptacja budynku przy ul. Traugutta 3 w Gliwicach na potrzeby placowki wsparcia
dziennego.
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych wraz z powykonawczym operatem
geodezyjnym, dokumentacja odbiorowo-powykonawczg oraz pozyskaniem ostateczne;j
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Szczegblowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkow zamowienia oraz
zatgcznika — dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedze, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet i narzgdzia do wykonania przedmiotu umowy i, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawcg jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialnosc¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegolnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rgkojmi
I gwarancji.




=

1.

§2
Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na: = .eeeiiiiiiiiieen,
Termin zakonczenia robot budowlanych wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym,
dokumentacjg odbiorowo-powykonawcza oraz pozyskaniem ostatecznej prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie si¢ na: 6 miesiecy od podpisania umowy
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢:

- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie ...

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i1 nie wnosi do niego zastrzezen

II. Prawa i obowiazki stron:

1.

2.

§4
Strony zobowigzujg si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktérym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisOw w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: ..........cccceee. tel. jako kierownika budowy

3.

4.

1.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednia pisemng

zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkoéw musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.
Wymog nie dotyczy m.in. nastgpujacych osoéb: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
Wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow



pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum, zgloszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli.

§6

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1. Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego
przeprowadzenia robdt 1 nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i1 karng, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkoéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

4. Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

1. Wykonawca zobowiazuje sig:

1. Przed przystapieniem do rob6t przeprowadzi¢ wizje w obrebie budynku oraz wykonad

szczegotowa dokumentacje fotograficzng

2. Podczas realizacji rob6t zastosowac materiaty posiadajace parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robot i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé
jako$¢ zapewniajaca osiggnigcie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, réwniez znaczeniem CE.

4. Do zamontowania, bez odrebnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energi¢ elektryczng
w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.
W przypadku braku podlicznikoéw, wykonawca pokrywa petne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czes$ciach wspolnych budynku.

5. Do przygotowania na wtasny koszt i przekazania Zamawiajacemu kompletnego
wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajgcie pasa drogowego (chodnika) celem
umieszczenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a Zamawiajacy zlozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, sg kosztem Zamawiajgcego.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupetnienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
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whniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego informacji o takiej
koniecznosci;
Do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajagcemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych celem wykonania robdt objetych przedmiotem.
Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,
o ktorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy
Do zglaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewoddéw wentylacyjnych.
Do wykonania przekopdéw kontrolnych i pomiaréw geodezyjnych, z ktérych bedzie wynikac
faktyczne zaglebienie kanatow deszczowych,
Do przeprowadzenia na wlasny koszt wymaganych prob i odbiorow wymaganych dla
wszystkich instalacji
Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we
wszystkich uzgodnieniach zatagczonych do dokumentacji projektowe;.
Do uzyskania operatu geodezyjnego powykonawczego.
Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom
(wraz z toaletg przeno$ng),
Do przeszkolenia pracownikéw realizujagcych zadania pod wzgledem BHP,
Przy odbiorze robot nalezy dotagczyé protokoty z przeprowadzanych wymaghanych prob
szczelnosci instalacji, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiarow elektrycznych, obmiary geodezyjne powykonawcze.
Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz do wyznaczenia w terenie placow sktadowych,
zbrojarni oraz stanowiska zurawia.
Do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zar6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,
Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezagco z placu budowy,
Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,
Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajacemu rob6t zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich
zgloszenia,
Do opracowania niezbednych projektow,
Do dopetienia wszelkich niezbednych procedur formalno-prawnych dla rozpoczecia,
prowadzenia i zakonczenia robot
Do przekazywania Zamawiajagcemu do zatwierdzenia materiatow 1 wyrobow budowlanych,
Do pobierania probek,
Do zglaszania robot do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego,
Do umozliwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatléw 1 technologii oraz wszelkich
okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,
Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami
robot itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajgcemu.
Do przekazania Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej z dokumentacja
odbiorowa po zakonczeniu robot 1 po uzyskaniu ostatecznej prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Wowczas prace zostang uznane za ukonczone.



28.

29.

Do uzyskania na wlasny koszt niezbe¢dne decyzje UDT.

W okresie gwarancji i rekojmi urzadzen podlegajacych odbiorom/ przegladom UDT —
Wykonawca, na wlasny koszt przeprowadza¢ bedzie konieczne przeglady, konserwacje i
serwis urzadzen zgodnie wytycznymi producenta oraz zgodnie z DTR urzadzenia.

Do wykonania pozostatych czynno$ci wymienionych w Zalaczniku nr 3 do niniejsze;j
umowy pozostatych.

I11.  Inwestycja nie moze narusza¢ ustalen miejscowych planow zagospodarowania

przestrzennego, w tym, w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym
obszarze.
§7

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie obj¢tych kosztorysem Wykonawcy
( ktérych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy 1 poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robdt dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.
W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.
Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robodt o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

2.

3.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedg poszczegolne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzadkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow czesciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze
koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé¢ przedmiot umowy lub
jego cze$¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.



§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robo6t i cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwote:
(1] £ (0 SR b2 W (1)1 1) (N )

brutto ..cceceeevnnnneee. ZE(STOWNIE: oiveiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiicrerceceeaae, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone
w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Do faktury musi by¢ dotgczony protokét odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.

Rozliczanie rob6t dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 5 etapach (przy czym
warto$¢ ostatniej faktury nie moze by¢ mniejsza niz 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy) - Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletnymi
zatgcznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokona¢ zaplaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
platnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j 1 jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towar6éw 1 ustug. Rachunek jest zgloszony

O i (wskazac¢ Urzqd Skarbowy)

1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢



5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie oswiadczenie, ze za wykonang 1 odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawca umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,
§12

IV. Zlecanie robét podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos$¢. Zgtaszanie Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektéw umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzglgdu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre§ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia. Kluczowymi czgsciami zamowienia sg roboty w zakresie:

* robot ziemnych,

* robot fundamentowych,

* robot konstrukeyjnych $cian i stropow,

* robot blacharsko-dekarskich

W przypadkach szczegdlnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia

podwykonawcy na ww. czesci zamdwienia pod warunkiem zachowania wszystkich procedur

wynikajacych z umowy zwigzanych z akceptacja 1 wprowadzeniem podwykonawcy na budowg.



V. Zasady odpowiedzialno$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1.

2.
3.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robét.
Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
re¢kojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.
Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytulu rekojmi.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosowne;j
pisemne;j reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.
Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.
Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie po6zniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamacji.
W razie nie przystgpienia do usunig¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajaceg0 — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisdOw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie zlozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pi$mie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy 1 okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych



okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu
na dzien odstapienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienic od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstapienia od czgsci robdt, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow.

§ 15
VII. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
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kopi¢ umowy lub jej zmiany;

) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy

0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o prac¢ — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

J) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci

20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwioke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) niec moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

o~ w

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego 1 odszkodowan z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VI1lI. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.

2. Zamawiajgcy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
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2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

d)

e)

niedostepnos¢ na rynku materiatdow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru robo6t warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu UmoOwy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opdznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a)

b)

d)
e)

f)
9)

h)

konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojgcie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewng¢trzne,
nieprzewidywalne, nicoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);
zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;
istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,
koniecznos$ci zmiany zakresu robot 1 finansowania,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan 1 ekspertyz,
realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych,
zwiazanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych konieczno$¢ jej wydluzenia ),
wystapienia jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej sie przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
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lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zamdwienia,

lit. ¢), d), e), 1), 9), h) — o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opoznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia opoznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu czg¢$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom;

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zaméwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamdéwienia na innego wykonawce
w wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwiazku ze zmiang obowiazujacej stawki VAT.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote réwng réoznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznosci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnionej
koniecznos$ci wylaczenia okre§lonego zakresu prac.

3  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowien umowy: Wszelkie zmiany
umowy przeprowadzane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 strony przeprowadza na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej

zmiany, niezwlocznie po zajsciu okolicznos$ci uzasadniajacej zmiang,

2) Strony zgodnie podejmuja decyzj¢ na podstawie ustalen zapadtych na spotkaniu 0s6b

reprezentujacych strony, zatwierdzone protokolem z posiedzenia.

3) Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy

opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokot
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koniecznosci, protokot z posiedzenia uprawnionych przedstawicieli itp.).
4) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych powyzej moze doj$¢ do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiajacy.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp.:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.
3) pozostate zmiany nie kwalifikujace si¢ do kategorii zmian istotnych w rozumieniu art. 454
Pz.p.

| X Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,

CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: . .uvintitt ittt it ettt et et et e e zt
] (0 10% 1 1<
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé,

ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru rob6t lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19
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X. Przetwarzanie danych osobowych

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiaja, co nastepuje:

§ 20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszag Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze wytgcznie na
polecenie i w granicach okreslonych przez Administratora.

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§ 21

Zakres i cel przetwarzania danych

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy begdzie przetwarzat, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawartej pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkow technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu

powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zar6wno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu §wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwtoki, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.
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§ 23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia niniejszej Umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkow ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

2.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig niniejszej Umowy, a w szczeg6lnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 26

Zasady zachowania poufnosci
1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspolpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiagzku ze zobowigzaniem do zachowania

W tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze
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konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisoOw prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§27
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6Inych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm) oraz
innych obowigzujacych aktow prawnych

§29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§30

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - Wytyczne 1 wymagania Zamawiajacego do realizacji zamdwienia
Nr 4 - kosztorys Wykonawcy
Nr 5 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do UMOWY NI ....cveveiiinne
zdnia ..o,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny rob6ot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych i1 nieprzewidzianych

Strony uzgodnily nizej wymienione zasady wyceny robét: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, beda kalkulowane na bazie
sktadnikow cenotwoérczych podanych w ofercie i wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i robot budowlanych, w oparciu o metode kalkulacji szczegoétowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i KSNR.
W przypadku robot nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowac kalkulacje indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemieslniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zakladu w wysokosci .............. zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartos$ci robocizny i sprzetu.
6.2ysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartos$ci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowa nastapi fakturg:
- czeSciowa, maksymalnie w 5 etapach
Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.




18

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



