Zatgcznik nr 1
UMOWA NR /T1/2019

zawarta W dniu ...
pomiedzy Spotka: ;
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z 0.0.

z siedziba w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokoéci 390.986.500,00 z}, zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorego dziatajq:
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Z siedziba ......ocvveiiiriinnny NIP iy wpisanym/a do rejestru sadowego/ewidencji
dziatalnosci gospodarczej ..........coooeieinninn POl NP, - o issvinnss o .

zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktdrego dziatajg:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platforme zakupowag
zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
spolce Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0, ktory jest dostepny na stronie internetowej
www.wodociaai.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulacje wewnetrzne’).

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Przebudowa sieci wodociagowej z przytaczami i kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasprowicza w

Toruniu

tj:

» wodocigg DN100 z rur z Zzeliwa sferoidalnego, 179,00mb

» przylacza wodociaggowe z rur DN40 x 3,7 PE 100 SDR11 PN16, 25,00mb

> przylacza wodociagowe z rur DN50 x 4,6 PE 100 SDR11 PN16, 66,96mb

> przylacza wodociggowe z rur DN63 x 5,8 PE 100 SDR11 PN16, 12,25mb

» kanalu sanitarnego DN200 z rur kamionkowych obustronnie szkliwionych, 113,90
» kanalu sanitarnego DN160 z rur PVC-U SN8 litych, 72,05mb

» kanatlu deszczowego DN315 x 9,2 z rur PVC-U SN8 litych, 145,20mb

» kanatu deszczowego DN200 x 5,9 z rur PVC-U SN8 litych, 29,80mb

3. Szczegbtowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji przetargowej oraz w dokumentacji
projektowej.

4, Umowa dotyczy realizacji zadania w caloéci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
sniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbgdnymi pomiarami technicznymi  wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do
wykonania zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminach w niej uzgodnionych.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi teren budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

7. Integralng czescig niniejszej umowy sq nastepujgce zatgczniki:

Zalacznik nr | Nazwa Zalacznika
1 Dokumentacja projektowa
2 SIWZ wraz z zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania
3 Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami oraz odwiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z oferta
4 Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
Srodowiskiem w Toruriskich Wodociagach Sp. z 0.0.
Wzor wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcéw
Wzdr protokotu pod fakture
6.1 Protokdt odbioru koricowego wodociag
6.2 Protokét odbioru koficowego kanalizacja sanitarna
6.3 Protokét odbioru koficowego kanalizacja deszczowa
7 Wzdr karta gwarancji jakosci wykonanych robdt |

8. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastgpujgcg hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym uktadom wodociaggowym oraz Wytyczne techniczne do projektowania i
realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych (dostepne na
stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakfadce ,Jak zatatwi¢ sprawe™),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami zlozonymi wraz
z oferta.

§2

Zakres prac

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw i przy pomocy sprzetu, ktdére dostarczy
Wykonawca.

2. Sposéb i jakos¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu | stosowania w budownictwie i powinny
podlegac kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw.

3. Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetniaé podstawowe
wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym uktadom
wodociggowym oraz wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylagczy oraz
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych - stanowigce zalgcznik do niniejszej Umowy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktérych koszt
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane
materialy s niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).
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Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakoéci materiatéw oraz jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw.

§3
Podwykonawcy

Stosownie do art. 647! § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreélonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzeC UMOWE
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majq byé roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktérej treéé jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz
z czesciq dokumentacji oraz oSwiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajace zgodg na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy
i oéwiadczenia dotarly do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.
Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnoci solidarnej
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraZnego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezefh pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnoéci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci  dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajq mozliwoéé wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sig w zakresie
.okreélonym w ofercie przez Wykonawce jako czeéé zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
moga przewidywa¢ lub dopuszczaé  wykonania  przedmiotu  objetego  umowa
o podwykonawstwo w jakoéci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wpynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma byé placone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie
moze byé wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢
pbzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnoéci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koricowej, z zastrzezeniem, ze z umowy 0 podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawceg i dalszych
podwykonawcow) — comiesigcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie diuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych
w czeéciach, termin wymagalnosci poszczegblnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie
moze wynosié wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze byé pézniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajgcej z faktury kor'\coweji
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4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robdt budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kaizda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnoéci przystugujace  Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcéw),
W tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczeéniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy i beda potracane
W pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku  zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznodci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowad bedzie odnowienie t.
Wykonawca po spetnieniu warunkdw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zapfaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bgdzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia musza sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony dokladnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pézniejszy niz termin zakoficzenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnoéci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesei
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawcg w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbior koricowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za tg czes¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sig Wykonawcy zgodnie z umowa

4. Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcdéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian

w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poéwiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkiadania
raportu Zamawiajagcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzed
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umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzaja zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang datg zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oéwiadczen, dokumentdw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub  wysokosé
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci
uméw, protokoléw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

8. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegolnosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poéwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezpoérednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o treéci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcow w trybie okreélonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawcy
oraz z zachowaniem obowiazujgcych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowiazku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajacego za zaplatg wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkq

dokumentacje dotyczacq przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1.. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robdt:

e Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot mt e eeriei

o Zakonczenie realizacji umowy
2. 7a termin zakoriczenia rob6t budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sig pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koricowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych

stwierdzajacych prawidiowe wykonanie robot.

§5
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
b) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;
) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowg oraz innych potrzebnych zezwolen;
d) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy;
e) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego;

> powotanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej - w zakresie sieci wod-kan,
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Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stosownie do art, 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).

f) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

7)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami zaproszenia do skladania ofert oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

Wykonawca ‘ powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiadaé¢ nastepujace
dokumenty z zakresu BHP;

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkoleri w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczer lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn i
urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (os6b) odpowiedzialnych, za podleglych

pracownikéw,
- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen
socjalnych.
Pracownicy majq posiadac:
- przydzielong odziez i obuwie robocze,
- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadze
zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robét i
dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem terenu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowié warunek dopuszczajacy przystapienia
podwykonawcy do robét;
przygotowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robdt bedacego
zatgcznikiem do umowy na dzieh podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:
kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebnia¢ zakresy powierzone podwykonawcom. Wartoéci
robét w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;
przedstawienie 1 raz w miesiacu pisemnego raportu z zaawansowania robot;
udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie
czesciej niz raz w miesigcu);
realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq (Zatacznik Nr
1) oraz SIWZ (Zatacznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych;

b) materialy powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreélonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz.
1570 z pézn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

¢) materialy musza spetniaé wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane ukladom wodociggowym i
kanalizacyjnym — dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce ,Jak
zatatwic sprawe”,

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiadaé wymagane specyfikacjg aprobaty
techniczne wraz z deklaracja zgodnoéci z Polska Norma;

e) przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji _stanowi warunek
dopuszczajacy materialy do wbudowania przy realizacii przedmiotu zaméwienia.
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f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszq umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sig, ze
zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukq
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

9) ustanowienie kierownika budowy W 0SODbI€ .......cccovviiniiciinininiennn, oraz realizacja art. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.)
dotyczacego obowigzkéw Kierownika Budowy;

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na terenu budowy | zapleczu musza posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na terenu budowy musi by¢ zabezpieczone wylacznikami roznicowo-
pradowymi o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych
Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robat,

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy;

( 12) zabezpieczenie instalacji i urzadzeh na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcy
przedm[ot niniejszej umowy;
I i 13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;
! 14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
1 przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatéw zbednych i Smieci we wilasnym zakresie i na
wlasny koszt, W zakresie materialéw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sig¢ przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
pézn. zm.) — whascicielem odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca

' Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko smieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpadow zawierajgcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru

{ wykonawczego;

17) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

19) zapewnienie na wiasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zalozenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspdhzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:

- dla sieci wodociggowej rzednych posadowienia rur w weztach

e) odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych
w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zostac -potwierdzone
protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie wilasnym kosztem i staraniem obiektdw tymczasowego zaplecza budowy,

zainstalowanie na wilasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
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ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

22) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sig z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

23) podanie do publicznej wiadomodci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu) terminéw i
zakreséw ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach) w dostawach mediéw,
wynikajacych z realizacji robdt i innych niedogodnosci. Treéé ogloszenia nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym;

24) dezynfekcja i ptukanie wodociagu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody w
zakresie nastepujacych badan: metnoé¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, zelazo,
mangan, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, twardo$¢ ogdlna, glin, smak, pH, obecnoéé
bakterii Escherichia coli, obecnos¢ enterokokéw, obecnosé bakterii grupy coli, ogélna liczba
mikroorganizméw w 22 °C (dopuszczalna liczba ponizej 100), Clostridium perfringens
tacznie ze sporami, chlor ogdlny. Analiza ma zostaé wykonana przez laboratorium
posiadajace akredytacje

25) sporzadzenie przed przystapieniem do rob6t dokumentacji fotograficznej obiektéw
sgsiadujacych z terenem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen wiascicieli gruntéw i
posesji;

26) sporzadzenie przed rozpoczeciem robSt dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

27) przestrzeganie wszelkich ustalet z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendw, na
ktérych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu
budowy;

28) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
ilosci niezbednej, w formie zdjeé cyfrowych;

29) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Toruriskich Wodociagach (materialy te
stanowig zatgcznik nr 4 do umowy);

30) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na jakoéé robét lub opdznienie terminu zakohiczenia
przedmiotu umowy;

31) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

32) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

33) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec os6b trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
terenu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robét polise ubezpieczeniows;

34) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami  §10 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

35) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

36) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski w trakcie trwania
robét w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

37) zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

38) dostarczanie niezbgdnych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;
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40) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego whasnoécia, jak réwniez terendéw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

41) przekazanie Zamawiajacemu, w dniu odbioru koricowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych rob6t, kidrej wzér stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej
umowy;

42) ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby pelniacej dotychczas funkcjg kierownika budowy.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakonczenia robat.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy

Wykonawcy.
§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze Umoweg ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowato  wszelkie szkody powstate na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny byc objete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sumg
ubezpieczenia nie mniejszg niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegoinych
kategorii mienia) — pozwalajaca na petne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usunigcia pozostatoéci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
rob6t, materiatéw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajgcego | swoim wlasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajgce w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sig substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewaé bedzie na sume nie mniejszq niz 100% wartoéci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkéd powstalych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy bgda objeci niniejszq umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania terenu budowy. Zakres i warunki umdéw ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w Zycie z
chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca winien przedstawic Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularne
opfacanie skladek bezzwiocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.
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Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnogé i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstalych
podczas $wiadczenia robdt przez Wykonawce, jego podwykonawcdw i pracownikéw w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w §7 ust. 1 i
2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli Wykonawca Jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie
stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
Wysokos$c zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

a) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia w wysokosci 5%
ceny brutto podanej w ofercie,

b) Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$é¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania przed terminem podpisania umowy.

Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych:

c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajacego: )

Bank MILLENNIUM S,A. O/TORUN

Nr 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami wynikajgacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, (zapisy dotyczace
gwarancji dotycza réwniez poreczenia) gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjq
nieodwotalng i bezwarunkows, ptatha na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, musi byé wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawierad nastepujace
elementy:

a) nazwe dajacego  zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji  ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) numer zamdwienia nadany przez Zamawiajgcego, nazwe zamdéwienia;

c) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

d) kwote gwarancji,

e) termin waznosci gwarancji,

f) zobowigzanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
zgdanie Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, winna ona opiewaé na
100 % kwoty zabezpieczenia, z terminem waznoéci do daty odbioru pogwarancyjnego
zadania.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, to jest
po podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koricowego.
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Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie (30 %) jest zwracane w dniu po uptywie okresu rekojmi za wady tj.
po uptywie 3 lat od daty odbioru koncowego.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreélony w § 4, Wykonawca zobowigzany jest uzupehié wniesienie zabezpieczenia
najpozniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okrelonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie szacunkowe
W KWOCIE ..ovvivrviieiiiiininen ZE (SIOWNIE! oottt st zt
00/100) powiekszonej o obowigzujacy podatek od towarow i ustug VAT . v zh,
co stanowi facznie kwote brutto: ... zt (stownie:
.................................................................................................................................... zt 00/100).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej (w
tym STWIOR), SIWZ, wedtug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu cen (oferta
Wykonawcy).

Podana w ust. 1 wartoé¢ wynagrodzenia jest wartoscig szacunkowq. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie powykonawczego obmiaru
wykonanych robét okreslajacego rzeczywista iloé¢ robdt, w oparciu o stawki jednostkowe podane
w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego | autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Platnoé¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentow rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowo$¢ zaptaty faktury na niego
wystawionej. Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy na nr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnoéci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawa do wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru koricowego oraz oswiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcédw potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytulu faktury koncowej wyodrebniajac ilos¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi,

Zaplata naleznoéci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obciazenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawcy zostanie naliczona opfata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem opfat i ustug obowigzujgcym w
Spolce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi écieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode i $cieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych $ciekéw.

Cato$¢ wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowa | odbiorze koficowym catosci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajacego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania platnoéci czeSciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
przejéciowych nie moze przekroczyé 90 % kwoty wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1
(dotyczacego wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeéci robét podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych, suma naleznosci z faktur
przejéciowych (zaliczek) nie moze byé wyisza niz kwota stanowigca 90 % calosci wynagrodzenia
okreélonego w ust. 1 (pomniejszonego O sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
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niewymagalnych) wynagrodzer podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo
taczacych podwykonawcow z Wykonawca (i odpowiednio podwykonawcéw  z dalszymi
podwykonawcami), a niezaplaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokét odbioru robdt potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez inspektora nadzoru oraz o$wiadczenia, o
ktdrych mowa w ust. 8, a takze wywigzanie sig przez Wykonawce z natozonych obowigzkdw
okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajacego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur przejsciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji czgsci zamdwienia, za ktdra zaliczka zostata wyplacona.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wigkszg niz réznica miedzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a suma kwot wynikajacych z faktur czesciowych,
bgdzie protokét odbioru koricowego oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w ust, 8, a takze
Wywigzanie sig przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajacego.,

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane platnosci) wyptacone bedzie na podstawie faktury
koricowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowag. Podstawa do
wystawienia faktury koricowej bedzie protokdt odbioru koricowego, o ktérym mowa w §10 ust. 13,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o
ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé
kserokopig protokotu odbioru koricowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oSwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentdéw wymienionych w oSwiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o treéci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
----------------------------------------

-----------------------------------------------

DZi31QJGC W ITUEINU ....veeeveeereeeveseeseoreseososeseesooeoeooooso (pefna nazwa podwykonawcy), ul,
............... y NIP o OSWiadCZAM!

1) jako Podwykonawca zadania dotyczZaceqgo ...........oevraninis Jestem wykonawca robot
budowlanych w szczegdinosci robot ................... Igczy mnie z ... (Wykonawcg)
Jedynie umowa z dnia .............. Lol i, Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktdrej mowa w Pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi fgcziie ... z1. Z tef kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury .................... kwote ........... zZtwadniu ..............

- na podstawie faktury ....................... KWote ....uiui.s Zwdniu..............

- na podstawie faktury ............... kwole ........... Ztwadniu .............

b. pozostala do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawca kwota .................. zl, z tego
BWOLE ..o e bsommimsnmsessiassins 2 jest wymagalna (termin zaptaty UPIYNGE eovevreeeereverenscsireeraen, )
natomiast  kwota ..o, Jest  niewymagaina  (termin  platnosci  to
.......................................................... )

¢. (ewentualnie) kwota ................... 2f jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ...................... I przystuguje z tytutu

.................................
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3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkfadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:
a. Faktury nr.........couueue. Vit
b. Protokoly odbioru z dnia .................. FZdnia ... | S
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... I
d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ L ssrriis

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy 2z dnia ... e potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdinieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

£ (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
DOAWYKONAWCOW). .o ivausrissssissassssmssnvmsssssesssonsasssoss

R
POOWYROHBWLR 1-ssinisas canivsirivripsrapsniviysa
Wykonawca - Polwierdzam stan faktyczny | prawny
bad? oéwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio  dalszych
podwykonawcdw.

Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktdrym mowa w niniejszym ustgpie z kompletem
dokumentéw, a takze niewywigzanie sig przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawg do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opOznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zaptatg biegnie od dnia otrzymania
oéwiadczenia, jezeli brak oéwiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawq
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcdw  wszelkich
dokumentéw | informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca Zwroci Zamawiajgcemu calg
zaptacona Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotg powigkszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zapfacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane . w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potracié¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnoéci z wierzytelnoéci o zaptatg wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnoéci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z umowy
wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegodlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy wierzytelnoéci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy begdzie
mégt potracié wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosc
Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie,
Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
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odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

25. Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnier,, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienigznego na rzecz oséb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
wnioskiem o ogloszenie upadloéci, moze zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaplaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art, 6491 j
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapfaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§ 10
Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czeiciowe robdt, stanowigce podstawg do wystawienia faktur czeéciowych za
wykonanie danego rodzaju robét,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory koricowe poszczegdlnych czesci, przeprowadzone w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakoriczenia robdt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robdt,

4) odbidr ostateczny - 1 miesigc przed uplywem okresu gwarangiji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajgcych

wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

2. Na odbidr koricowy kazdej czesci Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentéw
odbiorowych tj.:

o dokumentacjg powykonawczg wykonanych robét — 3 egz.,

o oSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn., zm.).— 3 egz.,

o dziennik budowy - 1 egz.,

e inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami - 3 egz. zwykazaniem na mapie

inwentaryzacyjnej (numerycznej):

- dla sieci wodociggowej rzednych posadowienia rur w weziach

protokély odbioréw czeéciowych - 3 egz.,

protokdty odbioréw technicznych - 3 egz.,

protokdty spisane z odbioru stanu ulic — 3 egz.,

protokétly z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,

dokumenty potwierdzajgce wywéz $mieci, materialéw zbednych na sktadowisko émieci lub

inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego — 3 egz.,

¢ inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 3 egz,,

e komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobéw budowlanych - 3 egz., tj.:

> certyfikaty na znak bezpieczeristwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobata techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub aprobata techniczng),

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidlowego uzytkowania systemu - 3 egz.,

* pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny byé w jezyku polskim.

3. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowoé¢ do odbioréw, o ktorych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnoéciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czeSciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czeSciowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie si¢ przez Inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do Dziennika budowy.

Wzdr protokétu odbioru wykonanych robét zataczony w Zataczniku nr 6, bedzie stanowit wraz ze
szkicem geodezyjnym wymagany zatgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych uwarunkowane jest migdzy innymi od spetnienia nizej

- wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy weztami nalezy zgtasza¢ do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykonaé pomiary geodezyjne, ktére potwierdza prawidlowo$¢ wykonania (zgodnosc z
projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne
nalezy dotgczyc do faktury;

c) nalezy wykonaé préby szczelnoéci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki préby szczelnosci
beda podstawa do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czeSciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czgSciowego — 7

dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czeéciowego odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czeSciowego przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,

. Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokdt z takiego odbioru stanowit

12:

13.
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bedzie podstawe do wystawienia faktury czeéciowej iuregulowania naleznosci przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czeSciowego i przejecie do eksploatacji
odcinkéw sieci. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz czas ich trwania
pozostaja takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od
daty odbioru koricowego).

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koricowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczng odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koricowego — 30
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sig
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jako$¢ wykonanych robét budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji),
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Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzér karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 7 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnoéé¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy,

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajaca na wycieku z sieci wodociggowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robét ma obowigzek usuniecia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgtoszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby
Zamawiajacego, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
woéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynikaC bedzie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokoéci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajagcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze takze zadac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokoécl 0,02 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreélonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad;

3) Odstgpienie od calosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1;

4) Nie usunigcie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni

- lub w diuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru kohcowego przez Komisje Odbioréw Zadar Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokoéci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,02 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzieh
opoznienia;

6) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% kwoty naleznego
odpowiednio  dalszemu podwykonawcy lub  kolejnemu  dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio
dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedlozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s§ roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze takg umowe);
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9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, powiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnoéci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,

w szczegodlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa

w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opéinienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sig zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za opdznienie

jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§9 ust. 1.

§13
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

c¢) gdy chociazby cze$é majatku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest: zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynigciu wniosku o
upadioéé w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e - w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjgcie lub zakoriczenie robot

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
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2. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W wypadku odstagpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastgpujgce obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materialow, konstrukgji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie
mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potracone z naleznoéci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnosci odkupienia materiatdw i urzadzen przeznaczonych na
realizacjg przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt — fakt
ten musi mieC odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robdt,

d) dziatah organdw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydania decyzji, zezwolef uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysokoS¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktérym mowa w § 13 ust 4
Umowy.

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robot zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialdw w stosunku do materialdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.
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Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony
protokotu koniecznosci i negocjacji.
Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane beda w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§15
Postanowienia konncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej

Administratorem Panstwa danych osobowych sg:

Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Torun

tel. 56 658 64 00

fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspotpracy z kontrahentami.
Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich,
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 5 lat od zakornczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy lub

- zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwosé dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo whniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajgcym z przepiséw prawa.

Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnoéci  kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zaméwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spdlce Toruriskie Wodociggi Sp. z 0.0.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY







