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Zamawiający:
GMINA JANIKOWO
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo   
           
Wyjaśnienie treści SWZ
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Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia robót do końca bieżącego roku z uwagi na czas potrzebny na zamówienie i dostawę materiałów, który trwa około 3 tygodnie, a także na wykonanie całego zadania wraz z odtworzeniami, co według Naszej wiedzy i doświadczenia zajmuje około dwóch miesięcy?

Odpowiedź 1
Zmiana terminów wykonania umowy może nastąpić zgodnie z Rozdziałem III podrozdziałem 6 SWZ oraz Załącznikiem nr 5 do SWZ Wzór umowy. 
Dodano w § 2 ust. 4 oraz § 14 ust. 1 pkt. 1 ppkt. 1.13) Załącznika nr 5 do SWZ Wzór umowy zmieniony, w związku z czym należy pobrać zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy zmieniony.
Dodano w SWZ Rozdział II podrozdział 6 pkt. 3 oraz Rozdział III podrozdział 6 ust. 5 pkt. 1 ppkt. 1.13), w związku z czym należy pobrać zmienioną SWZ RIT.ZP.271.14.2023 SWZ zmieniona.

Pytanie 2
Czy Zamawiający posiada wszelkie niezbędne zgody na zajęcia terenu, zgody właścicieli działek na wejścia oraz zgodę na wycinkę drzew?

Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, że posiada zgody wszystkich właścicieli działek, a wycinka drzew obędzie się po stronie Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

						

								



Załączniki:
1. Załącznik nr 5 do SWZ Wzór umowy zmieniony.
2. RIT.ZP.271.14.2023 SWZ zmieniona.


