



EZP.26.47.1.2022.PZ

Warszawa, dnia 20.04.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **usługi obejmujące wykonanie otworów badawczych Baldram PIG-1 i Opalenie PIG-1 w ramach zadania PSG: „Aktualizacja Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000”, oznaczenie sprawy: EZP.26.47.2022.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania otrzymane do treści SWZ.

### Pytanie 1:

Dotyczy wymogu co do osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wskazanego w ustępie 8.2.4.3 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Czy jest to wymóg obligatoryjny, czy można powołać się na kwalifikacje standardowe w zawodzie geologa? Czy Zamawiający dopuści zamiennie osoby z uprawnieniami geologicznymi nr XIII lub w przypadku konieczności zejścia z wierceniem poniżej 100 m VIII?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia że, uprawnienia geologiczne, o których mowa w pytaniu dotyczą dozoru geologicznego (XIII) i prac kartografii geologicznej (VIII). Zgodnie z postanowieniem SWZ dozór geologiczny jest w całości po stronie Zamawiającego (PIG-PIB). Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dysponuje lub będzie dysponował osoba posiadającą uprawnienia do dozoru ruchu, poświadczone przez Urząd Górniczy dotyczące ruchu zakładu górniczego (wiertniczego).

**Jednocześnie Zamawiający informuje**, że Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych Baldram PIG-1 i Opalenie PIG-1, na podstawie którego realizowane będą wiercenia, zatwierdzony decyzją Ministra Klimatu i Środowiska nr DNGS-WPN.720.2.2021.KO z dnia 27.09.2021 na czas oznaczony do dnia 31.12.2023, przewidywał realizację prac zimą lub wczesną wiosną 2022 roku. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji prac Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Ministra Klimatu i Środowiska o aktualizację harmonogramu prac uwzględniającą wykonanie wierceń w II połowie 2022r. Pozostałe ustalenia Projektu robót nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że rozpoczęcie prac wiertniczych będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Ministra Klimatu i Środowiska harmonogramu prac wiertniczych. Zamawiający przewiduje, że zatwierdzenie Dodatku do projektu robót aktualizującego Harmonogram prac i badań powinno nastąpić w II kwartale 2022 roku.

**Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. Zamówień Publicznych  
Katarzyna Karczewska