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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

»Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania:
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni
drogi wojewoédzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa Miklas
w zakresie robét budowlanych, konstrukcji kanaty technologicznego, kanalizacji deszczowej,
oswietlenia ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdéw indywidualnych i
publicznych oraz budowa pobocza” — nr postepowania 205/22

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: hitps://platformazakupowa. pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czesec 1l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegoétowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢ IV Pogladowy przedmiar robét.

Czes¢ V Warunki ogélne dla umdw na wykonanie robot budowlanych.

Czes¢ VI Wzor umowy.

15 6RU. 2022

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, GRUDZIEN 2022 R.
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CZESC | )
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowe] na ktorej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r,, str. 1; zwanym dalej
,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: jod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW. bip.mzdw.pl.";

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn.,,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi
w zakresie budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi
wojewddzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa Miklas
w zakresie roboét budowlanych, konstrukcji kanaly technologicznego, kanalizacji
deszczowej, oswietlenia ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdow
indywidualnych i publicznych oraz budowa pobocza” - nr postepowania 205/22
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,

6) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

8) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODOG,;

9) nle przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawnga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zalgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa czfonkowskiego.

ll.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

PN o

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystnigjszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
negocjaciji.

Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamdéwienia nie przekracza progdéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamoéwienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukgcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie przewiduje ziozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wylgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 747 w km 26+148 do
28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnikow wraz ze
wzmochieniem nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km
28+500 w miejscowosci Lipa Miklas w zakresie robot budowlanych, konstrukcji kanaly
technologicznego, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, budowa zatoki autobusowej,
budowa zjazddw indywidualnych i publicznych oraz budowa pobocza.”

1) Szczegolowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie¢ w Dokumentacji Przetargowej (Czes¢

il SWZ) i Przedmiarze Robé6t - udostepnionym jedynie pogladowo (Czes$¢ IV SWZ).

3
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Wykonaweca winien obliczyé wartosé robét na podstawie zalaczonej dokumentacii
projektowei.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizaciji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.

Przy wykonywaniu robét budowlanych:

- DM 00.00.00 - Wymagania ogolne

- D-04.07.01 — Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

- D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

- D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg
WT-1i WT-2

- D-05.03.13a — Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2

Wykonawca zobowigzany jest stosowac zapisy Szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oznaczonych znakiem wodnym MZDW. Dla pozostatych robot nalezy
stosowaé odpowiednie specyfikacje.

o Wiaty przystankowe sg wtasnoscig Gminy Lipsko, Wykonawca jest zobowigzany postepowac z nimi

w sposob ustalony z Gmina.

2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentéw lub

3)

L NS

pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne.

W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajacy

dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV: 45233120-6

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o
catkowitej wartosci netto: 5691 056,90 zt. W ramach zamdwienia podobnego przewiduje sie

wykonanie robot:
- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- écinanie drzew, krzakow, i karczowanie pni,

- roboty w zakresie kanalizacji deszczowe;j,

- wybudowania o$wietlenia drogowego,

- wybudowania przepustéw pod zjazdami i chodnikiem,

- wybudowania konstrukcji jezdni, zjazdéw publicznych i indywidualnych,
- wybudowania konstrukgcji chodnikow,

- wybudowania konstrukcji zatok autobusowych,

- ustawianie kraweznikdw, obrzezy i opornikow,

4
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- roboty w zakresie statej organizacji ruchu,

- robot wykonhczeniowych.

W/w roboty dotyczg odcinka na ktérym bedg wykonywanie roboty budowlane i/lub odcinkow
przylegtych.

6. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajacego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegélnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie,

- date zfozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyzej.

7. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob, o ktérych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokainej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamdéwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajacego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawey (podwykanawcom)
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.
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W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca wskazat w ofercie czesci zaméwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcow (firm).

W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy

niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktére majg byé wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego,
jezeli  podwykonawcy sg juz  znani.  Wykonawca zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych
lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamoéwienia wynosi: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
— 9 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin wykonania robét;
- do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujgcych ustalonych termindéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

| Kamiefi milowy — wykonanie robét (potwierdzone czeéciowym protokotem odbioru robét) o
wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pozniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

Il Kamiern milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot) o
wartoéci nie mniejszei niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamieri milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz_termin
koricowego odbioru robot

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

VIIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
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a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

- co najmniej 2 robét budowlanych polegajgcych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o warto$ci nie mniejszej niz 5 000 000,00 z4 brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. min:

¢ Kierownik Budowy posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

- Kierownik robét drogowych posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

- Kierownik robot instalacyjnych posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen**
- Geodeta posiadajacy:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **

**} wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw prawa.

€) wymagania dotyczace doswiadczenia:
- Kierownik Budowy posiadajacy:

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajagcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot drogowych nie mniejszej niz 5 000 000 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

- Kierownik robét drogowych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
dwéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot drogowych nie mniejszej niz 5 000 000 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

- Kierownik robét instalacyjnych posiadajacy;
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- do$wiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
instalacyjnych nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach

F*kk

odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.
- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy:

- dogwiadczenie na stanowisku kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum
dwaéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 500 0 00,00 zt brutto kazda, wraz z

*k%

udzialem w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamowienia.

- Geodeta posiadajgcym:

- do$wiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartoéci robot drogowych nie mniejszej niz
5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnoéciach odbiorowych swiadczacych o

zakonczeniu realizacji zamowienia.

- Osobg odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia umowy posiadajgca:

- do$wiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajagcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych

*dek

o zakonczeniu realizacji zamdwienia.

") Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U z 2017 r. poz.2222, z poézn. zm.) lub drogl bedace ich odpowlednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i patistwach bedacymi stronami
uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska

*y wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesénie] obowiazujacych przepisow prawa.

“+y 7a udzial w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

fub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza laczenie poszczeqdinych funkcii i sprawowanie ich przez jedna osobeg.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem speinienia wszystkich stawianych wymagarn.

3. Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykaza¢ sig calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi wykazac
sie calym wymaganym do$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sig wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie catym wymaganym doéwiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a). Jezell
Wykonawca w  celu potwierdzenia  spetniania ninigjszego ~ warunku  udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na doéwiadczeniu innego podmiotuy, musi on wykaza¢ sie catym
wymaganym doéwiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczacego dysponowania osobami

8
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zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza {gczne spetnianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b) i c).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
W szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawce dokumenty, oéwiadczenia dotyczace warunkow
udziatu w postgpowaniu zawierajg danef/informacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bgdzie publikowany sredni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o0 zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktorych

zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., {j.;

1.1. bedacego osobg fizyczng, ktdérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie

przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub

w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, $rodkow spozywczych

specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,

1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego

pochodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentow, o ktdrych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzgdujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spoice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowe] lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
0 zaleganiu z uiszczeniem podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert
dokonat pfatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

9
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1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzié, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakibcenie konkurencji,
w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrgbne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do wudzialu w postepowaniu, chyba ze wykazg,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakidcenia konkurencji
wynikajacego z wezesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktdry nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym zakibcenie konkurencji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart ukiad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegoélnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykaza¢ za pomocg stosownych dowoddw;

1.3.ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajace z wczeéniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesiji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p. .

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego W wykazach  okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego ha liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce  oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficientem  rzeczywistym
W rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 1.,
oile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej
o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1984 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy taka jednostkg
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktdorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamodwienia.

10
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OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ aktualne na dziehn skiadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Cze$¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodkow

dowodowych, jezeli wymagat ich ziozenia w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamowienia,

aktualnych na dzien ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja;

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznoéci do
tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oéwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi  przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralne] Ewidencii | Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru fub ewidencji;

3) Wykaz roboét budowlanych wykonanych nie wczesnie] niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem
dowoddw okre$lajgcych czy te roboty budowlane =zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji 0 tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
bgdz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadfo$ci. Dokument, o ktorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

6. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢,
zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem.

7. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow publicznych w
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rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umoziiwiajace dostep do tych srodkdw;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i
aktualnosé.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich
lub niektérych podmiotowych $srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentow
skiadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych érodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oéwiadczen, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz érodkéw komunikacji elektronicznej w  postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

X1. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub

do$wiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,

jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych

zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania

mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy wykonawcg z podmiotami udostgpniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasoboéw oraz okresla

w szczegblnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktorego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spefniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg

spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac si¢ na zdolnosci

lub sytuacje podmiotéw udostgpniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w

danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostgpniajgcych

zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze

oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spefnianie warunkow udzialu w postepowaniu, w zakresie,

w jakim wykonawca powoluje sig¢ na jego zasoby.
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INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

XIiL.

Wykonawecy moga wspolnie ubiegad sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania |
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, oswiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sklada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz speinianie warunkdéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia dotaczajg do oferty oswiadczenie,
z ktérego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegdini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI|, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, w tym skiadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentow lub oSwiadczen miedzy zamawiajacym a wykonawca, z
uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu usiug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oswiadczenia, o ktdrych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe s$rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogolinie dostepnych formatach danych, w szczegélnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczeqolnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobag uprawniong do porozumiewania sie z WWykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Katarzyna Kuleczka , tel. 22 244 90 00 wew. 109
2) w zakresie merytorycznym:

Urszula Solczak, tel. 22 244 90 00 wew. 208
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wy$lij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.p! poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
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Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $érodkéw komunikacji  elektronicznej w  postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, j.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.p! odbywa si¢ za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtoéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskow dostgpnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegéinosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zakiadce ,\Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajacego za oferte handlows i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postgpowaniu
poniewaz nie zostat speiniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
Zamawiajgoy informuje, ze instrukcje Kkorzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postgpowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zakladce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac si¢ humerem
przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwrocié sig do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pédzniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przediuza termin
skladania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktorym mowa w ust. 15, zamawiajgcy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu sktadania
ofert.
Przediuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw  wykorzystywanych przez wykonawcéw  powinny byé zgodne
7 "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.

1.

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xls .XIsx .jpg (.jpeg) ze
szczeg6lnym wskazaniem na .pdf
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2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:
1..zip
2.7Z

3. Wsréd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz {atwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skiadajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé {gcznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie roéznymi rodzajami podpisow np. oscbistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidiowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

9. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza "Wyslij wiadomosé do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowaé =z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy zfozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skitadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajagcy zaleca aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwaliflkowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw co
rownowazne bedzie z koniecznoécig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

PIEPE

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac¢ tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢.

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) o$wiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktoérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XI| ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,

wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upeinomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest

umocowana do jego reprezentowania, zamawiajacy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z

Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub

innego wlasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub  sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie

15



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie (?.-'—.-‘-—lut
ul Mazowiecks 14, @@-04H8 Warszawd |
tel. (22) 2844 2@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrelkgja@mzdw pal

www mzdw pl

10.

11.

Mazowiecki Zarzad
1 Drég Wojewddzkich
- J w Warszawie

205/22

o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg/osoby
upowazniona/upowaznione. Pos$wiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastgpuje w formie
elektroniczne] podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez ~wykonawcow do
podpisywania wszelkich plikdw muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku®’. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow podpisu
w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na ofertg
powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sig informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, hie poézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie moga byé one udostepniane oraz wykazal, zalgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dofgczenia czeéci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uplywem terminu do skiadania
ofert zmieni¢ lub wycofac oferte. Sposob dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w  postgpowaniu, W  szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspdlnie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na ktorego zdolno$ciach lub sytuagji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

i+

Wykonawca w druku oferty dla punktu | a), | b), poda kwoty netto, nastepnie do kwoty netto doda
podatek VAT i tak okresli ceny brutto dla kazdego z punktow. Nastepnie kwoty brutto z punktu | a)
oraz | b), doda do siebie i poda taczna kwote brutto za cate zamowienie (ceng ryczattowa), podajac
ja w zapisie liczbowym i stownie.

Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci

przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamoéwienia zawarteqo w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robot ma charakter

pomocniczy.

Udostepniony Przedmiar rob6t ma jedvnie forme pogladowa — nie stanowi_podstawy do
obliczania wartosci zamdwienia.
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4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z dokfadnoécig do dwoch miejsc po
przecinku.

~N o

. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.
Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania zlozonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zamoéwienia.

8. Jezeli zostata ziozona oferta, ktorej wyboér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1)

poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub S$wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
81 300,00 zt (stownie: osiemdziesigt jeden tysiecy trzysta zfotych i zero groszy).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podac nazwe Wykonawcy | numer postepowania).

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)
2)

3)
4)

musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie,

termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (1.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikalo, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.
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XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwiazany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.02.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca si¢
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIILSP(=)§O_B_1TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
Sposoéb i termin skladania ofert

1.

L

10.

11.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie internetowe;

prowadzonego postepowania do dnia 03.01.2023 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych

zatgcznikow nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta skiladana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym  podpisem

kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty

za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na

dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie

podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdinosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,

gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,

pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio w

odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym tub podpisem oscbistym.

Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim

kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztoz oferte” i wy$wietlenie sie komunikatu,

ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty

znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcie.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 03.01.2023 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy

Zakupowe].

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii

tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez

zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunigciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamdwienia.

Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postgpowania na platformazakupowa.pl w sekgcji
,,Komunikaty” .

18



Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzikich w Warszawie

”~ » - .
ul Mazawiecks 1H, @@-@H8 Warszawa “ i;] Mazowieciki zarz&?d
e cies e oo oivali= | Drdg Wojewddzkich
= |

Fax {(22) 244 9@ 13 :
dyrekcja@mzdw.nl P | W Warszawie

www.mzdw.pl v
205/22

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastgpujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena - 60%
dos$wiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%

Maksymalna liczba punktow jakg moze uzyska¢ oferta tgcznie w wyze] wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt.
Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteridw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do oceny
Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staly

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze ofrzymac maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilosc
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadah spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Dos$wiadczenia Kierownika Budowy to: doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum 1 zadaniu polegajagcym
na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych minimum
5 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakoficzeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
- wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okre$lone w SWZ - 0 pkt

* wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
+ wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaty maksymalnie
3 wykazane zadania spefniajgce warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymac maksymalnie 10 punkiow.

Oferta Wykonawcy 2z niewypelnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy Iub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktéw.

Oferta Wykonawcy z wypelnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposob
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktow w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktéw.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesigcy.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%
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gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;
Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymalnie 30 punktow.

UWAGA:
-Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostal wylaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czeséci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamoéwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigksza tgczng ilo$¢ punktow Po.

Po=C+D+G;
gdzie:
C - punkty dia badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika Budowy
Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4, Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY 'BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ. :

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspoinie ubiegajgcych sig o udzielenie
zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamdwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartoéci umowy brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre$lone sg
w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.
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XXI.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czgs¢ VI SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

XXIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze
ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng =z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie
kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoéci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktorej
zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

3. Szczegodlowe informacje dotyczgce Srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESC Il
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

tel

wojewddztwo ....... e

REGON ...

NIP e,
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewoddzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na:

,,Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa
drogi w zakresie budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi
wojewddzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa Miklas w
zakresie robo6t budowlanych, konstrukcji kanaty technologicznego, kanalizacji deszczowej,
o$wiletlenla ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdéw indywidualnych i
publicznych oraz budowa pobocza” — nr postepowania 205/22

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za tgczng cene:

DIUHEO: oeveieeieerrecencanssesensnessaessnnsnensnssnsssnsssssass Z4
stownie Brutto: ......c.ccceeiimccrencsscsincasieneneeenss ZI0tych
w tym:

| a) za przebudowe drogi wojewddzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania:

a
Przebhudowa drogi w zakresie budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni

drogi wojewddzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa
Miklas w zakresie robot budowlanych, konstrukcji kanaly technologiczneqo, kanalizacji

deszczowej, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz

budowa pobocza)”:

SHOWIIE NMEHIO: o etieie ettt e ztotych
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podatek VAT ...... % 1. .. cpurmerirsnia i R R s zt
310 111 A O OO SO OSS SO SPP TP POPI zlotych
DIUEO!  coerrecrecrcmcmremeregmemnsmssisstssvsrpssvssiinasassissisonsosssmsnansnsss) Z1
SIOWNIE BIULO: ...eoveeeeeereereermeremsessensesssssssssssssssssssssssassnssnsssssrassnssnessasneasnnans ZIOYCH

| b) za roboty dotyczace budowy o$wietlenia ulicznego na przedmiotowym zadaniu:

(2111 (o S OSSOSO UPP PP zi
SHOWNIE NMEIIO. oiiitiiiiiieiieiesieisbbbeseeeersbeeesmesbe e e bbb e e b e e s e bbns s s aesebnbbssssesranen ziotych
podatek VAT ...... %otj. oot e zt
103171 1= VSO PP SO SR OP TR TRT ztotych
[ 41711 L BTSRRI . |
SIOWNIE BIULLO: ..occvivierrineennemcrsimsesssesnsmnsesnessnssassasssnesnussassssssensssssensansaneens ZIOLYCH
Il. Oferujemy rekojmie na wykonana robot¢ budowlang na okres.................. miesiecy.

Mazowiecki Zarzad
Drég Waojewddzkich

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na ............ (ilosé sztuk) zadaniach

polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych

nie mniejszej niz 5 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych

$swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypeiong ponizej tabela.

WYKAZ 0SOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ

NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robét
doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych
. na minimum 1 zadaniu polegajgcym na
Stanowisko (zakres budowie / przebudowie/ rozt?uglivsyie
Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania | drogi publicznej* o wartosci rob6t
czynnosci) drogowych nie mniejszej niz
5000 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnoéciach odbiorowych
$wiadczacych o zakoniczeniu realizacji

*kk

Petniona
funkcja

zamoéwienia
Kierownik Budowy Zadanie 1 .........oovvevennnns Wartos$¢ brutto calego zadania
(posiadajacy uprawnienia | | zt:
budowlane do kierowania w tym wartos¢ brutto robét
1. | robotami budowlanymi w drogowych........................ zf
specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej, besz ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
ograniczen.*) $wiadczacych o zakofczeniu realizacji

zamowienia.
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Prosimy zaznaczy¢ whasciwe TAK / NIE

Zadanie 2 .......ooveeiieinnnns Wartos¢ brutto catego zadania
....................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robét
drogowych........................ zt

*** Udziat w czynnosciach odbiorowych
swiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE

Zadanie 3 .....ooooiiiiiiiinn, Wartosé brutto catego zadania

w tym wartos$¢ brutto robot
drogowych............cc.c.c...... zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ whasciwe TAK/ NIE

VI,

* Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pd2n. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedgcych stronami Porozumienia Swiatowe]j Organizacji Handlu w sprawie zamoéwien rzadowych i paristwach bgdgcymi stronami

uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

* wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

) 73 udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoniczeniu realizacji zaméwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub
- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub
- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamowienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostepnionym jedynie pogladowo).
Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robot na podstawie zatgczonej dokumentacii projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego | pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy" sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.
Informujemy, ze***
—wybdr oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
—wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia):

Wartosé towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedm/'otil zamodwienia) powodujaca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

Prace objete Zamowieniem wykonamy w terminie:
12 miesigcy od dnia podpisania umowy w tym:

—9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robot;
—do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:

24




Moazowiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Werszawie
ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszewa

tel. (22) 244 9@ @0 do 12

Fax (22) 244 S 13

dyrelcgja@mzdw.pl

www.mzdw pl

Mazowiecki Zarzad
_§ Drdg Wojewddzkich
> 3 w Warszawie

B e

205/22

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

I Kamien milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru rob6t) o
wartoéci nie mniejszei niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

Il Kamieri milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét) o
wartosci nie_mniejsze] niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie poézniejszym niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamierh milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
kohncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koricowego odbioru robét

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
terminow posrednich.

VIl. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2.uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3.0éwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO")

wobec 0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w ninigjszym postgpowaniu.”

4.zawarty w SWZ wzér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogolinymi dla umow na
wykonanie rob6t budowlanych (Czes¢ V SWZ), =zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat

XVIi pkt 1.
6. wadium 0 WYSOKOSCE: ..ooevvriiiiiviii et e, zt zostalo przekazane na konto MZDW
nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu .ooooiiviiciiiiennnne lub w formie

7.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sig przed podpisaniem
umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowe;j
brutto,

8.roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podac zakres zamowienia, ktorego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sg znani na etapie sktadania oferty podac liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

ettt e
[, . Fr———. e . TSR T e, . SRSt s £« s« T« SCTERGEEAEE

9.Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktoérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu™*

10.Oéwiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usunigcie tre$ci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).
** niepotrzebne skreslic;
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** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedg generowad obowigzek doliczania wartoéci podatku VAT do wartosci netto oferty, {j.
w przypadku:
-wewngtrzwspoélnotowego nabycia towardw,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sig obowiazek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

*“**\Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem | matym ] Srednim przedsigbiorstwem O]
duzym przedsiebiorstwem O]
jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza ]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalno$ci gospodarczej O

= \Wypetnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie

przekracza 2 milionéw EUR
Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie

przekracza 10 milionéw EUR
Srednie przedsiebiorstwa; przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami
i ktore zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrdt nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie

przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 0s6b i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

INtErnet: NP/ oo e
CEIMBE e s i » s s » s ~ e TR BB . . . SSRSe—", o fn—. T, . SRR TR -
Osoba wyznaczona do kontaktdw z ZamawiajgCym: .......c.cciiieiiiiiiinii e
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. N, — — —— 5, S—— ——
Zataczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl| ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr1
do oferty

Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi w zakresie
budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nr 747 na
odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa Miklas w zakresie robot
budowlanych, konstrukcji kanaty technologicznego, kanalizacji deszczowej, oswietlenia
ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdow indywidualnych i publicznych oraz
budowa pobocza” — nr postgepowania 205/22, prowadzconego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziafania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postgepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U, z 2022 r poz 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, ¢ ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowoscl (Dz. U. z 2U21 r. poz. 21/, 21Ub 1 21Ub), Jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2008 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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.. (miejscowodc),dnia ..............ol L
* (podpis)
2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie

o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujgce $rodki naprawcze:

(migjscowosé),dnia ........ocoiienn T

S

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ... nie podlegal/jg  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze  Podwykonawcaly......... nie  podlegaljg  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. ‘I pkt4 5 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly nie podlegaljig  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dma 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

.. (migjscowosd),dnia .......oooiiininn. r.
; (podp|s) R

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

W ot e oo o wv........ czesci | Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
(m/ejscowosc) dnia ......... U r.

m('bodpis)
2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Specyﬂkacp Warunkéw Zaméwienia , polegam na zasobach nastgpujgcego/ych
podmiotu/éw: .

wnastepUJacym zakre3|e
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ﬂ
)

(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

* (podpis)
3.08WIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.
....................... (miejscowos$é),dnia .................... I.

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw i oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogoinodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gespodarcze] lub innego wiasciwego
TejestrU.. .o i
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Zatacznik nr 2
do oferty

Wykonawca:
(belna nazwa/firma, adres, w
zaleznodci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)
Oswiadczenie podmiotu trzecieqo

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi w zakresie
budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 747 na
odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa Miklas w zakresie robot
budowlanych, konstrukcji kanaly technologicznego, kanalizacji deszczowej, os$wietlenia
ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdéw indywiduainych i publicznych oraz
budowa pobocza” -~ nr postepowania 205/22 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drdg
Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

1*  Os$wiadczam, =z2e nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oséwiadczam, z2e nie podlegam wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2

(migjscowosc),dnia ................... T

(podpis)

2 Zgodnie z trescia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwiqzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art, 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, kiérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzeénia 1994 r o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy taka jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r, o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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DOTYCZACE SPEELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te zasoby.

....................... (migjscowosé),dnia ................... T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

_______________________ (miejscowosd),dnia ............cocoe T

*niepotrzebne skreslié¢
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CZESC I

Dokumentacja Przetargowa:

Mazowiecki Zarzad
Drég Wajewddzkich
w Warszawie

Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

(w zataczeniu)
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CZESC IV

Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zalaczeniu)
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CZESC V swz

Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

e ustawa Prawo zamowien publicznych,

e kodeks cywilny,

¢ ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa o drogach publicznych,

« ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych,
o ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

¢ ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

21. Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-
048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2, Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych.

2.4, Inspektor - przedstawiciel Zamawiajacego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci prawne,
wylgczajac oswiadczenia woli oraz odpowiadajacy za wtasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktéw z Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistéw poszczegdlnych branz tj. osoby zaakceptowane przez
Zamawiajgcego  do petnienia funkgeji Inspektora branzowego. Tam gdzie Warunki Umowy
odnoszg sie do ,Inzyniera” nalezy czyta¢ ,Inspektor”.

2.5. Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robot udostepniony jest jedynie pogladowo.

2.7. Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
Terenie budowy okreslone w art 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z

ramienia Wykonawcy moze wyznacza¢ ,Kierownikow robot’ odpowiedzialnych za wykonanie
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danych rodzajow robot.
2.8. Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcow wspdlnie podejmujgcych sie wykonania

przedmiotu Umowy, ktdérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.

2.9, Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé zawartg na pismie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27u.p.z.p.

210. Kamien milowy — oznacza zakres robot przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarbwno zakres robot dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w
akcie umowy.

211. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy
odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy”.

2.12. Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnosé obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych zakresach.

2.13. Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

2.14. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.15. Dokumentacja budowy - jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoly narad koordynacyjnych, dokumentacja powykonawcza
itp.

216. Dziennik Budowy— oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiorki z dnia 6
wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odptatnie przez wiasciwy organ przed
przystgpieniem do robot.

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

2.17. Program Zapewnienia Jakos$ci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla
zapewnienia jakosci weditug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam gdzie Warunki Umowy
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jako$ci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

2.18. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

2.19. SharePoint- internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu inwestycyjnego sg

zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych postep prac na inwestyciji.
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2.20. Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgacy odbior czesciowy polegajacy na
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci i
stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robdt, sporzgdzany na formularzach
Zamawiajgcego.

2.21. Protokét odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajacy jakosciowy i ilosciowy
odbiér catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.22. Protokét odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajacy
zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy, a takze wyznaczajacy
poczatek biegu okresu rekojmi.

2.23. Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usunigcia

2.24. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja techniczna, na ktérg sktada si¢ Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robét
Budowlanych (STWIORB), itp.

2.25. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sg tozsame.

2.26. Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

2.27. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczgwszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zaméwienia:
e termin realizacji robot — zgodnie z zapisami umowy

« termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy

3.2. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni od zawarcia

umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym
metodg szczegotowg. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje

elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spojna z harmonogramem.

3.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiagjgcemu w czasie 30 dni od dnia

zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i dokumentacja

flmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow i ogrodzen oraz innego

zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji drog, ktorymi beda odbywatly sie objazdy Wykonawca
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jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcow Drog i
Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w
terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslone]

W umowie.

3.4. Harmonogram rzeczowo — finansowy
3.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi Koordynatorowi

w terminie 7 _dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

zwanego dalej ,harmonogramem” lub ,HRF" z rozbiciem miesigcznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot wraz z
ich wartosciami.

3.4.2. Inspektor, dokonuje wéryfikacji i akceptuje Ilub przekazuje Wykonawcy uwagi do

harmonogramu w terminie_ 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram, Wykonawca
przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy
i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez Wykonawce.

3.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego. Procedura
przekazanie i zatwierdzenia HRF zostata opisana w pkt. 3.4.1. oraz 3.4.2.

3.4.4. Harmonogram przed zlozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji przez Inspektora Koordynatora. W przypadku wniesienia uwag do
harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajgcego Wykonawca ustosunkuje sie do tych
uwag lub wprowadzi zmiany w harmonogramie zgodnie z uwagami, w terminie 3 dni
roboczych i ponownie przediozy harmonogram Inspektorowi.

3.4.5. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ HRF do akceptacji Inspektora zgodnie z pkt 3.4.3.
oraz 3.4.1. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Kosztorys

W terminie 7 _dni_od dnia zaakceptowania HRF przez Zamawiajacego, dostarczy

Zamawiajacemu Kosztorys sporzadzony metoda szczegdlowg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajgcy szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych ( w rozbiciu na
naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakiadow: robocizny, materiatéw wraz z kosztami
zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogolnych) i zysku). Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przediozenia Kosztorysu sporzgadzonego metoda uproszczong.
Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegdtowg

nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath.
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3.5.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka
robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatdw i sprzetu)
ustalonych maksymalnie wediug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonania rob6t i wbudowania materiatéw przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w
przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury
zakupu lub ceny najmu sprzetu, po wczeséniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajacym.

3.5.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatbw masowych) w
kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatdw. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaé w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

3.5.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.6.Za zwioke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3.2 - 3.5. Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnoéci oséb nadzorujgcych realizacje
umowy, t. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokdt przekazania terenu

budowy”.
4.2 Wykonawca winien w ciaqu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu

nasfepujace dokumenty:
¢ oryginatéw oswiadczen wszystkich kierownikow robot branzowych stwierdzajgcych

przyjecie obowigzku kierowania robotami;

o poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikow robot oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa

4.3.Za zwloke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

4.4.Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o
ktorych mowa powyze;.

4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opéznienie w przediozeniu

dokumentow nastapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu

budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych termindw posrednich
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(kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw
wynikajacych ze ztozonego harmonogramu.
4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujace dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych,
c)dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,
4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
a) Ogdiny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogédlne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich roboét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgod itp. niezbednych dla
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadno$ci uzyskania przedmiotowych
dokumentow. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien Ilub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie = Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom  upowaznionym  przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci Ickalnej, takich jak: zamknigcie drég,
przekiadanie, odciecie wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego na pismie nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robot. W przypadku
sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5. Zglaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robét.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpisoéw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie

wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych
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robot.

5.1.7. Zapewnienie obslugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesigecznych naradach dotyczacych postgpu robot
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora. Na
kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robot w
ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych do wykonania na przyszly
miesigc (na drukach Zamawiajgcego). Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢
Kierownika Budowy na radzie budowy Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9 Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.10.Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11.Ustalenie we wiasnym zakresie z wtascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow wytgczen
w celu realizacji rob6t zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci koszty, wytgczen, prob,
przestojéw naliczane przez wiascicieli/zarzgdcdw sieci.

5.1.12.Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz zapewni nadzor nad prowadzonymi robotami. Dziatania te
bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego | Sportu w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 26 listopada 2020 r. Wszelka
dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13.Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. poszczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych przez Lasy
Panstwowe.

5.1.14.Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspolpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot objetych opisem
przedmiotu zaméwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego obowigzku

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikle z tego
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5.1.15Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ow
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.
5.1.16.Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona po zakonczeniu catosci
robét i niezwioczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.
5.1.17.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztow zwigzanych z
wilasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidiowe realizowanie przedmiotu zamowienia.
Koszty te obejmujg w szczegoInosci:
5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i
ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodnien wymaganych przepisami.
5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektow inzynierskich
przedmiotowej inwestycji.
5.1.17.4.Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystgpieniem do robot zasadniczych .
5.1.18.Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw w zakresie realizacji
warunkéw umowy.
5.1.19.Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru kohcowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy
5.1.20.Jezeli wymaga tego technologia robot, wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadku prowadzenia robot w obszarze
chronionym akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢
Zamawiajgcego 0 ograniczeniach w czasie prowadzenia robot z podaniem doktadnych
zapisoéw wynikajacych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentéw.
5.1.21.\Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan,
w tym odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikle z tytutu kazdej awarii zwigzanej z

przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie

przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na

41



Mazowiecki Zoarzad Driog Wajewddzkich w Warszawie
ul Mazowiecka 14, @0-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9o 13

dyrekgjamzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
Drég Waojewaodzkich
w Warszawie

205/22

zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w
umowie wartosci przedmiotu zamoéwienia z podatkiem VAT.

5.2 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pemny okres jego waznosci najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

ew pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

sporeczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

sgwarancjach bankowych,

sgwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzietanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

5.2.7. Tre$é sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzdr porgczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

5.2.8 W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru porgczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji [ub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

529 Jesli Wykonawca nie speini wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokoéci, sktadane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowac

waznosé 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktoérej mowa w § 5
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umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.
5.2.11.W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostale 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrocone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.
5.2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma byc
dokonany zwrot srodkow pienigeznych.
5.2.13.Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia robét przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od
dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.
5.2.14.Jezeli termin realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:
sbedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robot
i usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu ocbowigzywania.
5.2.15W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedlozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zataczniku do Oferty.
5.2.16.Zamawiajacy nie zglosi zadnego zagdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjgtkiem zadania kwot, do ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Umowy,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
snieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktdérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgda¢ petnej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,
snienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,
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Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikéw robdt we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za
rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robdt na
czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny
dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
dos$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany 0sob, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okre$lone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej csoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.3 4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy. Za kazdg
nieusprawiedliwiong nieobecnosé¢ Kierownika budowy na budowie Zamawiajgcemu
przystuguje naliczenie kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robdt. W przypadku wypetniania dziennika budowy
niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.7.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwione] nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.

5.3.8.Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo os6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi zostac
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z

podaniem przyczyny zastepstwa.

Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zakiocen.
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5.4.3.W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron umowy 0
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej
Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.4.4.W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

5.4.5.W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robot niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

5.4.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Za nieprzediozenie ww. dokumentéw Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.8.W przypadku projektow umdw oraz umoéw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedkiada¢ Zamawiajgcemu wraz z tlumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktora
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;j.

5.4.10Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzedtozenie ww.
dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sig¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13.Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
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podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,56% warto$ci umowy w sprawie niniejszego
zamodwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umédw o warto$ci wigkszej niz 50 000,00
zt brutto.

5.4.14.Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw i na zgdanie Zamawiajgcego dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

54.15W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajacy wstrzyma sig¢ z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

5.4.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowe]j zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18.\Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19.Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20.Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5.4.21.Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni

od dnia zgtoszenia roszczenia.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejgcia terenu budowy ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z

realizacjg Zamoéwienia.
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5.5.2. Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
moggcych naruszyc te urzgdzenia.

5.5.3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentaciji
Projektowe] elementéw infrastruktury, t. za uszkodzenia drég, rowdw irygacyjnych,
rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz
wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(éw) przy
realizacji rob6t. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwilocznej naprawy uszkodzen na
wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych rob6t naprawczych

zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowiazkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania robot nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w peini przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na terenie robot.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania | wyposazenia budowy w urzadzenia niezbedne
dla realizacji Umowy, uporzgdkowania terenu robdt i likwidacji zaplecza po zakonczeniu
budowy.

5.6.3. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.6.4. Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz woéd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce fatanie
ubytkow.

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. W trakcie calego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkdéw zapewnienia bezpieczefstwa w trakcie wykonywania
robot wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10.Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen

odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcédw za zniszczenie drég i ulic przez
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transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w ceng umowna,

5.6.11.Uporzadkowania terenu robot i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca sporzgdzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robét budowlanych
wyszczegolnionych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Umowy. Wykonawca przediozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania poszczegoinego
Programu Zapewnienia Jakosci.

5.7 3 Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego z jego

obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

Ochrona srodowiska

5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

58.2. W szczegdlnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponowne;j
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

583.W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  sSrodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwtocznych dziatah zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia
szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjgcia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z ww. zobowigzania nie byto
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5.W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsigwzigcia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
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udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko, w szczegoinosci wymogi
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktorych
mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienigznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usunigcie drzew i krzewOw, poniesienia opiat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem drzew i krzewéw zostang uwzglgdnione w cenie
Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewow bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od treéci decyzji wtasciwego organu w tej

sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (diuzyce) nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie miat
obowigzek ztozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie | zutylizowanie we
wiasnym zakresie zakrzewien i uprzatnigcie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbidrki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢é je i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli
materialy z rozbidrki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozyé je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu dregowego wskazanego
przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajacymi rozbiérce sg w szczegslnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe,
2) nawierzchnie kamienne,
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
4) nawierzchnie wykonane z trylinki;
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;

)

7)obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe
)

9)elementy podbudowy.
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5.9.3. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z robot drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych materiatow z
rozbidrki stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajgcego:

1)elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtérnego
wbudowania, ktére nalezy:
a)kostka betonowa — oczyscic¢, posortowaé, umiesci¢ na paletach i opakowac;
b)kostka kamienna — oczyéci¢ i posortowac;
c)trylinka — oczy$ci¢ i posortowac;
d)plyty betonowe — oczyscic¢ i posortowac;
e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczyscic i posortowac;
2)elementow prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do powtdrnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;
3)demontowanych znakéw drogowych.
Materialy z rozbiérki przewiezie na miejsce skladowania -~ baze materiatow
Rejonu/Obwodu Drogowego Iub miejsce wskazane przez MZDW w zasiggu 60 km od

poczgtku lub korica inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytwoércg odpadéw destruktu
asfaltowego, ktéry powstaje w zwigzku z realizacjg robét okreslonych w umowie. W
zwiazku z powyzszym Wykonawca jako posiadacz odpadow destruktu asfaltowego
zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny
zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw przez odpady destruktu asfaltowego, o
ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegdtowych warunkow utraty statusu odpadow
dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie dtuzszym niz 3
dni robocze od daty otrzymania wynikoéw przeprowadzonych badan. W przypadku
potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkow, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt
wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu
asfaltowego wszystkich pozostatych warunkéw utraty statusu odpadow, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 Rozporzgdzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, o
ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzgdzenia.

Odpady destruktu, ktore utracg status odpadow, co zostanie potwierdzone stosownym
o$wiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostaé wykorzystane podczas

realizacji zamoéwienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt
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asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawce robdt w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem
wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem i oéwiadczeniem o zgodnosci z warunkami
utraty statusu odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w
zatgcznikach do Rozporzadzenia

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu
destruktu asfaltowego na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczacymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatdw z rozbiorki
ponosi Wykonawca robét.

5.9.5. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytworcg odpadéw i jest obowigzany do gospodarcwania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i
remontu obiektow.

5.9.7.Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegblnosci gospodarka odpadami nie moze:
¢ powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
swywolywac niekorzystnych skutkdéw dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8. Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowac¢ w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.) — dalej
,2ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegblnych rodzajow odpadow oraz
sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, Kierujgc sie
wilasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedgc wytwoércg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadaja:

s zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub
ekoncesje na podziemne skiadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcag program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
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dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpaddéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;
e wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
5.9.10.Wykonawca, bedac wytwdrcg odpaddw, jest obowigzany do:
= prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji
odpaddw;
e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu
odpadami.
5.9.11.Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcyg
odpadow.
5.9.12.Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materialami obowigzujg

réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik budowy

5.10.1.\Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde Zzgdanie Inspektora i Zamawiajgcego
udostepni¢c Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z
Prawem budowlanym.

5.10.2Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

5.10.3.W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4.Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia

dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki.

5.11.Cesja
5.11.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.
5.11.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystgpic

tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.
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5.11.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze zosta¢ wyrazona
jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagainych

ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint do ktorej bedg
mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentéw na platformie Share Point.

6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdjec z
budowy minimum raz na 3 dni (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w
ktére wykonywane sg roboty budowlane, poczawszy od dnia rozpoczecia budowy). Z
dniem zamieszczenia zdjeé na platformie opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentacji
fotograficznej prawa autorskie majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skandw dziennika budowy minimum raz na 3 dni w czasie trwania
robot (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktdérych wykonywane sg
roboty budowlane).

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint

wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16 1 10.3.17.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczane] adresatom

za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sig¢ porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Do obowigzkoéw Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy robot,
Inspektoréw oraz innych osob zaproszonych nalezy do obowiagzkow. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koncowego odbioru
robot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.

erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
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6.4. Raporty dobowe

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inspektorowi Dobowe Raporty do wiadomosci Zamawiajgcego. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu,
ktorego dany raport dotyczy oraz w terminie do7dni w formie papierowej. Raport dzienny musi
zawiera¢ rodzaj wykonanych robét, lokalizacje robot, liczbe zaangazowanego sprzetu i
personelu. W przypadku nie przedkiadania ww. raportow Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot
Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i nastgpnie

bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym .

7.2. Wstrzymanie robot

7.2.1 Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w taki sposdb i na taki okres, jaki Zamawiajacy i/lub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami
Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robdt do ktérego
doszto z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego |
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot, do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy w szczegéinosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2 Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych  lub
usprawnienia procesu budowy.

8.1.4.W przypadku watpliwosci, co do wykonania robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi, a Inspektor, w
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przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego
rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice migdzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgce] infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.)
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:
ewykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposcb czytelny

identyfikowad wystepujgce roznice.
ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca =zaigczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegdlnionga w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, kiére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8.Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawcze;j.

8.1.9.Po zakonhczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekazac

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszeristwa dokumentéw

Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu nalezy

traktowa¢, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z

dokumentow sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu
2) Projekt budowlany
3) Projekt wykonawczy
4) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegdlnych elementach dokumentacji projektowej i/lub

szczegbtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, Wykonawca zwrdci sig z

prosbg o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9.

MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
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9.1. Sposdb realizacji
Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji

technicznej.

9.2. Akceptacja materiatéw

9.2.1. Do wykonywania rob6t powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2 \Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora.

9.2.3 Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢ i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez

MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.4.1.Na zgdanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatow.

9.4.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego i w migjscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych
robét.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych robdt budowlanych stosowanych w ich toku
wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu
Umowy.

9.4.4. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jako$¢

materiatow i robét nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe
9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.
9.5.2 Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych

ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgéciowy przyporzgdkowany do badan
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kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mnigjszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.5.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czgéciowych.

9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe
9.6.1. Badania arbitrazowe sa powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).
9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.
9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na

ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacja ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 2310 ze zm.).

9.7.2. Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

9.7.3. Wykonawca na swdj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

9.7.4. Wykonawca we wilasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzor nad oznakowaniem na
czas robdét oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu.

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie rob6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

9.7.6. Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowiazek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia 0 wprowadzeniu
czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7

dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajace
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbgdny do wykonania robot.

9.7.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas

wykonywania robot oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie z zatwierdzonym
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projektem organizacji ruchu na czas budowy.
9.7.10.Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i

pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
10.1.1.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
10.1.2Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.
10.1.3.Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robot i
potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgeych lub ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie

otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1.0dbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczawszy od daty podpisania umowy.

10.2.2.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego
protokotéw czesciowego odbioru roboét. Protokoly czesciowego odbioru robdt beda
zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich warto$cig potwierdzong przez Inspektora.
Odbiory czesciowe beda odbywaly sie nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

10.2.3.Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiang czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznos¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

10.2.4\Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg i protokédt czeciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5Wykonawca przed kazdym odbiorem czgsciowym bedzie pisemnie zgtaszat Inspektorowi
gotowosé do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem
(tabelg rozliczeniowg), dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ uzytych
materiatow z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢
wykonanych robot.

10.2.6.D0 kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu i
platnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentdéw bedzie opatrzony oryginalnym

podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajacy
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zgodnosé z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7.W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robét budowlanych i dokumenty
zgloszone do odbioru robot (w szczegolnosci: druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci,
tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokdt z czesciowego odbioru i wezwie do
usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi protokot do
akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.8.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub Zamawiajgcego
uzupemi¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia dokumentow w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci za zakres robot, kitdrego
dotyczg braki w dokumentacii.

10.2.9.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przediozonych dokumentow
przez Inspektora, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego
obioru robot badz wniesie uwagi.

10.2.10.Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 zt brutto. Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwosé odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbiér koricowy robét i ptatnosé

10.3.1.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbgdnych do koncowego
odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/zarzgdcow sieci i sporzgdzenie
protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2.Przed zgtoszeniem do gotowoséci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby isprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat ich przedstawicieli w tych
czynnos$ciach.

10.3.3.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji
Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawczgj.

10.3.4.Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe ©
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5.Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6.Zgtoszenie zakonczenia robdt jest jednoznaczne z posiadaniem prawidiowo przygotowanej
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dokumentacji powykonawcze;.

10.3.7.Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego robét i zgtasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8 Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9.Potwierdzenie zgodnoéci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym przez
Inspektora w ciagu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z
dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego rob6t w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora i
otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na oceng
prawidtowego wykonania robot, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy ktérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11.0dbiér koricowy robot dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢
tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

10.3.12.Z koncowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

10.3.13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady istotne tj.
takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $éwiadczy¢ o istotne]
niezgodnoéci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowag lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnoéci odbioru koricowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koricowego robot. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia.

10.3.14.Za zakonczenie robét strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku
budowy potwierdzajacego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie
dokonany ich odbidr poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru
koricowego robét zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych
przez Zamawiajacego nastepujacych parametrow:

ezanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez

Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
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ewskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
ewskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w
goére w stosunku do gérnej warto$ci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do
10%) w przypadku przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwate,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchytki pgww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:
————(dkd_kdp)wloﬂ

gdzie:

pqQw =

dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie Kkonstrukgji
nawierzchni,
dp — grubos$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

paqw
PQW = =x3,75xKxF

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

paw — warto$é odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielkos¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pe = |pw —pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
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gdzie:

P — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielkosé réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Warto$é odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z dokfadnoscig do 1% nastegpujgco:

VE—VW
pv = ————x100
"."I.\'

gdzie:

VW — gérna granica zawartoéci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pv
PV = ——x3xKxF
100

gdzie:

PV — potracenia [PLN],

pv — wartos¢ odchyiki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostalych robét drogowych w zakresie:

ocenv iakosci zrealizowanvch robét drogowvceh i ich zgodnosci ze specyfikacia, sposobu

postepowania z wadami, dokonywania redukcii umownej za przekroczenie odchylek

dopuszczalnych i za niedotrzymanie warto$ci wymaganych, zwanej dalg] potraceniem
zostanie dokonana na podstawie Instrukcjii DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA
DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE". Instrukcia dostepna na
stronach GDDKIA w zakladce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania

w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usunigcia
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wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piémie, przesytajgc mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robdt zgtoszonych,
podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.177.Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzgdzona w
sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w
wersji papierowej] ~ 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowe;j
rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatdéw nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbior koricowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1.Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego przedmiotem umowy, a w
przypadku robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2.0dbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt. 5.1.18
po pisemnym zgitoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy

10.4.3.Zgtoszenie Wykonawcy do korncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetniac
warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celow,
ktdorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
wymogami okreslonymi umowa.

10.4.4.0dbiér kohcowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po catkowitym
zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy i
dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym =zakresie, a w przypadku robot
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.
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10.4.6.Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokosci okreslonej w umowie.

10.4.7.Protokot z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bgdzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z

zastrzezeniem zapisow pkt. 13.9

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamdwienia

10.5.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisdw pkt. 10.3.15

10.5.2Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkow
umowy.

10.5.3.W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej oraz
gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od zamoéwienia
podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwe$¢ zlecenia wykonania tych
robot temu samemu Wykonawacy.

10.5.4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego realizacii
przedmiotu umowy.

10.5.5.taczna wartosé brutto robot odebranych protokotami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 90

Y% wartoscl umowy brutto.

10.5.6.\Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokos$ci 95% kwoty umownej brutto
po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robot.

10.5.7.Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po uzyskaniu
przez Wykonawce decyzji opozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy a w
przypadku robét niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] zarejestrowanej w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu
koncowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacji.

10.5.8.Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie dostarczenia
oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robdt niewymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaklada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu

64



Mazowiecki Zarzad Drég Wajewddzkich w Warszawie
ul Mazaowiecka 14, 2@-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12

fax (22) 244 90 13

dyrekgja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

205/22
zawartego w pkt. 10.5.7.
10.5.10.Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnosé z dokumentami odbioru i wezeséniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.
10.5.11.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
10.5.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktory bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowity osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkdw.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegotowymi uprawnieniami
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaled wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace
objete umowa i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby wymagac. Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzoér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagaé sie przeprowadzenia testow zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekazaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robot lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek
wykonywaé roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystapienia rob6t dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany
jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usungé¢ z terenu budowy kazdg osobg zatrudniong przez
Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktéra niewtadciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy
12.1.1.Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé jakos¢ wykonywanych robdt, a o
wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwiocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.
12.1.2.Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usunigte

przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten
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bedzie uwzglednial aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.

12.1.3Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwtocznie.

12.1.4.Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacji Umowy.

12.1.5.Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz_36 miesigcy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku
niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/porgczenia wzor dokumentu
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

13.9.Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty ziozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rgkojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usunac¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajacy nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uplywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu

technicznego zrealizowanej inwestycji.
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13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, {(odbiér w okresie rgkojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktérej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien byc
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnosc
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawcg do usunigcia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usunigcie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu bgdz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przegigdy bede zwotywane minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uplywem terminu rekojmi a Wykonawca wady tej nie
usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pi$mie, przesytajgc mu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
bedgcej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia
wad stwierdzonych podczas przegladow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okresionym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od

uptywu okresu rekojmi.
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13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesylanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 . o
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez \Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej w okresie trwania regkojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez

Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w
przypadku, gdy:

14.1.1.Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2 Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robodt i przerwa trwa dtuzej niz
14 kolejnych dni,

14.1.3.Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob nie
dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania
Inspektora lub Zamawiajgcego do prawidlowego wykonania umowy, w terminie
wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4.Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3.W razie odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbgdnymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Strony sporzadzg protokot odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan
zaawansowania robdt, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego

wykonawcy za prace wykonane do dnia odstapienia.
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14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce rekojmi za wady majg
zastosowanie do robo6t odebranych przez Zamawiajgcego, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

14.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.Zaréowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca cbowigzani sa do naprawienia szkéd wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowiazan umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a
cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych,

15.3.Zaplata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.
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CZESCV
WZOR UMOWY

W dniu . . w Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim
ul. Jaglellonska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajgcej progow umjnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) -
postepowanie nr 205/22, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi w zakresie
budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 747 na
odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowosci Lipa Miklas w zakresie robot
budowlanych, konstrukcji kanaly technologicznego, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia
ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz
budowa pobocza”.

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacic za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:

o] ¢ 114 o 1AL o =P Yo o o zt
stownie Brutto: ......cccccicrvneesisssessseeesneeennes Zt0tych
w tym:

| a) za przebudowe drogi wojewddzkiei nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach
zadania: ..Przebudowa droai w zakresie budowy chodnikéw wraz ze wzmocnieniem
nawierzchni jezdni drogi wojewédzkiei nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w
miejscowosci Lipa Miklas w_zakresie robét budowlanych, konstrukciji kanaly
technologiczneqo, kanalizacji deszczowej, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdéw
indywidualnych i publicznych oraz budowa pobocza)™:

MEMO: o o, TR « S 5l e« 451 »«EHHs SR E S P ST el zt

1O L= =) Lo S T e e e R R RGTRRARAAS ztotych
podatek VAT ...... V. v 2« SR S e z

SIOWNIB. ... s ivais b it svasesa PP SOOI Ztotych
BrUtto:  ...cciiviiicciimmnisisssosissasmiisnssssastassasisnssaseasensasessossnnsspans zt
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I b) za roboty dotyczace budowy o$wietlenia ulicznego na przedmiotowym zadaniu:

N0 oo R R R G R z4

stownie netto: ... e SR S N AR S S S S S ziotych
podatek VAT ...... U0 s v i G A zt

SIOWIE. .o it AR R Vs 50 a0 VA SRS B A0 S s S B R ziotych

0] 4 111 o - T T zt

STOWNIE Brutto: ......cicciciisenisissseiumisnimsiisiaitssssss s sassiiskamssnesssasasmnsnsenes ziotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robot udostepnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ warto$c
robét na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest
do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu catosci robot i dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia.
W przypadku protokotdw czesciowego odbioru robot wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementow robot w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Dréog Wojewédzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje moziiwo$¢ przesylania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https:/efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Platnosé za wykonanie Zamowienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielone] ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcoéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zapiaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczen
potwierdzajacych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych oraz o$wiadczen.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za  fakture  zostanie  dokonana na rachunek  bankowy  Wykonawcy
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badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

12.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finansow Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania prawidiowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zapfaty odsetek za
nieterminowa ptatnosc¢.

14.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sig do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wptywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdlowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnos$nie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowe] przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w
branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracg oséb
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnoéci, ktorych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
b)date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .

o ochronie danych osobowych (f. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie  umowy
0 prace oséb wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb, o ktérych mowa powyzej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sig przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreélonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.
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2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac¢ od

1.

Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdow, w
tym tacznej ilosci pojazdow okreélonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numeroéw rejestracyjnych.

W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosc za
wszystkie szkody Zamawiajacego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreslonego w §1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 12 miesigcy od dnia
podpisania umowy w tym:
- 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;
- do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminow
posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
| Kamienn milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét) o
wartosci nie_mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pozniejszym niz 4 miesiace od dnia podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czegsciowym protokotem odbioru roboét) o
wartosci nie _mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zaméwienia w terminie nie péZniejszym niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Il Kamienn milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz_termin
koncowego odbioru robét

§6
Wykonawca dia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:

........................ zh).
Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7

. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od

nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi w wysokosci 30% kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto t. kwote: ... zt
(stownie:................ ziotych).

. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy

dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8

Wykonawca wyznacza do kierowania robotami  stanowigcymi  przedmiot = umowy

e e e T R L N A G
Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcyg realizacje zadania

§9

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,
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1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

1.3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziern zwioki w opracowaniu lub aktualizacji
HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu lub robdt prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

1.5 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

1.6.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika

budowy w stosunku do postepu robdt,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu dokumentdw wyszczegélnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 — 3.5 oraz 4.2 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych),

1.12. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
fub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 5000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia,

1.15. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

1.16. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dobowego raportu;

1.17. 5000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istnigjgcego oraz
inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

1.18. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za  niedopetnienie  postanowien umowy nie zwalnia = Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia
zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastgpujgcych
warunkach:.

a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpia:
- warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow; —
o0 czas, w ktérym z powodu warunkdw atmosferycznych umowa nie mogta byc¢ realizowana;
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- sila wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sig w szczegoinosci klgski zywiotowe,
dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegoélnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegblnoéci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych
— 0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty,
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usunigcia
bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
-zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek bledow w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoéci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0sdb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbgdny do wykonania
umowy w sposoéb nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbgdny do wykonania
umowy.

b) Zmiany osobowe
- zmiana 0sOb, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sig co najmnie;j
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne
i gérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sig
do$wiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c¢) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczeg&lowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbiorow, ktore obcigzatyby
zamawiajgcego;

- zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji
niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji umowy.

d) Ptatnoéci

- zmiany terminéw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego  z realizacji cze&ci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi [ub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
kolizji;

- wydiuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin
realizacji umowy).
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2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony, dotyczy réwniez zmiany stawki VAT oraz waloryzacji umowy.
4 Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,
c)udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5.Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla roboét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposéb, ze warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie nie ulega Zmianie,
a wartosé brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejécia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i
ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.
68.W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia;

2)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw
tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg i szczegotowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegétowy sposéb wyliczenia owego
wynagrodzenia;

4)zmiany ceny towardéw lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w zatgczniku ,Waloryzacja™.

7. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1-4

niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowié

waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawcg wplywu zmian na koszy wykonania

zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamobwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czes¢ umowy.
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§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czes¢, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2.0fetazdnia .........oooveiiiiiinn, ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne —
Czesc Il SWZ,
4. Przedmiar robot (udostepniony pogladowo) — Czes¢ IV SWZ,
5. Warunki ogoine dla umdw na wykonanie robét budowlanych — Czgs¢ V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

8§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig¢ do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwrocié sie do wiasciwego sadu.

§16
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgeznik nr 1

Zalgcznik do umowy: ,Waloryzacja”

Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

a)Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d)Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPI — Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CP1),

g)Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecigtne wynagrodzenie miesigczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw ~ budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako
robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardzie;
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca
od rozpoczecia realizacji robédt. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu,
w ktorym tgczna warto$c korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien  osiggnie limit +/- 5% wartosci rob6ot w zawartej umowie o wykonanie roboét
budowlanych .

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (WR) wyliczony
wediug wzoru:

CEIn Fn Rn Cn An Sn Kn
tex—+dx—+ex—+fx—+gx—+hx—
= Pr Ro Co Ae AYs) Ko

Wh=a+ b X
gdzie:

“Wy" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot;

,a" jest statym wspoitczynnikiem o wartosci: 0,5.

b dn et P .g", h" sg wagami stalymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,
z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawca ktéregokolwiek z Elementow robodt
ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, woéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako
,0” w wzorze na Wa. W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktéra
zostata przyjeta jako ,0", tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosita
0,5.

,CPla", ,Pr", ,Rn", ,Cn", ,AY", ,Sn", ,Kn" sg narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

,CPls", ,Po", ,Ro", ,Co”", ,Ac", ,So", ,Ko" sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie zlozenia oferty.

llorazy wskaznikéw cen (tj. i) dla poszczegdinych zmiennych nalezy oblicza¢ z dokiadno$cig
do dwdch miejsc po przecinku. lloczynu wskaznikéw cen i wag (np. b x z—i-'—’) nalezy obliczaé
l'o

z dokitadnoscia do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, W;qp nalezy obliczaé
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.
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Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bgdzie miata:

(i) Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM w przypadku wyboru przez Wykonawce konstrukcji
nawierzchni podatnej dla ciggu giéwnego, lub

(i) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w przypadku wyboru przez Wykonawce konstrukcji
nawierzchni sztywnej dla ciggu gtéwnego.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robot WgYKIAYlZBNOIIkA Waga
CPI (b) CPI 02
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5
Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON
Elementy robot Symbol Wskaznika Waga
CPI (b) CPI 0,23
PALIWO (c) P 0,07
ROBOCIZNA (d) R 0,04
CEMENT € C 0,07
ASFALT (f) A 0,02
STAL (9) S 0,063
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

Do umoéw, ktorych przedmiotem sag roboty budowlane, zawartych pomigdzy Wykonawcg,
a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy
niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie
zastosowanie beda miec¢ niniejsze postanowienia.
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W przypadku kontynuowania wspdipracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania niniejszych postanowien
powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tgcznie dla wszystkich Umow
o podwykonawstwo.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce
beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorcm:
CPInp

Wnp=a+bxc +cxX+...+hxY

Bl op
gdzie:

,a" jest statym wspéiczynnikiem o wartosci: 0,5
.b" waga z przedziatu 0,2 - 0,3

,C", ..., ,h" wagi wybranych poszczegdlnych Elementoéw robot ustalone w taki sposob aby ich
suma wynosita raz z wagami a" i ,b” wynosita 1

X' Y" minimum jeden z wspdtczynnikow dla wybranych Elementdéw robdt z Koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop [ub Rnp/Rop Iub Cnp/Cop IUb Anp/Acp lub
Snp/Sop lub Knp/Kop.

LCPlap", ,Png", ,Rep”, ,Crp", A", ,Snp”, .Knp" @ narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym z Podwykonawca

oraz

,CPlop", ,Pop”, ,Rop", ,Cop", ,Aop", ,Sop", ,Kop" 3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

llorazy wskaznikéw cen (t]. 13) dla poszczegéinych zmiennych nalezy oblicza¢ z dokiadnoscig

do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b x %) nalezy oblicza¢

z dokladnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, Wr}po nalezy obliczaé
z doktadnosécig do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie
poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu,
w ktorym tgczna warto$é korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z ninigjszych
postanowieri osiggnie limit +/- 5% wartosci robét w zawartej umowie o podwykonawstwo.
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