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ENERGETYKI CIEPLNE]
Spétka z o.c

Dziat Zaméwien Publicznych

Do uczestnikéw postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia:
Budowa przytacza cieptowniczego do budynku produkcyjno-magazynowego z czescia
administracyjng przy ul. Ernsta Petersona w Bydgoszczy, PP/94/2020.

KPEC Spotka z 0.0. informuje, ze w dniu 08.10.2020 r. do ww. postepowania wptyneto pytanie.
Tresc pytania wraz z odpowiedzia Zamawiajgcego znajduje sie ponize;j:

1. Po dokonaniu wizji lokalnej informuje , ze w miejscu budowy obecnie nie istnieje zaden
obiekt i wydaje sie ze w chwili zakonczenia budowy przytacza cieptowniczego wymaganego
przez zamawiajacego , nie bedzie pomieszczenia wezta cieplnego , co uniemozliwi montaz
zaworow odcinajacych. W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie terminu zakoriczenia
robot.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zmienia poprzednio obowigzujacy termin zakoriczenia robét (tj.
31.12.2020 r.) i wyznacza nowy termin realizacji: catkowite zakorczenie zadania: do
31.03.2021 r.

Zamawiajacy zamieszcza nastepujace zatgczniki uwzgledniajace dokonang zmiane:

- SIWZ,

- Zatacznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty

- Zatacznik nr 2 do SIWZ -Wzér umowy
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