        Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest szacowanie wartości zamówienia w zakresie wykonania prac badawczych wraz z opracowaniem raportu umożliwiającym zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie.

Termin realizacji:

- etap I – prace badawcze w tym badania laboratoryjne - 6 miesięcy,
- etap II – opracowanie raportu z wykonanych prac i badań - 2 miesiące.
Ogólne dane dot. zrekultywowanego składowiska:
1. Powierzchnia składowiska ok. 7,40 ha,
2. Okres składowania odpadów odbywał się w latach 1970-1984,
3. Na składowisko wywożone były odpady komunalne i odpady przemysłowe z  funkcjonujących w tamtych latach zakładów przemysłowych na terenie miasta Krosna,
4. Składowisko zostało zamknięte z początkiem lat 90-tych,
5. Brak jest szczegółowych danych dot. ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Zakres prac obejmuje: 

1. Badania geofizyczne
2. Wykonanie  otworów badawczych (20 szt) wraz z o próbowaniem  odpadów, wód wypełniających odpady, wód podziemnych PPW oraz gleby i ziemi 

3. Geodezyjne określenie rzędnych powierzchni terenu dla wykonanych otworów badawczych
4. Badania laboratoryjne odpadów ( 12 próbek )
5. Badania laboratoryjne wód wypełniających odpady ( 7 próbek )
6. Badania laboratoryjne wód podziemnych PPW ( 5 próbek )
7. Badania gleby i ziemi ( substancje powodujące ryzyko i wodoprzepuszczalność 34 próbki )
8. Badania współczynnika „k” dla warstwy glin w dnie składowiska ( 12 próbek )
9. Analiza terenu po kątem obecności metanu w powietrzu glebowym

10. Wykonanie pomiarów  na głębokości  od 0,5 do 2,0 m  metodą sondowania w celu określenia składu gazu składowiskowego ( 40  punktów )

11. Opracowanie projektu i programu ewentualnego monitoringu gazowego
12. Opracowanie raportu  z wykonanych prac i badań ujmujące wytyczne dla  bezpiecznego użytkowania terenu po zrekultywowanym składowisku
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami BHP,

b) wykonania prac zgodnie z zakresem zawartym w dokumentacji,

c) uporządkowania miejsca po przeprowadzeniu prac,

d) terminowego wykonania zadania.

