Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 47 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl

WZP.26.1.33.2024
Kielce, dnia 20.09.2024 r.

-----------------------------------

Wykonawcy

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym na: Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz studium wykonalnosci dla inwestycji pn.: ,,Realizacja Gminnego
Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacji
zabytkowego srodmiescia Kielc — przebudowa Placu Wolnosci)”
Postepowanie nr: WZP.26.1.33.2024

Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drég w Kielcach, zwany dalej
Zamawiajgcym, w nawigzaniu do pisma Zamawiajgcego z dnia 17.09.2024 r. (zgodnie
z ktérym termin sktadania ofert zostat przedtuzony do dnia 26.09.2024 r. do godziny
09:30) dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, w zwigzku z wptynieciem zapytan
udziela wyjasnien tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie 1:
Czy Zatgcznik nr 12 powinien mie¢ jedng czy dwie strony? W warunkach jest ,strona
1z 2" a zatgczona jest tylko pierwsza strona.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dofgcza do postgpowania poprawny Zatacznik nr 12 (zawierajacy
obydwie strony).

Pytanie 2:
Termin wykonania zadania jest rozbiezny: SST - pkt 7: 5 miesiecy, SWZ: do 180 dni.
Prosimy o okreélenie terminu realizacji zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiotu zamoéwienia w terminie do 180 dni od
dnia zawarcia umowy (przy czym zgodnie z tre$cig Rozdziatu XVII Specyfikagji
Warunkéw Zamowienia Wykonawca moze zaoferowac skrocenie tego terminu).



Zamawiajgcy dokonat modyfikacji Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nr 1 na
opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego (zmodyfikowana SST w zatgczeniu).

Pytanie 3:

Pkt 2.1. lit. b SST jest zapis ,Koncepcja powinna uwzglednia¢ miedzy innymi: (...)
lokalizacje os$wietlenia ulicznego oraz parkowego (w przypadku budowy oraz
przebudowy) z uwzglednieniem rozwigzan w zakresie efektywnosci energetyczne;,
pozyskiwania energii z alternatywnych zrédet np. energia stoneczna” — brak wymagarn
dot. pozyskiwania energii z alternatywnych zrodet w warunkach technicznych —
zatgcznik nr 16. Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji lub zakresu i sposobu
pozyskiwania energii z alternatywnych zrédet energii akceptowalnych przez MZD.

Odpowiedz:

Oswietlenie ciggoéw drogowych obszaru objetego zaméwieniem nalezy zaprojektowac
zgodnie z zatgczonymi w postepowaniu warunkami technicznymi — Zatacznik nr 16.
W odniesieniu do rewitalizacji ptyty placu Wykonawca powinien zaproponowad
rozwigzania w zakresie efektywno$ci energetycznej oraz pozyskiwania energii
z alternatywnych Zrédet np. w punktach tadowania urzgdzen mobilnych, roweréw
elektrycznych, hulajnég czy oswietlenia i iluminaciji $wietinych.

Pytanie 4:

Jakim stopniem szczegGtowo$ci powinna charakteryzowaé sie koncepcja,
w kontekscie wydanych przez MZD warunkoéw technicznych na budowe i przebudowe
sieci?

Odpowiedz:

Koncepcja powinna by¢ zgodna ze Szczegotowg Specyfikacja Techniczng nr 1
I uwzglednia¢ wytyczne zawarte w zataczonych warunkach technicznych na budowe
I przebudowe sieci. Jednoczesnie jej stopien szczegétowosci powinien umozliwié
przeprowadzenie postgpowania na opracowanie dokumentacji projektowe;
| wykonanie robét budowlanych w systemie ,zaprojektu;j i wybuduj”.

Pytanie 5:

Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wazna? Czy koncepcje i PFU
nalezy wykona¢ w oparciu o decyzje wydang na piémie znak: Sr-1.6220.5.2016 z dnia
03.08.2016 r.?

Odpowiedz:

Planowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 ., poz. 1839) nie jest inwestycjg moggca zawsze znaczaco
oddziatywaC na $rodowisko i mogaca potencjalnie znaczgco oddziatlywaé na
srodowisko. Biorac powyzsze pod uwage nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Pytanie 6:

Jakim trybem ma by¢ docelowo realizowana inwestycja (pozwolenie na budowe,
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgtoszenie robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe)? Czy Zamawiajacy przewiduje rézne tryby
dla przedmiotowego zadania?

Odpowiedz:

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na gruntach nalezacych do miasta
Kielce. W zwigzku z tym jej realizacja zostata przewidziana w trybie pozwolenia na
budowe oraz zgtoszenia budowy/wykonywania rob6t budowlanych (niewymagajacych
pozwolenia na budowe). Ostateczny tryb zostanie przyjety na etapie sporzadzania
koncepcji po ustaleniu ostatecznego zakresu inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza
sytuacje, w ktorej poszczeg6ine zakresy inwestycji bedg realizowane na podstawie
réznych trybow zezwalajgcych na realizacje inwestycji (pozwolenie na budowe,
zgtoszenie).

Pytanie 7:

W SST, pkt 4.1, lit. g), jest zapis: ,Przed wystapieniem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkow itp. na mocy petnomocnictwa od MZD, nalezy wczesniej uzyskaé
zgodeg/akceptacje Zamawiajgcego”. Jakie decyzje nalezy uzyskaé w ramach PFU
i koncepc;ji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pkt 4.1 lit. g) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nr 1
dotyczy wszystkich wystgpien do organéw administracji publicznej lub innych
jednostek celem wydania dokumentéw niezbednych do opracowania koncepcji
i programu funkcjonalno-uzytkowego Zamawiajacy na tym etapie przygotowania
inwestycji nie przewiduje uzyskiwania decyzji lecz nie jest w stanie wykluczyé
koniecznosci pozyskania takich dokumentéw w toku prac nad PFU.

Pytanie 8:

W SST, pkt 4.4.2 jest zapis: ,Program funkcjonalno — uzytkowy ztozony przez
Wykonawce do uzgodnien i odbioru musi zawiera¢ rowniez uzgodniong wczesniej
koncepcje projektowa.” Zgodnie z art. 7 ust. 4 Projektowanych postanowier umowy:
~Zamawiajgcy ma obowigzek dokonania sprawdzenia przekazanego PFU i SW
w ciggu 30 dni od dnia ich otrzymania. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é
przedtuzenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowan skomplikowanych lub
wielobranzowych.” Majgc na uwadze termin realizacji zadania okreslony w SWZ, czas
na jedno uzgodnienie wielobranzowego opracowania jakim jest przedmiot
zamowienia, zgodnie z umowag wynosi 1/3 czasu na wykonanie przedmiotu
zamowienia. Uzgodnieniu przez MZD bedg podlegaty: koncepcja, Program
funkcjonalno — uzytkowy i Studium wykonalno$ci wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
co daje 2/3 czasu na wykonanie przedmiotu zaméwienia. Ponadto, nalezy uzyskaé
pozytywng Ocene Mobilnosci przed konsultacjami spotecznymi oraz uzgodnié
rozwigzania projektowe z Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego, Centrum Bezpieczenstwa Miasta Urzedu Miasta Kielce,
Biurem Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Kielce, Biurem Mobilno$ci Urzedu Miasta
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Kielce, Wydziatem Klimatu, Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Kielce, Filharmonig Swietokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach. Poza powyzszymi
nalezy przeprowadzi¢ konsultacje oraz uzyska¢ mape, warunki od Swigtokrzyskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz od gestoréw sieci na przebudowe lub
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia. Wobec powyzszego czas na wykonanie
zadania w terminach okreslonych w przetargu jest z gory niemozliwy do dotrzymania.
Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia o co najmniej
5 miesiecy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamowienia. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamoéwienia to: do 180 dni od
dnia zawarcia umowy.

Pytanie 9:
Czy materiaty do konsultacji spotecznych podlegajg uzgodnieniu przez MZD. Jesli tak,
jaki czas nalezy na to przewidzie¢ w harmonogramie prac projektowych?

Odpowiedz:

Materiaty do konsultacji spotecznych opracowane na podstawie uzgodnionej koncepciji
nie beda podlega¢ uzgodnieniu przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, niemniej
jednak, przed ich opublikowaniem Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich
weryfikacji, co zostanie wykonane bez zbednej zwtoki.

Pytanie 10:

Jaki czas na przeprowadzenie konsultacji, tj. udostepnienie materiatéw do publicznego
wgladu, nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac projektowych? Jaki maksymalny
czas nalezy przewidziec¢ na opracowanie raportu z konsultacji spotecznych?

Odpowiedz:

Zmawiajacy tryb przeprowadzenia konsultacji spotecznych zawart w pkt. 4.3
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nr 1 na opracowanie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz Studium Wykonalnosci. Konsultacje przeprowadza sie zgodnie
z Zarzgdzeniem nr 70/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie
szczegofowego sposobu postepowania przy przeprowadzaniu konsultacji
z mieszkancami Kielc wraz ze wprowadzonymi zmianami Zarzgdzeniem nr 261/2021
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 sierpnia 2021r. zmieniajgcym zarzadzenie
w sprawie szczegolowego sposobu postepowania przy przeprowadzaniu konsultacji
z mieszkancami Kielc. Czas przewidziany na przeprowadzenie konsultacii
spotecznych to 3 tygodnie. Opracowanie raportu jest $cisle zwigzane z liczba
wptywajgcych wnioskéw i poziomem skomplikowania postulatow mieszkancow.
Zamawiajacy na tym etapie nie jest w stanie przewidzie¢ maksymalnego czasu na
wykonanie raportu z konsultacji spotecznych.



Pytanie 11:

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia
26 czerwca 2023 r. w sprawie powotania Zespotu ds. Mobilnosci, pozytywng Opinie
Mobilnosci nalezy uzyska¢ przed przeprowadzeniem konsultacji spotecznych (§ 1 ust.
8 pkt 5 ww. zarzgdzenia). Prosimy o zatgczenie regulaminu, o ktérym mowa w § 1 ust.
8 pkt 3 ww. zarzgdzenia lub okreslenie sposobu sktadania wniosku (w tym okreslenie
wymaganych zatgcznikéw) i terminéw rozpatrzenia wniosku.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dotacza do postepowania Regulamin Zespotu ds. Mobilnosci.

Pytanie 12:
W pkt 2.1 lit. b jest zapis ,zastosowanie systemu odzysku wody deszczowej”. Co
Zamawiajgcy rozumie przez powyzszy zapis?

Odpowiedz:

W ramach opracowywanej koncepcji nalezy przewidzie¢ rozwigzania z zakresu
bigkitno-zielonej infrastruktury ze zwiekszeniem retencji opadowej oraz udziatu
powierzchni biologicznie czynnej.

Pytanie 13:
Prosimy o udostepnienie wersji edytowanej (dwg, doc) projektéw stanowiacych
zataczniki do przetargu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje wersjg edytowalng projektéw stanowigcych zatgczniki
do przedmiotowego zamoéwienia. Zamawiajgcy wystapit do jednostki projektowej, ktéra
opracowata dokumentacje projektowg przebudowy Placu Wolnosci w 2018 r. i je$li
wersja edytowalna zostanie przekazana udostepni jg Wykonawcy na dalszym etapie
wykonawstwa.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze powyzsze wyjasnienia nie
prowadzg do zmiany Ogtoszenia o zamoéwieniu. Terminy sktadania i otwarcia ofert
okreslone w pi§mie Zamawiajgcego z dnia 17.09.2024 r. oraz w Ogtoszeniu o zmianie
ogtoszenia nr 2024/BZP 00503362/01 z dnia 17.09.2024 r. (tj.: sktadanie ofert do dnia
26.09.2024 r. do godz. 09%; otwarcie ofert w dniu 26.09.2024 r. o godzinie 10%)

pozostajg bez zmian.



