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Zalgcznik nr 6 do SWZ — wzér umowy

Umowa o roboty budowlane TilD.272....... 2023

Wdniu ..ocooovvnenin e, pomi¢dzy

Gming Pyrzyce z siedziba w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-145-69-90,
reprezentowana przez:

Burmistrza - Marzeng Podziriska
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Nr identyfikacyjny REGON: ...................... s NIP: oo siastie e nn sy diiimen

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawca”
zwane lgcznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiaj gcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwicfi publicznych zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:
§1
1. Zgodnie z wynikiem postgpowania w trybie podstawowym, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie p.n. »Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowosci Nowielin”
Gléwny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  nawierzchni
autostrad, drog
71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Przedmiotem zamOwienia jest »Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowosci Nowielin”.
Zamoéwienie bedzie prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zam6wienia obejmuje modernizacje 3 drég w miejscowosci Nowielin:

* odcinek 1 - droga gminna publiczna nr 6160087 — zlokalizowana m. in. na dzialce 229/1

— diugos¢ ok. 238 m,
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* odcinek 2 — droga gminna wewnetrzna — zlokalizowana m. in. na dzialce 81/2 — dlugosé
ok. 334 m,

* odcinek 3 — droga gminna wewnetrzna — zlokalizowana m. in. na dzialce 217/11 1242 -
dlugos¢ ok. 254 m.

2.1. Zaméwienie obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji proj ektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbg¢dnych uzgodnien

2) opracowanie projektu tymczasowej i stalej organizacji ruchu;

3) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewoéw kolidujgcych z inwestycja;

4) uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

5) uzyskaniu odpowiedniej decyzji zezwalajacej na wykonanie robot budowlanych na
podstawie ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (ZRID) w tym podziaty dziatek,

6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budoweg lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu w przypadku
jezeli wymagane jest zgloszenie robét budowlanych.

7) wykonaniu rob6t budowlanych wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
0 zatwierdzona dokumentacje projektowa wykonana przez Wykonawce.

2.2.7Zamawiajacy odstepuje od budowy Kanalizacji deszczowej. Wody opadowe naleiy
odprewadzié powierzchniowo.

2.3.Z dzialki nr 81/2 wody opadowe odprowadzi¢ nalezy do rowu na dz. nr 63 (faczna diugosé
ok. 400 mb) . R6w nalezy oczyscié na calej dhugosci.

- srednica rur min. 250 PCV
- studnie betonowe o $r. min. 1 200 mm.

2.4.Szczegolowy zakres zamowienia, oraz standard wykonania, zostaly okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ z zastrzezeniem odstepstw
wskazanych w ust, 2.2 2.3,

2.5. Ponadto przedmiot umowy obejmuije:
1) koszt zabezpieczenia budowy, utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
2) ustanowienie kierownika budowy,
3) dokumentacj¢ powykonawcza,
4) koszt energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw niezbednych do realizacji zadania.,
5) koszty zajgcia paséw drogowych,
6) wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach , na czas
wykonywania rob6t budowlanych,
7) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zapewniajacej staly dojazd do posesji
znajdujgcych si¢ wzdhuz prowadzonych robot,
8) utrzymanie ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, usuwanie na biezaco zbgdnych materiatéw, odpadéw oraz zapewnié
ciagly dojazd do zabudowanych posesji,
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9informowanie wyprzedzajaco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robét,
10) inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, jezeli Wykonawca, dzialajacy z
najwyzszg starannoscia, wiasciwg profesjonaliscie powinien byt je przewidzieé.

2.6. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem”,
zgodnie ze wstepna promesa Nr Edycja3PGR/2021/670/Polskil ad dotyczaca realizacji przez
Gming Pyrzyce Inwestycji: Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowosci Nowielin

2.7. Wykonawca w ciagu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego prac, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
realizacji poszczegdlnych elementéw (etapéw) prac wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne
proby, odbiory, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia. Wykonawca w szczegllnosci zobowigzany
Jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zasad prowadzenia
platnosci czesciowych wynikajacych z § 8. Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia
projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac ma prawo wnies¢ uwagi do przedtoZonego
projektu, ktore beda wigzagce dla Wykonawcey. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony,
harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgeznik nr 2 do umowy.

2.8. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie mozliwosé zmian w harmonogramie rzeczowo —

finansowym prac. Zmiany takie wymagaja akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie Jest istotng zmiana umowy i nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiaj gcego celem jej zaakceptowania w terminie 14

uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zglaszane przez Zamawiajgcego, w
szczegblnosci uwagi wynikajace ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego

2.9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja Trzecia—- PGR w
ramach 2 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwata Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 01 lipca 2021r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia
28 grudnia 2021 r. oraz uchwata Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 1.) i
Regulaminu Trzeciej Edycji naboru Wnioskéw ,, Edycja Trzecia — PGR”: Program Inwestycji
Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej: https://Www.bgk.pl/polski-lad/edycj a-druga/

§2
1. Strony ustalaja, iz zakoficzenie catodci 1obdt objetych niniejszg umowg nastgpi w terminie 10
miesi¢cy od daty podpisania umowy.
2. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczna date zakonczenia robdt objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzona przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a
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nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru koficowego wraz z dostarczeniem inwentaryzacji
powykonawczej do Zamawiajgcego.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) posiada doswiadczenie, wiedze fachows, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do terminowego i
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, Zze prace bedzie wykonywal ze
szczegllng starannoscia, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,
2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli
prawidlowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajagcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego wglad w
prowadzone prace - na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwiazany jest trescia uwag i
wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, dotyczacych sposobu wykonywania
prac z zachowaniem formy pisemne;j,
3) wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczna, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy,
5) zapewni finansowanie inwestycji w czgscl niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomosci,
ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiaj gcego),
6) zapewni finansowanie Inwestycji pomig¢dzy wyplatami wynagrodzenia, ktére beda nastepowaty
zgodnie z zasadami opisanymi w § 8.

§4
Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robot bedg osoby upowaznione przez
Zamawiajagcego odrebnym upowaznieniem.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach realizacji zadania:

a) zapewni¢ na budowie warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,

b) utrzymaé na placu budowy porzadku,

¢) zabezpieczy¢ plac budowy i przyleglte mu tereny,

d) dostarczyé Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy oraz uwierzytelnionych kopii zaswiadczenia wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i kopii uprawnien budowlanych,

€) zorganizowa¢ zaplecze budowy i zaplecze socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i
pokrycie kosztéw dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

f) Przed rozpoczgciem robét powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i wlascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegaja sieci i na
ktérych prowadzone beds dziatania inwestycyjne oraz znajdujacych sie w najblizszym
sgsiedztwie placu budowy o terminie rozpoczgcia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot .
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Uwzglednié koniecznosci prowadzenia robét takze w wydtuzonym czasie pracy (tj. w dni
wolne oraz w godzinach nocnych) w okresach zmniejszonej aktywnoscei ruchu drogowego.
Powyzsze roboty wymagaja wezesniej szej akceptacji Zamawiajacego.

Zabezpieczy¢ interes Zamawiajgcego poprzez przgjgcie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajace z roszczen zarzadeow drég i wlascicieli posesii czy budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych
w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w
tym sporzadzenie przed rozpoczeciem roboét dokumentacji fotograficznej utrwalajace;j
istniejacy (pierwotny) stan obiektéw i elementow zagospodarowania terenu, w tym takze
nawierzchni (jako materiat dowodowy).

Ubezpieczy¢ budowe od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, rob6t, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie
dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, na sume nie mniejszg niz
1 000 000,00 zt,

Uzyska¢ na wiasny koszt wszelkich uzgodnieni i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w sposob
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem

Utrzymaé drogi dojazdowe do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbgdnych ramp
dojazdowych.

Realizacji zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem stalego dostgpu do wszystkich posesji przylegajacych do
terenu budowy oraz do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze inwestycji, przez caly okres
trwania rob6t na wlasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej

m) Usunieciu drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz z

n)

zapewnieniem we wilasnym zakresie i na wlasny koszt opinii omnitologicznej oraz stalego
nadzoru ornitologicznego, zabezpieczenie drzew i krzewéw nie przeznaczonych do wycinki
znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych robét budowlanych, zagospodarowanie zieleni.

W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania rob6t na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wlasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegblnosci przeprowadzenia stosownych badaf i uzyskania zgody od wlasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.

Biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postgpu realizacji robot

Wykona¢ oznakowanie, zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu a w przypadku
koniecznosci wykonanie aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnief

Przygotowa¢ niezb¢dne dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie.

ustawi¢ tablicg informacyjng budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo
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Budowlane,

s) zapewni¢ ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

t) oznakowa¢ teren budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem miejsc
prowadzenia robo6t, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami,

u) uzyskaé zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco: certyfikatéw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska normsa, aprobat
technicznych dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i
sprzetu,

V) przeprowadzi¢ préby, pomiary, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

W) zglosi¢ Zamawiajgcemu roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace,

X) usungé poza teren budowy, po zakoniczeniu robot, wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecza
itp.,

y) uporzadkowaé teren po zakoriczeniu robét oraz doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
budowy,

z) dostarczyé Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét (nie pdézniej niz 3 dni robocze po
zgloszeniu robét do odbioru), 3 egz. dokumentacji odbiorowe;j t.:

* oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

* dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie

wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem projektanta,

protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),

protokoly préb, badan i sprawdzef,

oryginatu dziennika budowy.

1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, ofertg, umowy z

ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele

elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru rob6t zanikajgcych, badania materialéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie

techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza 4 egz., dziennik

budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoniczenia odbioru robot, oswiadczenie

uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz

niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania

2. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uzasadnionych zastrzezeh co do wystapienia
nieprawidlowosci w zakresie obowiazkéw wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie do
ich usunigcia w ciagu 24 godzin od powzigcia wiadomosci o tych zastrzezeniach.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogblnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
budowy z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru
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konicowego.

4. Do Zamawiajacego nalezy:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni
roboczych od uzyskania pozwolenia na budowe przez Wykonawce.

b) Zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

c¢) Odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

d) Terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy.

¢) Wspélpraca z Wykonawea w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mo glyby wplyngé
na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie¢ Wykonawcy do
polecen inspektora nadzoru dotyczacych jakodci 1 organizacji robét w odniesieniu do warunkéw
umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego prac

§6
Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materialéw wiasnych (zakupionych
przez siebie).

§7

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér dokumentacji projektowej — na podstawie protokohu zdawczo-odbiorczego;
2) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
3) odbiér koficowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

4) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych
w dzienniku budowy.

2. W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt
1 umowy, wykonawca dostarczy na adres zamawiajacego kompletng dokumentacje projektowa.
Zamawiajgcy potwierdzi kompletnosé dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-
odbiorczym.

3. Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

4. Pozytywny odbidr ostateczny dokumentacji projektowej, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Wprowadzenie Wykonawcey na teren robét nastapi po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Z
wprowadzenia wykonawcy na teren robét bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Wykonawca zglosi gotowos$é do odbioru czgsci robdt, wysylajac zawiadomienie w formie
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pisemnej na adres Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dnj roboczych od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru czesci robot.

Pozytywny odbiér czgsci robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem  odbioru  czegsciowego, podpisanym przez upowazZnionych przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zglosi gotowos$é do odbioru konicowego robot, wysylajac zawiadomienie w formie
pisemnej na adres Zamawiajacego .Gotowosé do odbioru oznacza, z¢ Wykonawca wykonat
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje
powykonawcza, o ktdrej mowa w § 5 ust. 1 lit. Z) umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru korficowego rob6t w terminie 14 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o gotowosci do koncowego odbioru robét.

Pozytywny odbior robét, o ktérych mowa w §1 umowy, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynnoéci odbioru, Wykonawca
traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezeni i zarzutéw w stosunku do
wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu potrzeb¢ w zakresie dokonania odbioru robét zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej (inwetycje@pyrzyce.um.gov.pl).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce potrzeby w
tym zakresie, zgodnie z § 7 ust. 13 umowy. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzié do protokotéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 14
umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegélnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek Ilub
uzupeinien lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, bedzie posiadata bledy powodujace jej niezgodnosé z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujgce jej niezgodno$é z wymogami okreslonymi
w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane niezgodnie z wymogami

technicznymi, odebrana, zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, dokumentacja projektowa lub
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane z uzyciem materiatéw,
ktére nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spelia norm bezpieczefistwa wymaganych dla danego
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wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2.5 pkt 3 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czgsciowego
lub protokole odbioru koficowego

17. Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uplywie
terminu wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o
wigcej niz 10 dni, Zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupelnienia oraz usunaé usterki
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

§8
- Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Rewitalizacja Popegeerowskiej miejscowosci
Nowielin, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong ofertg w
wysokosci: cena netto za wykonanie catosci zadania bez podatku VAT ...eeeeneee.... zl,
powigkszona o podatek VAT wynoszacy 23 %, tacznie naleznosé ryczattowa w wysokosci
................................... 21 brutto (stownie: ............................. ziotych 90/100 brutto).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, tj.: obejmuje wszelkie

koszty niezbedne do prawidiowej realizacji okreslonych czgsci przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
wymaganiami SWZ w tym w tym ryzyko wykonawcy z tytutlu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnik6éw majgcych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty szczegélnosci: oraz wynagrodzenie za prace projektowe,
prace geodezyjne, roboty budowlane oraz prace towarzyszqce, koszt materiatéw i urzadzen, koszty
transportu, sktadowania, zagospodarowania odpadkéw, ewentualne podatki i optaty
administracyjne, koszty statego pobytu na terenie budowy Kierownika Budowy, oraz kierownikéw
rob6t podczas prowadzenia danych etapéw prac, koszt zapewnienia i utrzymania w okresie
realizacji rob6t zaplecza.

- Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé

podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszego
paragrafu,

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest mozliwe
tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.

W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony
obowigzywaé bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien wystawienia
faktury.

. Wykonawca oé$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP wykonawey:......................o......

Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie faktury
zaliczkowej wystawionej przed przystgpieniem do robdt budowlanych po opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe oraz faktury koficowej
wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
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7. Rozliczenie za prawidlowo wykonane i odebrane prace nastapi po zakoficzeniu i odbiorze robét
budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie platnogci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie
polskiej.

8. Zamawiajacy przewiduje platnosci w II transzach:

1) I transza w formie zaliczki w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1, platna
przed przystapieniem do rob6t budowlanych po opracowaniu dokumentac;ji projektowej i uzyskaniu
decyzji pozwolenia na budowe, na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujaey m.in. numer konta
bankowego, na ktére nalezy przela¢ zaliczke. Wykonawca potwierdza na pi$mie fakt otrzymania
zaliczki.

2) Il transza - wynagrodzenie pomniejszone o kwote zaliczki, zostanie wyplacone Wykonawcey po
zakonczeniu realizacji inwestycji i po dokonaniu odbioru koricowego.

9. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbicr przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koficowego robét budowlanych przez 0soby upowaznione przez
strony umowy.

10. Zamawiajacy i Wykonaweca zgodnie ustalaja, ze platnosé z tytutu wykonania przedmiotu umowy
dokonana zostanie tylko i wylgcznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na ,bialej liscie
podatnikéw VAT” w formie split payment. W przypadku gdy wskazanego Wykonawcy rachunku
bankowego nie bedzie na wskazanej powyzej liscie Zamawiajgcy wstrzyma si¢ z dokonaniem

Zamawiajacego w wykonaniu zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy. Za dat¢ platnosci
przyjmuje si¢ dziefi obcigzenia rachunku bankowego platnika.

11. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawey w terminie 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajacemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym
mowa w ust. 9, pod warunkiem prawidlowego, zgodnego z umows wystawienia faktury, nie péZniej
jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokolu odbioru inwestycji. Zaptata wynagrodzenia
Wykonawey nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dniem zaplaty, w
kazdym przypadku jest dziefi obcigzenia kwota wynagrodzenia rachunku Zamawiajacego. Faktura, do
ktérej nie zostang dolgczone dowody zaptaty, o ktérych mowa § 9 wust. 21-25, nie stanowi podstawy
dokonania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zaplaty faktury biegnie od daty jej doreczenia
Zamawiajagcemu wraz z dowodami zaplaty, o ktérych mowa w ust. § 9 wust. 21-25,

obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczyé zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Zapisy uméw z Podwykonawca, a dia robét budowlanych z dalszymi
Podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosei z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg. Umowa z Podwykonawcg dla robét
budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawieraé klauzule o obowigzku uzyskania zgody
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od Zamawiajacego przez Podwykonawcéw na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcom.

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegblnosci:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania
rob6t objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu robét wynikajaca z
oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe),

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamOwienia,
2) niezawierajacej zapis6w okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
3) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezefi do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
Umowy przez Zamawiajgcego.

zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego

Umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10,000 zt.

10. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaplate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
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0 podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub ktory zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu  poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.

14.Bezposrednia zaptlata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy  umozliwi Wykonawcey zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust, 12 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 ninigjszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy Ww sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowié podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego. Z uprawnienia tego Zamawiajacy moze skorzystaé w terminie
30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia od umowy.,

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do Zatrzymania naleznosci Wykonawcy do kwot
okreslonych w umowach z Podwykonawcami do czasu uregulowania naleznosci przez
Wykonawce dla Podwykonawcéw lub do uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego na
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zasadach okreslonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 18 niniejszego
paragrafu.

21. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dolaczyé o$wiadczenie o wylacznym wykonywaniu
robét sitami wlasnymi lub informacje o Podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadang
fakturg, wraz z wartoscia tych robét. Przy ztozeniu faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
o$wiadczenia swoich Podwykonawcéw i ich dalszych Podwykonawcéw, o uregulowaniu
zobowigzari finansowych za wykonane roboty, objete niniejsza fakturg. Zamawiajacy ma prawo
zatrzymaC platno§¢ faktury Wykonawey, do czasu zlozenia powyzszych o$wiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego, z powodu nie dofaczenia do faktury w/w oswiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

22. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ na pi$mie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich zobowigzah wraz z terminami
platnosci wzgledem Podwykonawcoéw wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytutu
realizacji prac objetych Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platnos¢ faktury Wykonawey do czasu jego ztozenia.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw,

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez
swoich Podwykonawcéw Zamawiaj gcemu lub osobom trzecim.

25. Faktura konicowa zostanie zaplacona po dorgczeniu przez Wykonawce dowodéw zaplaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawey i dalsi Podwykonawcy otrzymali catosé naleznego
im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caly
zakres ich uméw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie

§10
1. Strony uzgadniajg, ze forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania bedg kary umowne na nizej opisanych zasadach,

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie przez
Wykonaweg od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, za wyjatkiem okolicznogci okreslonych w art. 456 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwieti publicznych (Dz. U. 22022 r., poz. 1710).

3. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w tym z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
a) za zwlok¢ w usunieciu wad w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwloki liczac od wyznaczonego terminu usunigcia wad,
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego —
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto liczone za kazdy dzien zwloki,
¢) za zwloke w usunieciu nieprawidtowosci zgloszonych przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru w zakresie obowiazkow Wykonawcey, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwioki,
d) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczgt realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
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kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie - Zamawiajacy naliczy
kar¢ w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia nastepujacego po 10 dniu od przekazania placu budowy,

¢) w przypadku gdy Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za
kazdy dziefi zwloki ponad 5 dzien,

f) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacja
projektowg oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru dotyczace
poprawek i zmian sposobu wykonania robét w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
w terminie - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien zwloki w zastosowaniu si¢ do polecert Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
liczac od wyznaczonego terminu przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru,

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,

h) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robét objetych niniejsza umows Podwykonawcy
z pominigciem trybu okreslonego w § 9 umowy,

i) 5000 zt z tytuhu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

j) 5000 zt z tytutu nieprzedlozenia pos$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

k) 5000 zt z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
zgodnie z § 9 ust. 3,

) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0s6b, o ktérym mowa w § 14
ust. 3 lub 4 lub jego aktualizacji, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

m) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie o
ktérym mowa w § 14 ust. 3 lub 4 lub w jego aktualizacji, lub oséb, ktérych Wykonawca,
pomimo takiego obowigzku, nie ujal w ww. wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000
zk za kazdy taki stwierdzony przypadek,

4. Yaczna wysoko$é kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej
umowy nie moze przekroczyé lacznie 40% calkowitego wynagrodzenia z podatkiem Vat,
okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

5. Roszezenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzieh zwloki— w tym dniu,

b) zakazdy nastepny rozpoczgty dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
6. Za opéznienie w zaplacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za opéOznienie

w wysokosci ustawowej.

7. Do podstawy naliczenia kar umownych nie wlicza sie podatku VAT,
8. Zastrzezone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3 podlegaja kumulacji.
9. Strony dopuszczaja mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody, w szczegdlnosei, gdy na skutek nieprawidtowego wykonania umowy
Zamawiajacy utraci calo$é lub czgs¢ dofinansowania w ramach Programu Rzqdowy Fundusz Polski
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Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
10. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§11
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmian postanowietn Umowy w stosunku do tregci Oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia;
1) zmiany wysokogci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, uprawniajacy strony
umowy do Zzgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub
kosztéw wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania
dokumentacji proj cktowej;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika Zmiany
cen materialéw lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony
kosztorys;
— maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zzamawiajacy, to
tacznie 3 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;
2) zmiana wynagrodzenia wykonawey w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na bledy w dokumentacji projektowej, ktore ujawnily sie w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — jezeli ta zmiana ma wplyw na wysokos$é kosztow
wykonania Przedmiotu Umowy,
3) zmiana wynagrodzenia wykonawey w przypadku koniecznosci wykonania prac lub
Zastosowania materialéw nieobjetych opisem przedmiotu zaméwienia ze wzgledu na bledy w
dokumentacji projektowej, ktore ujawnily sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej -
Jjezeli ta zmiana ma wplyw na wysoko$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy.
4) jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje koniecznogé realizacji rob6t dodatkowych nie
objetych zaméwieniem podstawowym, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji
Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
5) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub Jego poszezegdlnych etapow mozliwa
Jest w nastepujacych przypadkach:

a) zlozenia przez Wykonawce wniosku o skrécenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, jezeli skrécenie tego terminu nie wplynie negatywnie na nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia dzialaf i zaniechan organéw wladzy publicznej, w tym zmiany przepiséw
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i urzedowych interpretacji przepiséw dot. realizacji i finansowania Przedmiotu
Umowy, przekroczenie terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoler,
uzgodnien,
¢) przedluzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne
podmioty,
d) wystapienia dzialafi i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacj¢, kontrole lub
finansowanie zamOwienia,
€) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét, dziatania sily
wyzszej, za ktéra uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu Umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie Umowy zgodnie
z jej trescia, w szczegblnosei powodz, deszcz nawalny, pozar; Strona powolujaca sie
na stan sily wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, a nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
f)  wykrycie bledéw w dokumentacji projektowej,
6) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy mozliwa jest w nastepujacych
przypadkach:

a) wystapienia koniecznosci realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposéb niz zastosowany
ze wzgledu na zmiane obowigzujgcego prawa,

b) ograniczenia zakresu zaméwienia przez zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze minimalna
wartos¢ swiadczenia stron nie moze by¢ nizsza od 30% wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust.]1 umowy.

¢) zastosowania nowych lub innych technologii, jezeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych
koszty ponoszone przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Przedmiotu Umowy badz zwigkszajgcych uzytecznosé Przedmioty Umowy,

d) wykrycie bledéw w dokumentacji projektowe;.

2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 5 lit b-f termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dhuzszy niz okres trwania tych

okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia zaistniatych przeszkod.

3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych postanowient

Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, a w szczegoblnosci:

a) zmian redakcyjnych Umowy,

b) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa pelni
praw i obowigzkow dotyczacych ktérejkolwick ze Stron,

¢) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.,

4. Dopuszczalna jest zmiana oséb wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne
okolicznosci, uniemozliwiajgce realizacje zamdwienia przez te osoby. Warunkiem dokonania
powyzszej zmiany jest spelnienie warunkéw postawionych na etapie postgpowania o udzielenie
zaméwienia, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie sie nie mniejszym
doswiadczeniem, niz wskazane w ofercie.

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane beda z poszanowaniem

obowigzkéw wynikajacych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 455 PZP oraz zasad
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6. Zmiany w umowie, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga dotyczyé
nastgpujacych elementow umowy:

a) termin wykonania zaméwienia:

1) wystgpienie réznego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych, strajku

generalnego,

2) zmiany kolejnosci wykonania czgsci zaméwienia badz rezygnacji z wykonania czesel

zamOwienia,

3) ustalenie innych warunkéw platnosci,

4) wystapienia przeszkéd i utrudniesi formalno-prawnych,

5) konieczno$é wykonania zaméwieti dodatkowych, niezbednych do wykonania zaméwienia

podstawowego,

6) zmiana terminéw zakonczenia element6w robét bez zmiany terminu zakoriczenia umowy

— aktualizacja harmonogramu terminowo-rzeczowo-ﬁnansowego i finansowania.
b) terminy platnogei:
1) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) zmiana terminéw wystawiania faktur, jezeli nastgpi zmiana terminu wykonania calego
zadania,
¢) przedmiot zamSwienia:

1) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2) wykonanie robét zamiennych,

3) rezygnacja z wykonania czgsci zambwienia,

4) zmiany nieistotne w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;j,

5) zamiana materialéw lub urzadzen w zakresie ich réwnowaznosci, z rozliczeniem

wartosciowym,

6) wylaczenie zakresu umownego robot wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w

kosztorysie ofertowym za te roboty

7) pomniejszenie zakresu umownego elementéw robot wykazanych w tabeli cenowej oferty

do zakresu rzeczywiscie wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w oparciu o cene
Jednostkowa, wynikajacg z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robét nie
wykonany.,

d) wynagrodzenie umowne:

1) zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania czesci zamowienia, rezygnacji lub
wylgczenia czesci zaméwienia albo wykonania rob6t zamiennych,

2) zmiany w obowiazujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzedowa zmiana
stawki podatku VAT obowigzujgcej na dziefi podpisania umowy,

e) innych postanowien umowy:

1) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2) zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiaj acego i Wykonawcy,

3) zmiany harmonogramu terminowo-rzeczowo—ﬁnansowego, nie powodujzcej Zzmiany
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terminu koficowego, nie wymaga sporzagdzenia aneksu do umowy, jedynie zatwierdzenia
przez strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowigzywania,
7. Wymienione ust 6 lit. a, b, ¢, d i e postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania robét zamiennych. Podstawa wykonania robét
zamiennych bedzie protokét koniecznosci robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez:
a) Inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) Wykonawce lub reprezentujgcego go Kierownika budowy,
wraz z wyliczeniem wartosci rob6t zamiennych na podstawie sporzgdzonego kosztorysu lub
kalkulacji robét. Protokét koniecznosci dla swojej waznosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Powyzsza zmiana nie moze powodowa¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

§12
1. Wykonawca zgodnie z trescia oferty udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania
Przedmiotu Umowy na okres ........o......... miesigcy od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robot.

2. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia przez Zamawiajacego, albo innym obustronnie
uzgodnionym. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy bedzie dokonywat pisemnie, lub poczta
elektroniczng na adres e-mail Wykonawey........occ.vviveeennnennnnn.nn, W przypadku, jezeli
usunigcie wad i usterek wymaga dtuzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajacy
wyznacza dtuzszy termin usuwania wad i usterek.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawniefi wynikajacych z gwarancji jakosci.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady na okres réwny udzielonej gwarancji
jakosei.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie
gwarancji jakoéci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po uplywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 2 bagdZ po upltywie terminu Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie
Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda Zamawiajacy moze potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydhuzeniu o czas usuwania wad.

§13

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania rob6t oraz uprawnien z tytutu rekojmi za wady 5% wartosci ceny oferowanej
wykonania zadania, tj. KWOTE vuu.veeeerennnrerennnsronnnnn, zt (stownie:........................ 00/100),
co  stanowi  zabezpieczenic  nalezytego wykonania umowy — w  formie
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru konicowego lub
od stwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym.,
2) 30% warto$ci zabezpieczenia - w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudniaé na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. Z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.)
wszystkie osoby wykonujgce podczas realizacji zamo6wienia nastepujace czynno$ci: roboty
rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty budowlane w tym prace przy przebudowie nawierzchni jezdni.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W kazdej umowie o
podwykonawstwo ~Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do
ztozenia Zamawiajacemu wykazu oséb, ktére beda realizowaé zaméwienie i wykonywaé czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1, wraz z oswiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe O prace.
Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytulu opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane jako opéznienie z winy Wykonawcy.,

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie przy udziale Podwykonawcéw,
kazdorazowo jest on zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej na 3 dni przed
rozpoczgciem realizacji robdt przez Podwykonawce, wykazu oséb, ktére beda realizowaé
zaméwienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywa¢ czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z
oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace.

5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanych wykazéw 0s6b
wraz z o$wiadczeniem, ze wskazane w nich osoby zatrudnione sg na podstawie umowy o prace, w
terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazéw oséb, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4 nie
wymaga aneksu do umowy

6. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany w terminie nie dhuzszym
niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego przedstawié dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4, w
szczegdlnosci:

- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
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- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania rob6t w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust, 1 czynnosci sg osobami
wskazanymi w wykazach os6b, o ktérym mowa w ust. 3 oraz 4.

§ 15

Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami i Branzowymi Normami
Budowlanymi oraz dokumentacjg budowlana.

§16

1. Zmiana postanowier umowy moze nastgpi¢ pisemnie wylacznie za zgodg obu Stron w zakresie
objgtym zapisami § 11 niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory zwiazane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
sad powszechny wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

§17
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, €Zego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznogci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.iart. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

3) jezeli Wykonawca jest w zwloce z realizacja umowy o ponad 30 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zintensyfikowania prac i wyznaczeniu co najmniej 14-
dniowego terminu na nadrobienie op6znief.

4) jezeli kary umowne naliczone wykonawey przekrocza 10% wynagrodzenia o ktérym
mowa w §8 ust. 1.

5) jezeli Wykonawca nieprawidtowo wykonuje roboty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia nieprawidtowosci i wyznaczeniu co najmniej 14-dniowego terminu na ich
usuniecie.

2. W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano Zmiany umowy z naruszeniem art. 454

p.z.p. iart. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

4. W razie odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokét
inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia oraz:
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1)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy;

2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych i
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za wykonany zakres robét

do dnia odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy

§18

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania i
rozporzadzania utworami w calosei lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, nacaly czas trwania
ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnoscei:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w
catosci lub czgsci, bez ograniczefi ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie
w catodei lub czgsei, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znana w dacie umowy technikg
(Wtym technika drukarska, w pamigei komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.1 pkt 1) umowy — protokotu zdawczo-
odbiorczego o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy bez uwag i zastrzezen;

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich oséb trzecich —
dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osdéb trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezefi dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
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wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczefi z tego tytutu,
Decyzja o zakresie, Sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetenciji
Zamawiajacego.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa,

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4. Zalgczniki wymienione w tresci Umowy stanowia Jej integralng czes,
§20
Umowe niniejsza sporzadzono w 2 j ednobrzmiacych egzemplarzach, jeden - dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Pyrzyce:

Finansowanie zadania zaplanowano:
dz.600, r0zdz:60017, § 6050

\ str.22



