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Znak sprawy: Inw.271.6.2023 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                                  (SWZ) 

 

 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM  

W TRYBIE PODSTAWOWYM (NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 1 PZP) 
POD NAZWĄ: 

 
 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w Damasławku – ETAP 1 

 
 
 

Zatwierdzam niniejszą specyfikację: 
                                                                                                                          ………………….. 

 

 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 06.06.2023 r. 
1. drogą elektroniczną w BZP  
2. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek 

 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 
Sporządziła: 

 
Komisja Przetargowa 
Powołana przez Wójta Gminy Damasławek 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Nazwa zamawiającego: Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek. 

2. Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek w godzinach  od 7.30 do 16.30, od wtorku do 

czwartku w godzinach  od 7.30 do 15.30, piątek w godzinach  od 7.30 do 14.30. 

3. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  tel. 67 26-13-611, 67 26-13-627, fax 67 26-13-627  

4. Adres e-mail zamawiającego: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl 
5. Adres strony internetowej: https://gminadamaslawek.pl/ 
6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:         

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze 
zm.), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót 
budowlanych. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej 5 382 000 EURO. 

4. Do spraw nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw 
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z programu Rządowego Fundusz Polski Ład – 
Program Inwestycji Strategicznych. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej  

i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Damasławku – ETAP 1, na warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami.  

2. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie obiektów oczyszczalni do zwiększonego 

obciążenia hydraulicznego i ładunku zanieczyszczeń wynikającego z zakładanego zwiększenia 

zlewni oczyszczalni w Damasławku. 

https://damaslawek.nowoczesnagmina.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
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3. Dla przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie  rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Damasławku polegające na budowie nowych obiektów oraz modernizacji 

istniejących.    

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy 
zatytułowany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1, Działka 
nr 79; jednostka ewid. DAMASŁAWEK – OBSZAR WIEJSKI; obręb ewid. 302802_2.0001, 
DAMASŁAWEK”, opracowany przez ECO-TREATMENT Mirosław Bździak ul. Elizy Orzeszkowej 
29B/1, 62-200 Gniezno, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.  

5. Kody CPV: 
71000000-8 - Usługi  architektoniczne,  budowlane,  inżynieryjne  i  kontrolne, 
71248000-8 - Nadzór  nad  projektem  i  dokumentacją,  
71320000-7 - Usługi  inżynieryjne  w  zakresie  projektowania,  
71322000-1 - Usługi  inżynierii  projektowej  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i  wodnej, 
71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów,  
45100000-8 - Przygotowanie  terenu  pod  budowę,  
45110000-1 - Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych,  roboty  
ziemne, 
45111200-0 - Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę  i  roboty  ziemne, 
45111240-2 - Roboty  w  zakresie  odwadniania  gruntu,  
45200000-9 - Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  
budowlanych lub  ich  części oraz  roboty  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i  wodnej,  
45210000-2 - Roboty  budowlane  w  zakresie  budynków,  
45220000-5 - Roboty  inżynieryjne  i  budowlane,  
45231300-8 - Roboty budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów do  
odprowadzania  ścieków, 
45232423-3 -  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 
45232460-4 - Roboty  sanitarne, 
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków, 
16700000-2 – Ciągniki 
34223300-9 - Przyczepy  
45311200-2 - Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych,  
45000000-7 - Roboty budowlane, 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,   
45233140-2 - Roboty drogowe, 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
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6. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego oraz wykonanie prac 
remontowych i naprawczych w istniejących obiektach oczyszczalni ścieków. W tym celu 
Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 
konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie i przekazania 
obiektów do eksploatacji przez Użytkownika. 
 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dotyczy niżej wymienionych obiektów:  

a) część ściekowa:  

− pompownia ścieków - PS,  

− punkt zlewny ścieków dowożonych – PZ,  

− stacja zlewcza ścieków dowożonych – SZSD,  

− pompownia osadów z oczyszczalni przydomowych – PO,  

− składowisko pojemników skratek i piasku – SPSP; 

b) część osadowa:  

− stacja odwadniania i higienizacji osadu – SOHO,  

− silos na wapno – SL,  

− magazyn osadu odwodnionego - MOO-1 i MOO-2; 

c) pozostałe obiekty: 

− budynek obsługi - BO, 

− garaże – GAR, 

− blaszaki magazynowe – BM, 

− farma fotowoltaiczna – FF. 

 
Zadanie stanowiące ETAP 1 obejmuje szereg czynności inwestycyjnych dostosowujących 
obecnie eksploatowaną oczyszczalnię ścieków do wymogów wynikających z przepisów prawa.  
Planowane jest wykorzystanie części istniejących obiektów oraz budowa obiektów nowych,  
z których powstaniem wiązać się będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.  Oczyszczalnia  
w stanie docelowym będzie obiektem zlokalizowanym w całości na działce obecnie zajmowanej 
przez istniejącą oczyszczalnię ścieków. 
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1) Technologia oczyszczania ścieków:  
Ścieki dopływające kanalizacją na oczyszczalnię na drodze do odbiornika ścieków będą 
przepływać przez następujące kolejne obiekty:  
• pompownię ścieków PS,  

• komorę wytłumienia (rozprężną) KW,  

• kratownię KRT,  

• piaskownik pionowy PP,  

• komorę rozdziału ścieków przed reaktorem KR-1,  

• reaktor biologiczny RB-1,  

• osadnik wtórny OWR,  

• komorę pomiarową ścieków oczyszczonych KP,  

• wylot ścieków WL.  
 
Dla ścieków trafiających na oczyszczalnię jako ścieki dowożone i osadów z przydomowych 
oczyszczalni ścieków przeznaczona będzie stacja zlewcza ścieków dowożonych SZSD, z którą 
technologicznie związane będą punkt zlewny PZ (zbiornik retencyjny) i pompownia osadów PO. 
Ścieki z punku zlewnego PZ dopływać będą na część mechaniczną oczyszczalni a z pompowni 
osadów PO na część osadową oczyszczalni do odwodnienia.  
 
2) Obiekty części ściekowej: 
 
2.1) Pompownia ścieków PS:  
Pompownia ścieków PS jest obiektem istniejącym przebudowywanym. Wykonana jest jako 
komora czerpalna z kręgów żelbetowych o wymiarach: D*H=2,0*4,9 m z pokrywą z włazami 
montażowymi. Doprowadzane są do niej ścieki grawitacyjnie kanałem sanitarnym DN200.  
Z pompowni ścieki tłoczone będą do komory wytłumienia KW, a dalej na kraty KRT..  
Przebudowa istniejącej pompowni polegać będzie na:  
• renowacji konstrukcji betonowej wewnątrz i na zewnątrz,  

• demontażu pomp i rurociągów z armaturą,  

• montażu nowych pomp i rurociągów z armaturą,  

• budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej PE Dz 200 po trasie: ogrodzenie obiektu – S2 – PZ,  
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• wyprowadzeniu odcinka przewodu tłocznego z PS PE160 ok. 1mb.  
Specyfikację obiektu i podstawowego wyposażenia ujęto w WZ-09 tabela 1.  
 
2.2) Punkt zlewny ścieków dowożonych PZ:  
Punkt zlewny ścieków dowożonych PZ jest obiektem istniejącym przebudowywanym. Wykonany 
jest w formie żelbetowego zbiornika o wymiarach: L*B*H=4,25*4,25*2,1 m  
z przylegającą komorą zrzutową ścieków. Po przebudowie oczyszczalni, ścieki z obszarów 
nieskanalizowanych zlewni oczyszczalni będą trafiać jako ścieki dowożone najpierw do nowej 
stacji zlewczej ścieków dowożonych SZSD, a następnie będą kierowane do istniejącego punktu 
zlewnego PZ. Punkt zlewny wyposażony jest w komorę zrzutową z kratą czyszczoną ręcznie skąd 
ścieki trafiają do zbiornika retencyjnego, w którym są uśrednianie. Zbiornik retencyjny 
wyposażony jest w mieszadło zapewniające jego pełne wymieszanie. Napełniony zbiornik jest 
opróżniany poprzez otwarcie zasuwy na rurociągu spustowym. Ścieki ze zbiornika będą 
odprowadzane jak do tej pory do pompowni ścieków PS, skąd podawane będą wraz ze ściekami 
dopływającymi kanalizacją do komory wytłumienia (rozprężnej) KW i dalej na kratownię KRT. 
Zakres przebudowy punktu zlewnego PZ obejmuje:  
• renowację konstrukcji betonowej wewnątrz i na zewnątrz,  

• wymianę barierek,  

• wymianę mieszadła z prowadnicą.  
 
2.3) Stacja zlewcza ścieków dowożonych SZSD: 
Stacja zlewcza ścieków dowożonych SZSD jest obiektem nowoprojektowanym, który zostanie 
wykonany w formie kontenerowej automatycznej stacji, posadowionej na fundamencie  
o wymiarach: L*B=5,4*2,6 m.  
Do stacji zlewczej ścieków dowożonych SZSD będą trafiać ścieki dowożone z obszarów 
nieskanalizowanych zlewni oczyszczalni poprzez połączenie węża spustowego z wozu  
z szybkozłączką stacji. Do tej samej stacji trafiać będą również osady z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Za stacją SZSD ścieki dowożone będą kierowane do istniejącego punktu 
zlewnego PZ a osady do pompowni osadowej PO.  
Stacja zlewcza ścieków dowożonych wyposażona będzie w:  
• ciąg spustowy, naczynie pomiarowe, identyfikatory,  

• zasuwy pneumatyczne, kompresor, układ płukania ciągu,  

• łapacz kamieni,  

• macerator,  

• krata bębnowa lub sito bębnowe,  
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• urządzenie do poboru prób,  

• całość zabudowana w kontenerze.  
 
Zadaniem stacji zlewczej będzie:  
- kontrolowanie przyjęcia ścieków i osadów z przydomowych oczyszczalni,  
- regulację czasu pracy,  
- pomiar objętości dostarczanych ścieków,  
- pomiar koncentracji zanieczyszczeń ( pH, przewodność),  
- rejestrację danych dotyczących dostawy,  
- nadzór nad dostawcami,  
- rozdrabnianie zanieczyszczeń stałych.  
Stacja przyjmować będzie ścieki i osady tylko od klientów posiadających odpowiedni 
identyfikator. Po zapięciu węża do wozu asenizacyjnego i przyłożeniu identyfikatora, w stacji 
otwiera się zasuwa i następuje kontrolowany zrzut nieczystości. Mierzona jest ilość oraz 
parametry zrzucanych ścieków. Po zakończeniu spustu zasuwa się zamyka i uruchamia się 
płukanie naczynia pomiarowego, w którym znajdują się sondy pomiarowe. W tym samym czasie 
drukuje się kwit informacyjny dla klienta. Dane o dostawie pamiętane są w stacji do chwili ich 
sczytania do komputera PC, za pomocą którego użytkownik może zmieniać parametry stacji, 
dodawać nowych klientów oraz drukować raporty dotyczące dostaw.  
Przed przystąpieniem do procedury uruchamiania stacji dostawca powinien upewnić się 
(odczytując komunikaty na wyświetlaczu) czy stacja jest czynna. Jeżeli tak – to podłącza wąż 
ciągu spustowego do wozu asenizacyjnego, otwiera zawór beczki i za pomocą indywidualnego 
identyfikatora uruchamia zrzut ścieków.  
Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora następuje:  
• rozpoznanie identyfikatora (przewoźnika),  

• sprawdzenie czy dany przewoźnik może zrzucać ścieki (czy nie skończył mu się kontyngent lub 
czy nie został zablokowany),  

• sprawdzenie co będzie zrzucane (ścieki dowożone czy osady).  
Jeżeli obie czynności powiodą się następuje otwarcie odpowiedniej zasuwy do odprowadzania 
ścieków lub osadów i rozpoczyna się grawitacyjny spust ścieków.  
Po otwarciu zasuwy ścieki płyną przez macerator (rozdrabniacz), sito, przepływomierz  
i naczynie pomiarowe, w którym znajdują się sondy. Rejestrowana jest objętość i wybrane 
parametry medium. W chwili zakończenia zrzutu zasuwa zamyka się i cały układ jest płukany.  
Jeżeli mierniki zasygnalizują przekroczenie wartości granicznych zasuwa może zostać zamknięta, 
a zrzut nieczystości przerwany. Informacja o tym, ze dany parametr został przekroczony będzie 
zapamiętana i przedstawiona na raporcie. Po przerwaniu zrzutu dostawca zobowiązany jest do 
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wypompowania ścieków pozostałych między zasuwą, a wozem asenizacyjnym. Za stacją zlewczą 
rurociąg odpływowy będzie się rozgałęział na odpływ ścieków dowożonych do punktu zlewnego 
PZ oraz osadów do pompowni osadu PO.  
Na rurociągach odpływowych zamontowane będą zasuwy z napędami elektromechanicznymi, 
które będą sterowane systemem identyfikacji stacji SZSD. Z uwagi na lokalizację stacji zlewczej 
ścieków dowożonych SZSD na istniejącym kanale dopływowym do oczyszczalni wykonany 
zostanie nowy kolektor grawitacyjny. Nowy kolektor wykonany zostanie na odcinku od nowej 
studni „S1” na istniejącym kolektorze DN 200 przed oczyszczalnią do studzienki kanalizacyjnej 
na terenie oczyszczalni przed pompownią ścieków PS. Nowy odcinek kolektora zostanie ułożony 
metodą bezwykopową (przyciskiem lub przewiertem). Na nowym kolektorze przed miejscem 
włączenia na terenie oczyszczalni zamontowana zostanie zasuwa pozwalająca na zamknięcie 
dopływu ścieków do pompowni PS w sytuacjach awaryjnych (np. prace związane z wymianą 
kolana sprzęgającego pompy). Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy 
zinwentaryzować istniejący rurociąg tłoczny ścieków w drodze przed oczyszczalnią, a następnie 
należy włączyć go do nowej studni „S1”. Ponadto, należy przewidzieć zasypanie istniejącej studni 
„k” zlokalizowanej w drodze na istniejącym kolektorze grawitacyjnym ścieków DN200. 
 
2.4) Pompownia osadów z oczyszczalni przydomowych PO:  
Pompownia osadów z oczyszczalni przydomowych jest obiektem nowoprojektowanym, do 
wykonania w formie komory czerpalnej z kręgów żelbetowych o wymiarach: D*H=2,0*4,1 m z 
pokrywą z otworem a*b=70*110 cm. Osady z przydomowych oczyszczalni przyjmowane na 
oczyszczalni przez stację zlewczą ścieków dowożonych będą kierowane po SZSD do pompowni 
osadowej PO. Następnie z pompowni PO osady będą odprowadzane na część osadową do stacji 
SOHO za pomocą rurociągu odpływowego osadu ze zbiorników osadu nadmiernego ZON, 
(napełnienia zbiornika ZON przy wyłączonej pompie nadawy w stacji SOHO). Nowa pompownia 
zostanie wyposażona w pompę zatapialną z kolanem sprzęgających DN80, opuszczaną na 
prowadnicach oraz żuraw ręczny obrotowy o udźwigu dostosowanym do pompy. Należy 
przewidzieć zejście do pompowni – drabina stała.  
 
2.5) Składowisko pojemników skratek i piasku SPSP  
Składowisko pojemników skratek i piasku SPSP będzie obiektem przebudowanym w miejsce 
składowiska worków z osadem SWO. Obecnie SWO wykonany jest w formie placu  
o wymiarach L*B=5,0*4,5 m, wyłożony kostką betonową.  
Na składowisku SPSP będą magazynowane pojemniki typu Mauzer o pojemności 1,0 m3 ze 
skratkami oraz piaskiem. Pojemniki okresowo wywożone będą przez samochody specjalistyczne 
poza oczyszczalnię do unieszkodliwiania.  Zakres przebudowy obejmuje wykonanie zadaszenia 
nad istniejącym składowiskiem worków z osadem SWO do ściany budynku.  
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2.6) Stacja odwadniania i higienizacji osadu SOHO:  
Stacja odwadniania i higienizacji osadu SOHO jest obiektem istniejącym, przebudowywanym, o 
wymiarach: L*B*H=5,7*10,0*3,5 m z zagłębieniem o wymiarach: L*B*H=3,1*1,4*1,8 m.  
Do stacji SOHO trafia osad pobierany za pomocą pompy nadawy ze zbiorników ZON. W stacji 
zainstalowana jest prasa filtracyjna taśmowa z odpowiednim osprzętem (układ przygotowania i 
dozowania polielektrolitu, wstępny zagęszczacz współpracujący z prasą, pomp nadawy, układ 
płukania prasy, przenośnik osadu odwodnionego z mieszarką i in.) oraz instalacja do 
wapnowania.  
Zakres przebudowy stacji SOHO obejmować będzie:  
• remont ogólnobudowalny (malowanie, czyszczenie pomieszczeń i urządzeń z zalegającego na 
nich wapna),  

• demontaż zasobnika wapna,  

• dostosowanie istniejącego przenośnika osadu do nowego układu - wykonanie zsypów 
zrzutowych: do wapna (z nowego przenośnika wapna) oraz osadu (do nowego przenośnika 
osadu).  
W stacji SOHO osad jest odwadniany do postaci niepłynnej umożliwiającej jego stabilizację  
i higienizację poprzez mechaniczne wymieszanie z wapnem. 
 
2.7) Silos na wapno SL:  
Istniejąca wewnątrz budynku instalacja wapnowania osadu zostanie zdemontowana  
i zastąpiona nową wykonaną na zewnątrz budynku. Nowa instalacja obejmować będzie silos 
wapna SL z przenośnikiem wapna. Odwodniony zwapnowany osad podawany będzie za pomocą 
podnośnika ślimakowego do magazynu osadu odwodnionego MOO.  Stosowane będzie wapno 
palone (tlenkowe) o zawartości 90% CaO, drobnomielone. Zakłada się technologię wapnowania 
tzw. „małej dawki” wapna CaO (200-300 kg CaO/t sm osadu), przy której efekt higienizacji 
następuje głównie poprzez wzrost pH mieszaniny osadu i wapna (pH=12). Proces wapnowania 
osadu jest elementem zagospodarowania osadów.  Zamontowany będzie silos z urządzeniami 
do dawkowania wapna oraz zapobiegającym zawieszaniu się wapna w silosie.  
Urządzenia związane z wapnowaniem: 
 
a) silos wapna o pojemności 18 m3,  

b) podajnik wapna z silosu z mieszaczem (spulchniaczem),  

c) dozownik wapna,  

d) przenośnik ślimakowy wapna.  
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Silos wapna zostanie posadowiony na żelbetowym fundamencie o wymiarach w rzucie: 
L*B=3,0*3,0 m. 
 
2.8) Magazyn osadu odwodnionego MOO-1:  
Magazyn osadu odwodnionego MOO-1 jest obiektem istniejącym przebudowywanym. 
Wykonany w formie placu betonowego o wymiarach w rzucie: L*B=10,25*18,45 m, 
zabezpieczonego z trzech stron ścianą żelbetową wysokości h=1,4-1,5 m, zadaszony.  
Zakres przebudowy polegać będzie na wykonaniu:  
• wykonanie ekranów chroniących przed deszczem,  

• wykonanie ścianki betonowej w miejscu istniejącego wjazdu,  

• demontaż części istniejącej ściany żelbetowej (w miejscu projektowanego wjazdu) i 
zastąpienie jej z demontowaną ścianą wykonana ze słupów i paneli. 

Osad w magazynie MOO-1 jest i będzie składowany w celu jego leżakowania (dojrzewania). Po 
wymaganym okresie leżakowania osad z wapnem, przy zapewnieniu wymaganych procedur jest 
i będzie wykorzystywany przyrodniczo lub rolniczo: jako środek do wzbogacania struktur gleb.  
 
2.9) Magazyn  osadu odwodnionego MOO-2:  
Magazyn osadu odwodnionego MOO-2 jest obiektem nowoprojektowanym.  
Rozbudowa o magazyn MOO-2 została przewidziana dla zapewnienia około 7 miesięcznego 
przetrzymania osadu. Po tym okresie osad będzie wywożony. Magazyn osadu MOO-2 podobnie 
jak istniejący MOO-1 będzie miało formę utwardzonego, zadaszonego placu zabezpieczonego z 
trzech stron ścianami oporowymi. Utwardzenie placu wykonane będzie ze spadkiem w celu 
odprowadzenia wód opadowych w kierunku odwodnienia liniowego zamontowanego na granicy 
drogi i magazynu w rejonie wjazdu do magazynu. Z odwodnienia liniowego wody opadowe 
odprowadzane będą do kanalizacji zakładowej.  
Odcieki powstałe w wyniku odwadniania osadu oraz wody opadowe z magazynu osadu 
odpływać będą kanalizacją do pompowni PS, która skieruje je ponownie na ciąg oczyszczania.  
Zakres robót budowlanych do wykonania:  
• plac betonowy o wymiarach w rzucie: L*B=10,25*18,45 m; zabezpieczony z trzech stron ścianą 
żelbetową wysokości h=1,4-1,5 ; zadaszony;  

• ekrany chroniące przed deszczem; ekran o wysokości h=2,5m po obwodzie ścian, powierzchnia 
do osłonięcia ok. P=104 m2 , 
• demontowana ściana w rejonie wjazdu o długości 5,95 m i wysokości 1,0 m wykonana  
z 1 słupa i 2 kompletów paneli (długość L=ok.2,9 m, h=4*25 cm) ze stali nierdzewnej.  
Zakres dostaw wyposażenia technologicznego:  
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1) jeden przenośnik ślimakowy osadu DN 200, L=10,6 m, P=4,0 kW wyposażony na wlocie  
w zastawkę (szyber) z napędem elektromechanicznym P=0,37 kW 

2) Ciągnik przystosowany do załadunku i wywozu osadu zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PFU 

3) Przyczepa do transportu osadu zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU 
 
 
2.10) Garaże  
Garaże to obiekt nowoprojektowany w formie budynku jednokondygnacyjnego, do wykonania 
w technologii tradycyjnej o wymiarach: L*B*H=22,85*10,0*4,0 m z czterema stanowiskami. 
Jedno stanowisko oddzielone ścianą wewnętrzną od sąsiadującego, wyposażone w kanał 
przeglądowy oraz ogrzewanie. Do wszystkich stanowisk bramy segmentowe L*H=3,5*3,6 m z 
napędem elektrycznym, z drzwiami. W garażu należy przewidzieć: zasilanie w energię 
elektryczną 230/400V, wykonanie instalacji wentylacyjnej (w części garażowej oraz  
w pomieszczeniu z kanałem przeglądowym), wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniu z 
kanałem. Zaleca się przyjęcie temperatury obliczeniowej powietrza w pomieszczeniu  
z kanałem przeglądowym +8ºC. 
 
2.11) Blaszaki magazynowe  
Blaszaki magazynowe są obiektami istniejącymi przebudowywanymi. Zakres przebudowy 
polegać będzie na zmianie ich lokalizacji (zmiana lokalizacji wskazana na Planie sytuacyjnym 
stanowiącym załącznik do części rysunkowej niniejszego opracowania). 
 
3) Opis systemu automatyki:  
W obiekcie zastosowano nowoczesne systemy sterowania i automatyki.  
Przewidziano trzy poziomowy system pracy urządzeń umożliwiający:  
• ręczne załączanie przez obsługę,  

• automatyczną pracę urządzeń sterowaną własnymi systemami (pompownia, dmuchawy, 
dozowniki, prasa filtracyjna),  

• centralne sterowanie za pomocą komputera i programu komputerowego obsługującego 
zdecentralizowany system prowadzenia procesu (PLC).  
Z najważniejszych funkcji objętych automatyką można wymienić:  
• sterowanie pracą pomp za pomocą włączników czasowych bądź poziomu,  

• regulację automatyczną poziomu tlenu w komorach osadu czynnego poprzez płynne 
załączenie i wyłączenie dmuchaw,  
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• samoczynne sygnalizowanie przez komputer za pośrednictwem liczników czasu pracy 
terminów prac konserwacyjno remontowych (wymiana oleju, przeglądy itp.) dla posiadanych 
urządzeń,  

• rejestrację prowadzonych procesów, stanu pracy (awarii) urządzeń, raportowanie wszystkich 
pomiarów w dowolnym, ustalonym przez operatora układzie.  
Centrum systemu CSD jest zlokalizowane w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku obsługi BO. 
 
4) Modernizacja i rozbudowa systemu energetycznego  
Moc zainstalowana istniejących i projektowanych odbiorników energii elektrycznej określono 
na poziomie 94kW, moc pobieraną przez odbiorniki technologiczne określono na 75kW. Moc 
obliczeniowa a przez to moc przyłączeniowa winna być nie mniejsza niż 80kW – ostateczną 
wartość należy zweryfikować na podstawie ostatecznych projektów technologicznego i branży 
sanitarnej oraz wymagań Zamawiającego. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie 
mocy przyłączeniowej oczyszczalni – Inwestor posiada warunki przyłączeniowe  
z 10.02.2022 r. na średnim napięciu wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji 
na moc przyłączeniową 120 kW. W celu zmniejszenia kosztów eksploatacji oczyszczalni wykonać 
należy przyłącze na średnim napięciu SN-15kV wraz ze słupową stacją abonencką z 
transformatorem o mocy min. 250kVA wraz z pośrednim układem pomiarowym – ostatecznie 
moc transformatora określić na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną wg 
wytycznych branży technologicznej i sanitarnej.  Jako abonencką stację transformatorową 
należy wybudować słupową stację transformatorową z transformatorem olejowym wraz z 
rozdzielnicą średniego napięcia, rozdzielnicą niskiego napięcia oraz pośrednim układem 
pomiarowym. Abonencką stację transformatorową należy zlokalizować przy wjeździe na teren 
oczyszczalni lub w innym dogodnym miejscu. W projekcie uwzględnić należy instalację 
fotowoltaiczną o mocy do 50kW, która będzie zlokalizowana na terenie oczyszczalni.  Jako kabel 
abonencki SN-15kV należy ułożyć kabel aluminiowy, o przekroju żył roboczych nie mniejszym niż 
120mm2, od miejsca przyłączenia wskazanego w warunkach przyłączeniowych – słup 03-0653 
zlokalizowany na terenie oczyszczalni – do abonenckiej stacji transformatorowej. Przekrój żył 
roboczych i powrotnej należy sprawdzić obliczeniowo na bazie danych sieciowych przekazanych 
przez Zakład Energetyczny. Kabel nn-0,4kV od stacji abonenckiej do rozdzielnicy głównej należy 
dobrać tak aby zapewniał min. 30% zapas obciążalności prądowej. Układ pomiarowy, trasę kabla 
abonenckiego oraz lokalizację abonenckiej stacji transformatorowej należy zaprojektować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi lokalnego Zakładu Energetycznego oraz 
uzgodnić go wraz  
z lokalizacją abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV.  
Dla oczyszczalni należy zaprojektować nową rozdzielnicę główną, z której zasilane będą 
rozdzielnice lokalne istniejące oraz projektowane. Proponuje się aby nowa rozdzielnica główna 
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zlokalizowana była w budynku obsługi BO w miejscu zainstalowania dotychczasowej rozdzielnicy 
głównej. W rozdzielnicy głównej niskiego napięcia oczyszczalni należy zainstalować układ 
samoczynnego załączania rezerwy (SZR) pozwalający na zasilanie podstawowe z sieci 
energetycznej oraz zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego.  
W rozdzielnicy głównej należy wykonać szyny rozdzielcze miedziane z montowanymi na nich 
aparatami w tym rozłącznikami listwowymi. Pod rozdzielnicą główną należy wykonać kanał 
kablowy o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe wprowadzanie nowych kabli w toku 
eksploatacji oczyszczalni. Wejście kabli z zewnątrz do kanału kablowego w budynku należy 
zabezpieczyć przed dostawaniem się wilgoci i gryzoni. Nowe rozdzielnice lokalne do zasilania 
urządzeń technologicznych i innych wymagających zasilania należy zlokalizować między innymi 
w: budynku technicznym BT, garażach GAR. Inne rozdzielnice w pozostałych obiektach należy 
zainstalować w miarę potrzeb. Stopień ochrony IP każdej rozdzielnicy należy ustalić w oparciu o 
dane środowiskowe pomieszczenia w którym ma być montowana.  
Rozdzielnice istniejące takie jak rozdzielnica dmuchaw RD, rozdzielnica RSOHO  
i rozdzielnica RPOF należy, jeśli to konieczne, doposażyć w aparaty do zasilania projektowanych 
obwodów. Rozdzielnicę główną i wszystkie rozdzielnice o mocy zainstalowanej powyżej 40kW 
należy wyposażyć w analizatory parametrów sieci wraz  
z niezbędnymi przekładnikami prądowymi. Wszystkie rozdzielnice należy wyposażyć  
w ochronę przeciwprzepięciową odpowiedniego stopnia – rozdzielnica główna stopień I i II, 
rozdzielnice lokalne min. stopień I. Wszystkie rozdzielnice na elewacji mają być wyposażone w 
lampki informujące o obecności napięcia zasilającego dla wszystkich faz. Wszystkie rozdzielnice 
wykonać z min. 20% rezerwą miejsca na nowe aparaty elektryczne. Istniejące rozdzielnice należy 
zdemontować i zutylizować.  
Zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym konieczna jest wymiana istniejącego agregatu 
prądotwórczego na nową jednostkę pokrywającą w całości zapotrzebowanie na moc urządzeń 
technologicznych oczyszczalni. Dobrano jednostkę wewnętrzną o mocy min. 150kVA, która 
zainstalowana będzie w obecnym miejscu instalacji istniejącego agregatu prądotwórczego. 
Pomieszczenie, w którym zainstalowany będzie agregat prądotwórczy wyposażyć należy  
w czerpnię świeżego powietrza, wyrzutnię zużytego powietrza i wyrzutnię spalin parametrach 
pozwalających na bezproblemową pracę projektowanego agregatu prądotwórczego.  
Ze względu na charakter odbiorników zainstalowanych w obiekcie należy zastosować zamiast 
konwencjonalnych baterii kondensatorowych filtr aktywny pozwalający na kompensację mocy 
biernej i naprawę odkształconego napięcia sieci co pozwoli uniknąć instalacji filtrów 
wejściowych na falownikach i zapewni zmniejszenie THD do wymaganego przez dostawcę 
energii elektrycznej poziomu. Filtry podłączyć do rozdzielnicy głównej oczyszczalni ścieków – 
filtry przeznaczone do pracy na niskim napięciu. Z filtrem należy zainstalować przekładniki 
prądowe o wymaganej przekładni, 5VA, FS5, kl. 1 nakładane na szyny zasilające. Filtr należy 
zabezpieczyć i podłączyć zgodnie z DTR wybranego producenta. Zaleca się dokonanie pomiaru 
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zużycia energii biernej, przy końcu prac modernizacyjnych tak, aby była jeszcze możliwość 
ewentualnego dostosowania typu filtrów aktywnych do charakterystyki urządzeń 
zainstalowanych na obiekcie. Ewentualne zmiany mogą wynikać ze zmian typów urządzeń 
technologicznych oraz różnych punktów pracy –stopnia obciążenia silników indukcyjnych. 
Istniejącą baterię kondensatorów należy przewidzieć do demontażu. Aparatura modułowa do 
zabezpieczenia i sterowania urządzeń musi spełniać kryteria koordynacji typu 2. Aparatura 
zabezpieczeniowa i sterująca do maszyn elektrycznych, których sprawność będzie na poziomie 
IE3 godnie z rozporządzeniem komisji (WE) nr 640/2009 musi zapewniać sprawdzone i pewne 
zadziałanie oraz odporność na zwiększone prądy udarowe i rozruchowe. Wszystkie aparaty 
montowane w rozdzielnicach mają mieć zdolność wyłączeniową nie mniejszą niż obliczony prąd 
zwarciowy. Falowniki do sterowania i zasilania urządzeniami technologicznymi wskazanymi 
przez branże technologiczną należy instalować w szafach rozdzielnic. Szafy te należy wyposażyć 
w wentylację i ogrzewanie tak aby zapewnić optymalne parametry pracy falownikom – 
parametry wentylatorów i grzałek poprzeć obliczeniami. Niedopuszczalne jest instalowanie 
falowników na ścianach poza szafami rozdzielnic. Falowniki wyposażone  
w panele operatorskie montowane na elewacji szafy oraz porty komunikacyjne dla protokołu 
MODBUS TCP/IP. Kable zasilające pomiędzy: abonencką stacja transformatorową  
a rozdzielnicą główną zaprojektować z uwzględnieniem min. 30% zapasu obciążalności. Kable 
pomiędzy rozdzielnicą główna a rozdzielnicami obiektowymi zaprojektować  
z uwzględnieniem min. 20% zapasu obciążalności. Wszystkie urządzenia technologiczne należy 
zasilić zgodnie z wytycznymi branży technologicznej i sanitarnej oraz DTR producenta 
instalowanych urządzeń.  
 
5) Linie kablowe, instalacje zewnętrzne i oświetlenie na terenie oczyszczalni:  
Na terenie całej oczyszczalni należy wykonać modernizację oświetlenia polegającą na wymianie 
opraw oświetleniowych na nowe na istniejących słupach oraz montaż nowych słupów z 
oprawami we wskazanych lokalizacjach. Projektowane słupy aluminiowe anodowane o 
wysokości min. 5 m wraz z prefabrykowanym, dedykowanym fundamentem. Oprawy 
montowane na istniejących i projektowanych słupach z diodowymi źródłami światła o mocy min. 
80W, IP66, IK08. Projektowane oświetlenie terenu zasilane i sterowane z rozdzielnicy głównej 
oczyszczalni – sterowanie z zegara astronomicznego. Pomiędzy wszystkimi słupami (istniejącymi 
i projektowanymi) należy ułożyć kabel YAKXS 4x25mm2, uziemić należy każdy słup poprzez 
ułożenie bednarki i/lub wbicie sond pionowych aż do uzyskania rezystancji uziemienia nie 
większej niż 10Ohm. Poprawność lokalizacji słupów poprzeć obliczeniami  
– należy przyjąć dla jezdni klasę oświetlenia C4 dla ciągów pieszych klasę oświetlenia P3.  
W rejonie projektowanych i modernizowanych obiektów należy także zainstalować min. 2 
zestawy gniazd remontowych w obudowie wraz z wszelkimi niezbędnymi zabezpieczeniami 
wyposażonych w dwa gniazda 230VAC/16A oraz 2 gniazda 400VAC/25A, zasilanie kablami min. 
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YKYżo 5x6mm2 (dokładny typ i przekrój kabla poprzeć obliczeniami) – dokładnąlokalizację należy 
uzgodnić z Użytkownikiem. Wykonawca projektu zobowiązany jest rozwiązać wszystkie 
ewentualne kolizje istniejących linii kablowych, przewidzianych do dalszego wykorzystania, z 
projektowanymi i modernizowanymi obiektami.  Przy budynku obsługi należy zlokalizować 
ładowarkę samochodową dwustanowiskową o mocy min. 2x11kW wyposażoną w 
najpopularniejsze złącza do ładowania pojazdów elektrycznych. Stopień ochrony IP65, temp. 
pracy od -30st. C do +50st. C., komunikacja Ethernet, czytnik kart RFID, zestaw zabezpieczeń 
zwarciowych, przeciążeniowych, różnicowoprądowych i moduł wykrywania usterek strony DC. 
 
6) Wytyczne dot. sterowania i szafki sterowania lokalnego:  
Sterowanie instalowanych urządzeń: pomp i mieszadeł itp. ma się odbywać w trybie 
automatycznym ze sterownika PLC oraz w trybie zdalnym z elewacji rozdzielnicy i lokalnym z 
szafki sterowania lokalnego zainstalowanej przy urządzeniu. W przypadku awarii/konserwacji 
sterownika lub rozruchu próbnego napędu/urządzenia wykorzystywane będzie sterowanie 
lokalne (ręczne). Urządzenia zlokalizowane w bezpośredniej bliskości rozdzielnicy nie muszą być 
wyposażone w szafkę sterowania lokalnego. Szafki sterowania lokalnego z tworzywa sztucznego 
o stopniu ochrony min. IP65 montowane do konstrukcji obiektów technologicznych lub na 
dedykowanych konstrukcjach stalowych w terenie. Wszystkie szafki lokalne mają być 
wyposażone w przełącznik trybu pracy, lampki praca  
i awaria, rozłącznik remontowy dla każdego napędu zasilanego z szafki oraz wyłącznik awaryjny 
z przyciskiem grzybkowym zlokalizowanym na elewacji szafki sterowania lokalnego.  
 
7) Instalacje wewnętrzne w obiektach:  
W projektowanych i modernizowanych obiektach instalacje należy zaprojektować w oparciu  
o kable i przewody miedziane i aluminiowe (rozdział energii) w izolacji polwinitowej  
w układzie TN-C-S. W ciągach instalacyjnych przewiduje się stosowanie korytek kablowych ze 
stali nierdzewnej zamkniętych na obiektach bez zadaszenia i korytek kablowych ze stali 
nierdzewnej otwartych w obiektach technologicznych zadaszonych. W obiektach socjalnych 
dopuszczalne jest zastosowanie koryt kablowych otwartych ze stali ocynkowanej. Podejścia do 
maszyn i urządzeń będą chronione rurkami izolacyjnymi odpornymi na promieniowanie UV. Przy 
rozdzielnicy głównej należy zaprojektować kanał kablowy. W budynkach technologicznych 
instalacja natynkowa i osprzęt natynkowy, w obiektach socjalnych instalacji podtynkowa i 
osprzęt podtynkowy.  
W nowych i modernizowanych obiektach zaprojektować należy instalacje ogólne:  
− instalacja oświetlenia,  
- instalacja gniazd wtykowych/remontowych,  

− instalacja uziemiająca,  
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− instalacja połączeń wyrównawczych.  
Przewody zasilające odbiorniki energii elektrycznej w projektowanych i modernizowanych 
zadaszonych obiektach należy prowadzić natynkowo w rurkach z tworzywa sztucznego, wiązki 
przewodów i kabli układać na korytkach kablowych ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
(zgodnie z opisem powyżej), stosować osprzęt natynkowy.  
W projektowanych i modernizowanych obiektach należy zastosować oświetlenie podstawowe z 
diodowymi (LED) źródłami światła o barwie ciepłej, stopień ochrony IP opraw zgodnie  
z charakterem pomieszczenia w którym są montowane. Tam gdzie będzie to wymagane należy 
zaprojektować oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z piktogramami z diodowymi 
źródłami światła oraz z akumulatorowym modułem zasilania 1 godzinnym. Oprawy te nie będą 
brały udziału w oświetleniu podstawowym. Nad wyjściami na zewnątrz budynku zaprojektować 
należy oprawy oświetlenia awaryjnego przeznaczone do pracy na zewnątrz  
o stopniu ochrony IP65 oraz wyposażone w grzałkę. Wszystkie oprawy muszą posiadać aktualny 
atest CNBOP i mieć możliwość testowania. Dla projektowanych i modernizowanych obiektów 
zaprojektować instalację uziemiającą w oparciu o bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm (uziom 
fundamentowy lub otokowy), zakładana rezystancja uziemienia R≤10 Ohm.  
Do każdego urządzenia należy wprowadzić przewód DYżo 6mm2 podłączony do uziemienia 
obiektu. Do uziemienia obiektu należy również podłączyć przewodami DYżo 6mm2 wszystkie 
obiekty metalowe, które mogą wprowadzić obcy potencjał. 
 
8) Instalacja fotowoltaiczna:  
Panele posadowione będą na konstrukcji wsporczej na gruncie w południowo-zachodniej części 
oczyszczalni. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego moc instalacji fotowoltaicznej ma wynosić 
50kW – moc inwertera. Należy dobrać optymalną ilość paneli fotowoltaicznych tak aby moc 
falownika wynosiła 50 kW i była wykorzystywana w optymalnym zakresie. Panele stosowane w 
projekcie o mocy min. 460Wp (przy parametrach naświetlenia 1000W/m2, temp. 25st. C), 
monokrystaliczne, z szyba w powłoka antyrefleksyjną o dużej przepuszczalności, rama z 
anodowanego aluminium, puszka przyłączeniowa IP67, temp. pracy od -40st C do 85st.C.  Jako 
inwerter należy zastosować jednostkę trójfazową o sprawności min. 98% z min. 6-
ciomaukładami śledzenia MPPT, port komunikacyjny Ethernet, IP65, napięcie strony DC od 200 
do 1000V, temp. pracy od -25st C do 60st. C. Instalację fotowoltaiczną  
wyposażyć w niezbędne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i inne wymagane 
zgodnie z aktualnymi przepisami i DTR producenta wybranych urządzeń.  
Instalację fotowoltaiczną należy uzgodnić w koniecznym zakresie z Zakładem  
Energetycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9) AKPiA projektowane:  
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Z uwagi na wiek i stan systemu automatycznego sterowania należy go wykorzystać przy obecnej 
przebudowie i rozbudowie oczyszczalni. Do sterownika istniejącego, zlokalizowanego w 
istniejącej szafie AKPiA, należy wpiąć wszystkie niezbędna sygnały wejściowe i wyjściowe 
(binarne, analogowe, komunikacja) z urządzeń technologicznych istniejących oraz 
projektowanych. Projektowane urządzenia technologiczne, układy pomiarowe, falowniki etc. 
komunikować się będą za pośrednictwem protokołu MODBUS TCP/IP z istniejącym 
sterownikiem. Z uwagi na to, że istniejący sterownik obsługuje protokół MODBUS RTU oraz 
protokół Ethernet należy istniejącą szafę AKP doposażyć w niezbędne urządzenia umożliwiające 
istniejącemu sterownikowi komunikację z projektowanymi urządzeniami. Do podłączenia 
projektowanych linii kablowych komunikacyjnych do projektowanych urządzeń  
z protokołem MODBUS TCP/IP należy wykorzystać switch światłowodowy przemysłowy  
z odpowiednią ilością wejść RJ45 oraz światłowodowych do obsługi projektowanych urządzeń i 
projektowanych szafek komunikacyjnych automatyki +20% rezerwy. Każda linia komunikacyjna 
musi być wyposażona w ochronnik przeciwprzepięciowy stopnia III.  
Przy urządzeniach pomiarowych i wykonawczych należy zainstalować szafki lokalne automatyki 
SA wyposażone w niezbędna aparaturę zabezpieczającą – ochronniki przeciwprzepięciowe dla 
zasilania i protokołów komunikacyjnych/sygnałów analogowych oraz inne aparaty zgodnie z DTR 
producenta projektowanych urządzeń. Szafki montowane  
do konstrukcji obiektów technologicznych lub na dedykowanych konstrukcjach stalowych  
w terenie. Wejścia i wyjścia analogowe musza być wyposażone w separację galwaniczną oraz 
ochronniki przeciwprzepięciowe tak aby użytkownik w miarę eksploatacji obiektu miał 
możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń. Każde projektowane urządzenie z automatyka 
własną ma podawać sygnały binarne do najbliższej szafy AKPiA informujące o pracy i awarii.  
Układy pomiarowe – zaprojektowane układy pomiarowe muszą spełniać warunki do zabudowy 
na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia ścieków. Materiały użyte oraz wykonania urządzeń mają 
zapewniać możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem. Urządzenia muszą 
pochodzić od producenta zapewniającego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na 
terenie Polski oraz mają być objęte polską gwarancją. System nadrzędny będzie komunikował 
się z przetwornikami pomiarowymi protokołem MODBUS TCP/IP lub dla urządzeń 
dwuprzewodowych 4…20 mA HART. Nie dopuszcza się stosowania prototypów. Zakresy 
pomiarowe sond oraz średnice przepływomierzy muszą odpowiadać warunkom panującym w 
miejscu pomiarowym.  
Wykaz minimalnych wielkości sygnalizowanych – sygnały z pomp, mieszadeł, dmuchaw:  
Potwierdzenie trybu pracy - praca automatyczna,  
Potwierdzenie załączenia napędu,  
Awaria zbiorcza spowodowana różnymi zdarzeniami np.:  
• przeciążeniem,  
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• przegrzaniem,  

• zanikiem napięcia.  
 
Sygnały z układów pomiarowych analogowych (sygnał 4..20mA)  
Odczyt wartości mierzonej,  
Awaria układu pomiarowego (wartość prądu poza zakresem 4..20mA),  
Sygnały z przetworników pomiarowych chemicznych i fizycznych wyposażonych  
w MODBUS TCP/IP.  
Wartość procesowa,  
Awaria układu pomiarowego lub jego elementów,  
Status sond/sondy.  
Sygnały z falowników wyposażonych w protokół MODBUS TCP/IP  
Załączanie/wyłączenie przemiennika  
Zadawanie/odczytywanie obrotów silnika  
Awaria falownika/silnika  
Odczyt wartości prądu silnika  
Wykaz wielkości sterowanych - Sterownik po analizie wszystkich wyżej wymienionych sygnałów 
otrzymanych z czujników pomiarowych i układów napędowych, uwzględniając konieczne 
blokady i zadane parametry steruje pracą oczyszczalni poprzez wystawianie do poszczególnych 
układów następujących sygnałów binarnych i analogowych:  
Otwarcie/zamknięcie zaworu,  
Uruchomienie/zatrzymanie wybranych obiektów technologicznych,  
Potwierdzenie trybu pracy - praca automatyczna,  
Potwierdzenie załączenia napędu, 
Zadanie prędkości obrotowej silników podłączonych przez falowniki.  
Istniejącą wizualizację należy zaktualizować o projektowane i modernizowane obiekty oraz 
urządzenia technologiczne. Podstawowym obrazem systemu wizualizacji stacji operatorskiej  
i paneli operatorskich będzie uproszczony schemat technologiczny OŚ, który to stanowić będzie 
bazę wyjściową do wybierania innych schematów - węzłów technologicznych, na których będą 
uwidocznione z uwzględnieniem kolorystyki orurowania wynikającej z medium szczegóły tj. 
powiązania technologiczne, stan pracy poszczególnych urządzeń oraz podstawowe parametry 
technologiczne pracy. Poszczególne ekrany zorganizowane należy  
w sposób graficznie odzwierciedlający topograficzne i funkcjonalne rozmieszczenie obiektów 
oczyszczalni. Przy pomocy myszy lub z ekranu dotykowego dokonać będzie można wyboru 
określonego węzła. Wyświetlony zostanie wtedy ekran przedstawiający ten obiekt oraz jego 
parametry. Szczegółowe rysunki zostaną sporządzone w oparciu o dokumentację 
poszczególnych węzłów oraz w trybie konsultacji z Użytkownikiem.  
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Stan urządzenia, np. pompy przedstawiony będzie przy pomocy symbolu, którego kolor będzie 
zależał od aktualnej sytuacji - zielony-praca, żółty-awaria, czerwony -wyłączenie.  
Pomiar wartości ciągłych przedstawiony będzie w przybliżonym miejscu ich rzeczywistego 
usytuowania. Przy przełączeniu sterowania w danym podobiekcie na „ręczne zdalne" możliwe 
będzie również ręczne sterowanie wszystkimi elementami danego podobiektu z poziomu 
dyspozytorni lub panelu operatorskiego.  
W trybie pracy automatycznej możliwe ma być modyfikowanie wartości krytycznych dla 
alarmów, załączanie i wyłączanie procesów na terenie danego obszaru. Możliwość ta będzie 
jednak ograniczona do osób z odpowiednimi uprawnieniami, sprawdzanymi przy uruchamianiu 
systemu lub zmianie operatora. Z ekranów tych będzie także istniała możliwość przeglądania 
zapisanych na dysku pomiarów i danych historycznych oraz bieżących w postaci wykresów.  
Na osobnym ekranie przedstawione zostaną sumaryczne wartości przepływów, czasy pracy 
urządzeń i inne parametry wspólne dla danego obiektu/obszaru. Ostateczny projekt systemu 
wizualizacji sporządzi wykonawca oprogramowania, po wcześniejszych uzgodnieniach  
z Użytkownikiem.  
Opis funkcji oprogramowania SCADA - Oprogramowanie systemu SCADA pozwala na:  
Przetwarzanie zmiennych procesowych:  
• odczytywanie i przetwarzanie pomiarów,  

• rozpoznawanie sytuacji awaryjnych,  

• określanie stanu i rejestrowanie zdarzeń,  

• obliczanie wartości tendencji zmian dla punktów analogowych,  

• obliczanie poboru dopuszczalnego według założonych limitów.  
• kontrolę parametrów technologicznych oczyszczalni,  
• zdalne sterowanie napędami urządzeń,  

• sygnalizację pracy i awarii obiektów oraz urządzeń na tych obiektach,  

• optymalizację parametrów procesu technologicznego oczyszczalni,  

• kontrole i optymalizację zużycia energii elektrycznej.  
Obsługa i rejestracja zdarzeń z zachowaniem daty i czasu ich wystąpienia, numeru punktu 
systemowego, numeru kodu, parametru lub nazwy urządzenia:  
• tablice zdarzeń technologicznych,  

• alarmów,  

• ostrzeżeń,  

• usterek urządzeń (diagnostyka),  
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• inne.  
 
Oddziaływanie na proces:  
• sterowanie ręczne z konsoli,  

• zmiana nastaw regulacji i wartości zadanych,  

• włączanie i wyłączanie urządzeń.  

• Wizualizacja parametrów i danych w czasie rzeczywistym:  

• obrazy synoptyczne,  

• obrazy zdarzeń,  

• wykresy zmian wartości,  

• obrazów pojedynczych punktów,  

• wizualizacja danych archiwalnych,  

• przegląd zdarzeń wg wybranego kryterium,  

• wykres wartości chwilowych dla punktów analogowych,  

• wykres wartości godzinowych.  
 
Ponadto:  
• sygnalizowanie przekroczenia granic ostrzeżeń i alarmów,  

• realizacja dowolnych obliczeń technicznych i ekonomicznych,  

• drukowanie raportów, protokołów, wykresów w postaci graficznej i alfanumerycznej,  

• Wytyczne użytkownika do oprogramowania wizualizacyjnego,  

• wizualizację aktualnego stanu obiektu (symbole, napisy, wartości liczbowe, sygnalizację 
stanów pracy, awarii, i postoju napędów, sumowanie czasu pracy urządzeń oraz sumowanie 
przepływów - sumowanie realizuje sterownik obiektowy), zgłaszanie urządzeń do przeglądów i 
remontów.  
• alarmowanie optyczne i akustyczne obsługi o wystąpieniu przekroczeń parametrów 
technologicznych oraz zakłóceń ruchowych urządzeń (wyłączenie z ruchu)  

• rejestrację wystąpienia alarmów z podaniem daty i czasu wystąpienia zdarzenia  
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• rejestrację czynności wykonywanych przez obsługę (oddziaływanie na obiekt) z podaniem daty 
i czasu zdarzenia  

• przedstawienie wykresów w funkcji czasu parametrów technologicznych (przepływ, poziom, 
itp.)  

• automatyczną archiwizację danych obiektowych (analogowych oraz alarmów i czynności 
wykonywanych przez obsługę)  

• tworzenie i wydruk raportów zmianowych, dobowych i miesięcznych zawierających parametry 
technologiczne i techniczne.  
 
10) System monitoringu wizyjnego – stan projektowany  
We wskazanych lokalizacjach – budynek GAR i słup oświetleniowy przy MOO-2 – należy 
zainstalować projektowane kamery monitoringu. Rejestrator należy zainstalować w szafie RACK 
z niezbędnym osprzętem aktywnym i pasywnym oraz z jednostką UPS. Proponowana lokalizacja 
szafy RACK to budynek socjalny.  
Wszystkie projektowane kamery powinny być wyposażone w matryce min. 2MPX  
o rozdzielczości 1920x1080, zasilanie kamer poprzez PoE lub lokalnie z zasilacza (przesyłanie 
sygnału poprzez kabel światłowodowy i niezbędne mediakonwertery), kamery wyposażone  
w grzałki oraz obudowę wandaloodporną. Dla kamer należy zaprojektować dedykowane 
rejestratory pozwalające na archiwizację obrazu min. przez 1 miesiąc od nagrania. Dyski twarde 
zainstalowane w rejestratorze mają być przeznaczone do pracy ciągłej i zapisywania nowego 
materiału w pętli. W pomieszczeniu ze stałym nadzorem użytkownika należy zainstalować 
stanowisko komputerowe z jednym monitorem LCD o przekątnej min 22cale do nadzoru 
systemu CCTV. Ponadto sieć przewidzianą na potrzeby systemu monitoringu kamerami CCTV 
należy zaprojektować na dedykowanych switch’ach odseparowanych od sieci użytkownika 
obiektu, okablowanie wykonane ekranowanymi przewodami kat. 6A i światłowodami przy 
przekroczeniu odległości 100 m od rejestratora. Kamery połączone przy użyciu światłowodu 
należy zasilić z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej. Kamery montowane na słupach oświetlenia 
zewnętrznego lub elewacji budynków należy wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową przy 
rejestratorze jak i przy kamerze – połączenia kablami miedzianymi.  
Szafę RACK należy wyposażyć w system zasilania bezprzerwowego o możliwości podtrzymania 
pracy systemu monitoringu kamerami CCTV przez min. 60 minut. 
 
11) Ogrodzenie oczyszczalni:  
W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni w rejonie projektowanych garaży GAR  
i placu manewrowego przy stacji odwadniania i higienizacji osadów oraz przy farmie 
fotowoltaicznej wykonane zostanie nowe ogrodzenie. Nowe ogrodzenie należy wykonać 
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zgodnie z istniejącym standardem (stalowa siatka ogrodzeniowa na słupach stalowych do 
wysokości ca 1,80 m). Ogrodzenie wykonane będzie do istniejących granic działki.  
 
12) Komunikacja:  
W związku z rozbudową oczyszczalni przewiduje się wykonanie układu komunikacji wewnętrznej 
oczyszczalni w rejonie: silosa wapna SL oraz garaży GAR.  
Nawierzchnie projektowanych dróg wykonane będą z polbruku, a odwodnienie nawierzchni 
zapewnione będzie przez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone,  
a z miejsc „brudnych” umożliwiających spływ wód opadowych do kanalizacji zakładowej. 

 
7. Wykonanie dokumentacji: 

Zamawiający pozyskał wymagane polskim prawem następujące decyzje administracyjne, opinie 
oraz inne materiały w ramach przygotowania przedmiotowej inwestycji: 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2022 z dnia 16 maja 2022 roku – Załącznik 
nr 9 do SWZ 
- Mapa do celów projektowych - Załącznik nr 1 do PFU 
- Pozwolenie wodnoprawne nr PO.ZUZ.4.4210.736.2021.HŁ z dnia 08.02.2022 r. wraz ze 
sprostowaniem PO.ZUZ.4.4210.736.9.2021.HŁ z dnia 17.02.2022 r. - Załącznik nr 2 do PFU 
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Załącznik nr 3 do PFU 
- Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża terenu dla 
potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków w Damasławku oraz budowy kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach: Stępuchowo, Kozielsko, Kołybki, Rakowo, Niemczyn z grudnia 2008 r. - 
Załącznik nr 4 do PFU 
- Opinia geotechniczna z Dokumentacją badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny, nr 
opracowania: 1464/01/2022 - Załącznik nr 5 do PFU 
- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 
87292/2021/OD5/RR3 z dnia 10.02.2022 r. - Załącznik nr 6 do PFU.  

 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje wszelkie dane i materiały 
niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem. 
Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania, analizy, ekspertyzy etc. 
niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowlanego. 
W szczególności Wykonawca pozyska: 
- szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego oczyszczalni ścieków, zawierającą również 
dokumentację fotograficzną; 
- dokumentację geologiczno-inżynierską (o ile będzie wymagana); opracowana dokumentacja 
winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
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dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 
 - inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej 
realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 
danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń 
bilansowych i jakościowych ścieków) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania 
technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych 
w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia. 
 
Prace projektowe 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2020, poz. 1609, wraz z późn.zm.). 
 
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumentację projektową opracowaną dla 
całej Inwestycji obejmującą, co najmniej: 
- Projekt budowlany (projekty budowlane) zawierający(e): 
- projekt zagospodarowania działki sporządzony na aktualnej mapie do celówprojektowych lub jej 
kopii, 
- projekt architektoniczno-budowlany, 
- projekt techniczny obejmujący wszystkie niezbędne branże, obejmujący(e) wykonanie wszystkich 
robót objętych niniejszym zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994 r., (Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z późn. zm.) oraz zgodnie z warunkami 
określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Dopuszcza się opracowanie projektu technicznego w stopniu szczegółowości projektu 
wykonawczego umożliwiającego realizację inwestycji Wykonawcy. 
 
Pozostałe opracowania, uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę; 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w 
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trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 
- Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 
- Dokumentacja niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 
eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 
wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1973); 
- Projekt rozruchu przebudowanej oczyszczalni ścieków; 
- Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie; 
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane 
zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 
i przekazania oczyszczalni do eksploatacji. 
Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 
jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu. 
Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał 
utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni. 
Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na 
użytkowanie dla wszystkich wybudowanych obiektów i instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Projekt budowlany 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz do uzyskania na jego 
podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla całego zakresu Robót. 
Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże 2 egz. projektu 
budowlanego Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 
W pierwszej kolejności Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt 
techniczny br. technologicznej. 
Zgodnie z warunkami Kontraktu dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za 
dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni 
jako całości, poszczególnych instalacji i ich części. 
Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2020, poz.1609). Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjnotechniczny 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do 
projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby 
samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
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2021, poz. 2351), lub spełniają warunki Art. 12.a w/w ustawy. Projekt budowlany musi być 
opracowany w języku polskim. Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych 
wtórnikach mapowych (do celów projektowych). 
Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i 
opinie. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień oraz innych kosztów związanych z 
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę poniesie Wykonawca. 
 
Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, 
maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne, wymiary, 
szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz 
winny uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie budowlanym. Część graficzna winna 
obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły rysunków należy 
rozrysować w odpowiednio niższej skali. 
Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty wykonawcze przed 
przystąpieniem do realizacji robót określonych w danych projektach lub ich częściach. Zgodnie z 
warunkami Kontraktu dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, co nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych 
parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni, jako całości oraz 
poszczególnych instalacji i ich części. 
Projekt wykonawczy powinien składać się co najmniej z : 
- Wykonawczego projektu technologicznego 
- Wykonawczego projektu architektoniczno-konstrukcyjnego 
- Wykonawczego projektu sanitarnego 
- Wykonawczego projektu sieci zewnętrznych 
- Wykonawczego projektu dróg i ukształtowania terenu 
- Wykonawczego projektu elektroenergetycznego 
- Wykonawczego projektu systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu 
sterowania oczyszczalni ścieków (AKPiA) 
 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 
- Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, 
że zostaną uzgodnione z Zamawiającym inne rozmiary, 
- Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. 
Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 
Plany rurociągów - 1:500 
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Profile rurociągów - skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż 
skala pozioma. 
Plany terenu, schematy -1 : 500 
Plany ogólne -1:100; 1:50 
Szczegóły -1:20 do 1:5 
Wykonawca przekaże po dwa egzemplarze każdego opracowania projektu wykonawczego 
Zamawiającemu celem zatwierdzenia, a Zamawiający zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń 
Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 
Zmiany i/lub uwagi Zamawiającego do dokumentacji wykonawczej będą natychmiast naniesione 
przez Wykonawcę, a poprawione projekty przedłożone Zamawiającemu ponownie w dwóch 
egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 
Cztery kopie każdego zestawu zatwierdzonych projektów Wykonawczych będą przedłożone wraz 
z kopią elektroniczną na nośniku CD Zamawiającemu. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektów Wykonawcy łącznie z jakimikolwiek zmianami 
wprowadzonymi przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania 
Robót zgodnie z Umową. 
Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. 
 
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez 
jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Zamawiającego, Wykonawca prześle pisemne 
zawiadomienie w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionej dokumentacji. W takim 
przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dany projekt w 
dwóch egzemplarzach. Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
Dokumentacja w formie elektronicznej 
Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy 
dostarczyć również w formie elektronicznej - w formie zapisu na płytach CD-R lub DVD. 
Wymagania odnośnie formy elektronicznej dokumentów stanowią: 
a) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 
b) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 
c) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf 
d) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel 
e) Opisy, zestawienia, specyfikacje –format aplikacji MS Word, MS Excel 
f) Dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być dostarczane 
w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif 
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Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Wszystkie rozwiązania projektowe oraz 
forma ich przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy 
prawne. 
 
Liczba egzemplarzy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości 
egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz winien być 
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół 
przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie 
odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) 
przekazanych dokumentów. 
Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 
- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, w 3 
egzemplarzach, w celu ich przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
budowę do właściwego organu; 
- projekt techniczny/projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach; 
- dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego w 3 egzemplarzach; 
- instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiającego w 4 
egzemplarzach. 
Powyższa dokumentacja zostanie przekazana w 1 egz. w wersji elektronicznej (CD lub DVD). 
Powyższy wykaz nie uwzględnia kompletów dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz 
przekazywanych w celu bieżących uzgodnień, które Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 
Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych 
egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istniej możliwość ich 
wymiany, lub ujednoliconej treści danego dokumentu. Zmiany dokumentacji w formie 
elektronicznej każdorazowo przekazywane będą w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań 
na płytach CD lub DVD. 
 
Terminy przekazania dokumentacji projektowej 
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji do uzgodnienia w terminach: 
- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – w terminie 6 
miesięcy od daty podpisania Umowy; 
- projekt techniczny branży technologicznej – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania 
Umowy; 
- projekt techniczny (pozostałe branże) – w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 
- projekt wykonawczy – w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 
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Zamawiający uzgodni przekazaną dokumentację w terminie 21 dni od daty przekazania 
dokumentacji, bądź jej części, przez Wykonawcę. 
Pozostałe terminy: 
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – w terminie 10 miesięcy od daty podpisania 
Umowy; 
- dokumentacji powykonawczej – w terminie 1 miesiąca przed zgłoszeniem do odbioru 
końcowego 
- projekt rozruchu – w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem rozruchu. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować kompletną dokumentację 
powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo oraz faktyczny stan 
zrealizowanych przez Wykonawcę Roboty. 
Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 
- kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w toku 
wykonywania Robót 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również 
dla obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 
Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w 
formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej 
należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w 
formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów 
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 
współrzędnych. 
- oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 
dopuszczenie do stosowania w Polsce 
- Dokumenty atestacyjne - świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski - symbol B) 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych 
przepisów) 
- certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczną 
- Specyfikacja dostawcy rur 
- Dokumenty dotyczące zgrzewów : 
- Lista zgrzewów (prowadzona na bieżąco - do wglądu na budowie) 
- Protokoły zgrzewów (wypełnione przez zgrzewacza) 
- Karty kontrolne zgrzewania doczołowego (wypełnione przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy i w czasie wykonywania zgrzewów) 
- karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego 
- Protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów kanalizacyjnych 
(oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem) 
- pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia 
Robót do odbioru. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej 
dokumentacji powykonawczej zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni. 
Zatwierdzoną dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 
egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 
W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz 
elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne decyzje w szczególności o 
pozwoleniu na użytkowanie i opinie wymagane polskim prawem w celu przystąpienia do 
użytkowania. 
Poza dokumentacją wynikającą z zapisów Prawa Budowlanego Wykonawca dostarczy, co 
najmniej: 
- Dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji - DTR (3 kopie) 
- Protokoły rozruchu wstępnego urządzeń mechanicznych wykonany z udziałem 
producenta. 
- Sprawozdanie z rozruchu technologicznego nowo wybudowanych i modernizowanych 
instalacji oczyszczalni wraz z protokołem (kartą) z przeprowadzonego szkolenia 
pracowników Zamawiającego. 
- Instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni ze schematem technologicznym (4 kopie) 
- Instrukcje stanowiskowe obsługi obiektu (2 kopie) 
- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (4 kopie) 
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- Instrukcję BHP dla oczyszczalni ścieków (4 kopie) 
- Instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (4 kopie). 
 

UWAGA: Zamawiajcy informuje, że w trakcie poprzedniej procedury pojawiło się istotne pytanie 
Wykonawcy, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi : 

Pytanie: 

Proszę o informację czy zestawienie tabelaryczne urządzeń i instalacji na stronach 18-31 z 
dokumentu WZ-09 należy traktować jako zakres elementów do wymiany/wbudowania. W opisie 
PFU oraz na rysunkach wymienione jest więcej elementów do wymiany, jak np. obiekt Budynek 
Technologiczny BT – w WZ-09 tabela nie zawiera zastawek a w opisie PFU na str. 28 jest 
informacja: „każdy z kanałów krat posiadać będzie zastawki odcinające przed i za kratą…”, zatem 
4 szt. zastawek kanałowych. Na rysunku nr 5 również wyszczególnione są zastawki kanałowe 4 
szt., oraz zastawka naścienna.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku wszystkich obiektów, dla których na rysunkach 
wymieniono więcej elementów do wymiany/wbudowania niż w zestawieniu urządzeń i instalacji 
(WZ-09, str. 18-31) należy przyjąć rozwiązanie zgodne z rysunkiem. 

W związku z powyższym Zamawiający uznaje odpowiedź na powyższe pytanie za wiążącą również 
w przedmiotowym postępowaniu. 

 
Realizacja robót nastąpi w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę i odebranej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej. Dobór technologii robót zostanie określony 
przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Określone przez  Wykonawcę  metody  
realizacji robót muszą  zapewnić: trwałość  robót, brak  negatywnego  wpływu  na  
parametry  pracy  oczyszczalni, szczelność  sieci,  zachowanie  wymaganych  parametrów  
statycznych  rurociągów,  minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych  oczyszczalni. 

  
8. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia  
i programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami,  

2) obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej,  

3) uzgodnieniami i wskazaniami Zamawiającego, 
 

9. Postanowienia ogólne: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych dokumentów projektowych, 

wszelkich decyzji administracyjnych oraz zmian tych decyzji koniecznych do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
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2) Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie  
z obowiązującym przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie stosownych 
decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilą 
uzyskania pozwolenia na budowę przekaże Zamawiającemu po 3 egzemplarze (trzy 
komplety) projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej  
i elektronicznej (PDF i w pliku otwartym). 

3) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia przysługujące mu 
majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, 
objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania 
całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
postanowienia w tym zakresie uregulowane zostały we wzorze umowy stanowiącej 
załącznik nr 1 do SWZ. 

4) Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji. Okres rękojmi 
równy jest okresowi gwarancji. 

5) Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją 
zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane  
z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją terenu budowy oraz inne koszty 
towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza 
budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, zajęciem pasa drogowego na czas 
budowy, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie 
stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych 
związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego 
i przebudowanego obiektu, w tym czynnościach określonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo 
budowlane.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy na terenie budowy  
z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego 
i innych osób. Rady budowy mają odbywać się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
na 3 tygodnie. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót 
i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową.   

8) W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału  
w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 
usterek. 

9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 

10) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 
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mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy,  
w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 

11) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na 
terenie budowy. 

12) Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną dla 
realizacji zadania inwestycyjnego. 

13) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

10. Jeżeli w niniejszej SWZ lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym pojawią się ewentualne 
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny 
standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim 
przypadku może zaoferować materiały lub urządzenia „równoważne” które spełniają wszystkie 
minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SWZ/Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 
W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz 
odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w 
dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne  
w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SWZ/Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
przykładów patentów, pochodzenia, czy też odniesienie się do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych,  
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisane w dokumentacji tj. SWZ/Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod 
warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. 

12. Przed wykonaniem robót budowlanych i montażowych Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wnioski materiałowe. 

13. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby 
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy 
przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 

14. Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga: 
1) aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy 

wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności  
w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,  
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające 
na: 
- przygotowaniu terenu pod budowę/rozbudowę (np. wykonanie niezbędnych 
wykopów, przyłączy), 
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- wykonywaniu robót wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, 
- wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 
budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy etc. 
Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie 
dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby.1 

2) zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji 
czynności, o których mowa w pkt 1), w ramach zamówienia. 

15. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 
ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej SWZ. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie do 24 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy. Ww. termin dotyczy: 

1) wykonania dokumentacji projektowej,  
2) wykonania robót budowlanych wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego, 
3) dostarczenia wyposażenia technologicznego, 
4) uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych i dróg dojazdowych, 
5) uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
6) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, 
7) przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni. 

- z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 
2. Terminy przekazania dokumentacji projektowej 
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji do uzgodnienia w terminach: 
- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – w terminie 6 
miesięcy od daty podpisania Umowy; 
- projekt techniczny branży technologicznej – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania 
Umowy; 
- projekt techniczny (pozostałe branże) – w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 
- projekt wykonawczy – w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy; 

 
1  zob. opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w której wskazano, iż „czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i 

inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze 
zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają 
samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują”.  Opinia zachowuje swoją aktualność w obencym stanie prawnym. 
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Zamawiający uzgodni przekazaną dokumentację w terminie 21 dni od daty przekazania 
dokumentacji, bądź jej części, przez Wykonawcę. 

3. Pozostałe terminy: 
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – w terminie 10 miesięcy od daty podpisania 
Umowy; 
- dokumentacji powykonawczej – w terminie 1 miesiąca przed zgłoszeniem do odbioru 
końcowego 
- projekt rozruchu – w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem rozruchu. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
4) zdolności technicznej lub zawodowej.  

    
 4.1 Doświadczenie wykonawcy  
 
 Minimalny poziom zdolności: 

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną 
polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej 
przepustowości (Qdśr) minimum 200 m3/d o wartości wykonanych robót minimum 4 000 
000,00 zł brutto (cztery miliony złotych brutto).  

 
Uwaga:  
1. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona 

będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską  
w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania 
(ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 
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kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem 
postępowania). 

3. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do definicji, 

„budowa”, „przebudowa” w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.W przypadku gdy 

wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i 

realny) udział tego wykonawcy w realizacji robót objętych tym zamówieniem.W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony jeśli 

co najmniej jeden z wykonawców spełnia wyżej opisany warunek. 

 

4.2 Osoby skierowane do realizacji zamówienia. 
 
Minimalny poziom zdolności: 
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie 
dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki  
w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej: 

 
4.2.1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Minimalny poziom zdolności: 
 

4.2.1.1. Projektant branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym  
w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co 
najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu 
uprawnień jw. 

4.2.1.2. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba  
z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w 
projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co 
najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu 
uprawnień jw. 
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4.2.1.3. Projektant branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba z uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
legitymująca się doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po 
uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako 
projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w 
powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 

 
UWAGA:  
- Przez wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego rozumie się wykonanie (opracowanie) 

projektu w myśl art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i jego ostateczny odbiór 
na podstawie protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu. Zamawiający nie uzna za 
wykonanie (opracowanie) projektu budowlanego opracowania polegającego tylko na jego 
aktualizacji lub optymalizacji. 

- Przez pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego należy rozumieć pełnienie funkcji 
projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany 
za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykonawcy 
łącznie muszą dysponować ww. osobami. 

 

 

4.2.2. ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA) 
Minimalny poziom zdolności: 

 
4.2.2.1 Kierownik budowy – minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

4.2.2.2 Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedna (1) osoba 
posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń.  

4.2.2.3 Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

37 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 
UWAGA:  

- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które pozwalać będą 
na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową, a także dopuszcza uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. 

- Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą 
osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i legitymowania się 
doświadczeniem jw. 

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie 
uznany za spełniony jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 
Wykonawcy łącznie muszą dysponować ww. osobami. 

 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p., tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 

wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy P.z.p. (odnośnie podstaw, 

których dotyczy). 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 
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2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym Wykonawca może wskazywać również 

inne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, niż wymienione powyżej. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w pkt. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

wykonawcę. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 

tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
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zdolności są wymagane. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca wypełnia 

załącznik nr 4 do SWZ. 

8. Udostępnianie zasobów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Uwaga: ww. zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy wykonawca musi 

dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 
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Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O 

SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA 

UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

1. Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania); 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z 

postepowania); 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę 

takiego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
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przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego . 

4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana 

zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 

6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w 

drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6 i 7 do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o 

której mowa w ust. 6, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa. 

 
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw 
wykluczenia w ww. zakresie na załączniku nr 3a. 
Załącznik nr 3a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I 
DODATKOWE INFORMACJE  

 
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM  

Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - załącznik nr 2 do SWZ: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 8 SWZ i/lub inny 

podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy); 

3) Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej;  
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4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń  

i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do 

reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy (jeżeli dotyczy). 

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni wykonawcy – oświadczenie składane na załączniku nr 4 do 

SWZ. 

6) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - 

oświadczenie składane na Załączniku nr 3a do SWZ. 

 
 
 

2. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY,  

JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje 

się na jego zasoby. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
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1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych (odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej), jeżeli  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 3 do SWZ dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; W przypadku składania 

oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 

3) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do SWZ;  

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w 

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

4) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami -  załącznik nr 7 do SWZ; 

 
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy P.z.p., złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4 ppkt 

1 niniejszego Rozdziału, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p. 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje 

się postanowienia pkt 6 i następne. 

 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 - składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 
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9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p. (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ), dane 

umożliwiające dostęp do tych środków (art. 274 ust. 4 ustawy P.z.p.). 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

11. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których 

mowa w powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w powyżej, zamawiający może 

żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby 

działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy P.z.p.  

12. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy należy przedłożyć w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Pełnomocnictwo musi być wystawione w sposób określony przepisami 

prawa cywilnego. 

13. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego 

oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2022r. 

poz. 1138 z późn. zm.). 

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 
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15. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415). 

3.   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 i 6 SWZ, składa każdy 

z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

Oświadczenie jw.  przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p., 

zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ.  

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

2. . Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: 

W ocenie Zamawiającego – biorąc pod uwagę jego uzasadnione potrzeby i oczekiwania- 
przedmiotowe zamówienie nie jest podzielne na części, ponieważ podlegająca przebudowie i 
rozbudowie oczyszczalnia stanowi zadanie inwestycyjne realizowane w ramach jednej zlewni. 
Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części z uwagi na obawę, że podział taki 
przełożyłby się na nadmierne trudności techniczne oraz nadmierne koszty wykonania 
zamówienia, a także potrzebę skoordynowania wielu działań, co mogłoby poważnie zagrozić 
właściwemu wykonaniu zamówienia. Dodatkowo należy wskazać na interdyscyplinarność i 
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komplementarność (np. wyposażenie technologiczne dobrane do urządzeń i zabudowań 
zmodernizowanej oczyszczalni) elementów zamówienia, które pochodząc od różnych 
Wykonawców mogłyby stanowić przyczynę awaryjności zmodernizowanej oczyszczalni - do 
czego -  biorąc pod uwagę doniosłość gospodarki ściekowej w zakresie działalności i zadań 
realizowanych przez Zamawiającego (Gmina Damasławek) dopuścić nie można. Również w 
zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych mnogość podmiotów gwarantujących rodziłaby dla 
Zamawiającego nadmierne trudności. Zamówienie jest dostępnym dla sektora MŚP w tym 
również w ramach wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (konsorcja), jak też wzięcia 
udziału w jego realizacji w charakterze podwykonawcy. Wskazywane przyczyny Zamawiający 
ustalił po uwzględnieniu całokształtu okoliczności związanych z przedmiotem zamówienia. 

VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ  

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy 

zakupowej „platformazakupowa.pl”, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o. o., 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek Ilekroć w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie 

internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę.  

3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek 

 

KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI: 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek  

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami w zakresie:  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
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- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;  
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych;  
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;  

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;  

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych;  

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień 
publicznych;  

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;  
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 
do zamawiającego.  

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem 
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy.  

4.  Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  
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c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,  
d) włączona obsługa JavaScript,  
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.  
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar.  

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący,  
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .  

 
ZALECENIA  
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf  
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów:  
a) .zip  
b) .7Z  

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  
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5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.  

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  
11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków.  

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  
14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  

 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego 
postępowania są:  
a) w zakresie merytorycznym:  
Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,  
e-mail: jwojciechowski@damaslawek.nowoczesnagmina.pl  
a) w zakresie proceduralnym:  
Angelika Kolińska – Inspektor ds. Inwestycji I Zamówień Publicznych  
e-mail: inwestycje@damaslawek.nowoczesnagmina.pl 
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
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1.  Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 

100.000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy 00/100 złotych).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 

pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy P.z.p. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą; 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 

Damasławek. 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

UWAGA: 

Zamawiający wymaga aby podmioty te były dokładnie wskazane w treści gwarancji. 

8) Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień 

uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego 

do jego wystawcy. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy 

ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w 

pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może 

być utrudnione. 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 

ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w 

postaci elektronicznej. Dokument ten powinien zostać podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez gwaranta. 

8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Pałuckiego Banku 

Spółdzielczego w Wągrowcu  Oddział w Damasławku nr 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 

z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Damasławku – ETAP 1”. 

9. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które przed 

upływem terminu składania ofert znajduje się na koncie zamawiającego.  

10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o 

zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie 

odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy P.z.p.. Zasady zwrotu oraz okoliczności 

zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p.  

11. Wadium złożone w formie gwarancji lub poręczenia powinno zawierać dane gwaranta, na 

które Zamawiający winien złożyć gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu 

wadium. Sugeruje się podanie adresu e-mail lub ePUAP. 

 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20 lipca 2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
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2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach m.in. art. 
307 ustawy P.z.p. 
 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
 

1. Zamawiajacy nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach, 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na 
każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, 
gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w 
postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 
postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.  

8. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 
Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty wskazane w Rozdziale VI ust. 1. 
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia.  
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9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu 
składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

11. Ofertę sporządza się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p. lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument.  

13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych 
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, zaświadczenia o wpisie 
do CEIDG).  

14. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SWZ, a w szczególności Formularz oferty – 
wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek 
część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wypełnia "nie dotyczy".  

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą 
z.n.k, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Rozdziale XV ust. 5 SWZ.  

16. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z.n.k, wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku:  

1) Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny, oraz czy zawiera dane osobowe;  
2) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny wykonawca zobowiązany jest wykazać że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z.n.k rozumie się 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 
celu utrzymania ich w poufności.  

18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

19. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:  

1) mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 
pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro;  

2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 
pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą  

3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 
lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 
pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym 
przedsiębiorcą.  

 
 Uwaga! Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 

małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 
36–41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
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1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek do dnia 21 czerwca 2023 r. do 
godz. 11:00.  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl , wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl . Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 
ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 
odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

 
 

XII. TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 poprzez odszyfrowanie ofert 
złożnych na „platformazakupowa.pl”.  

2.  Ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

3.  W przypadku o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia 
ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

4.  Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach zawartych w ofertach.  
6.  Informacja, o której mowa w pkt. 5 zostanie opublikowana na stronie postępowania na 

platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .  
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem 

VAT obowiązującym w dacie sporządzenia oferty. Stawka podatku VAT wynosi 23% i została 

określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 

r. poz. 931 z późn. zm.). 

3. Wykonawca określi cenę oferty w załączniku nr 2 do SWZ. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązany jest do wypełnienia i przedłożenia wraz z ofertą Szczególowego formularza 

cenowego stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ (Uwaga! dokument nie podlega 

uzupełnieniu i stanowi część oferty).  

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. Zaoferowana cena musi uwzględniać: 

1) wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SWZ i jej załącznikami, w szczególności PFU; 

2) organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i terenu budowy wraz  

z doprowadzeniem potrzebnych mediów (energii elektrycznej, wody, ciepła i innych 

mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż.); 

3) koszty ochrony zaplecza i terenu budowy; 

4) koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła; 

5) koszty obsługi geodezyjnej; 

6) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7) uzyskanie zgody i koszty uzyskania na ewentualne zajęcia ulic, chodników, 

zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz ewentualne zmiany w organizacji 

ruchu na czas budowy; 
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8) wszelkie naprawy związane z budową; 

9) zagospodarowanie odpadów i materiałów z wykopów i rozbiórek; 

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń  

i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót; 

11) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

12) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. 

6. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 

zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części 

składowych. 

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% 

od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 6, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 6. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

VAT. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT wykonawca zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego, odpowiednio 
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modyfikując treść Formularza Ofertowego poprzez wprowadzenie w Informacjach 

dodatkowych odpowiednich postanowień  tj. w ofercie, o której mowa w pkt 9, wykonawca 

ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

11. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał płatności w mechanizmie podzielonej 
płatności tzw. „split payment”, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jeżeli Wykonawca 
jest czynnym podatnikiem VAT. 

12. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną brutto rozumianą jako maksymalna kwota jaką 
Zamawiający ma zapłacić Wykonawcy z tytułu wykonania całego zamówienia (cena w ujęciu 
art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług). 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa Opis 
Znaczenie 
(waga)  w % 

1 Cena (C) Cena brutto oferty – 60 pkt 60 

2 

Doświadczenie 
kierownika 
budowy (DK)  
 

Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy na robotach budowlanych polegających na 
budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni 
ścieków o wartości kontraktowej (robót 
budowlanych) nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto 
(nabyte po uzyskaniu uprawnień o których mowa w 
rozdziale V ust. 1 pkt. 4.2 ppkt. 4.2.2.1 SWZ)– 40 pkt.  

40 

 
 
2. Opis sposobu oceny ofert. 
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Ocenie ofert będą podlegały tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Każda oferta zostanie oceniona w następujący sposób: 
 
1) W pierwszej kolejności zostanie obliczona liczba punktów osobno dla każdego kryterium 

wg poniższych wytycznych: 
 
a) Zasady oceny kryterium „Cena (C)”  

Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona wg wzoru: 

 𝐶𝑒𝑛𝑎 (𝐶) =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜
 × 𝟔𝟎 pkt 

gdzie: 
Cmin – cena brutto oferty najtańszej 
Co – cena brutto oferty ocenianej 
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością 
punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium. Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie w tym kryterium 60 punktów. 

 
b) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” (DK) 

Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie wykazanego 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) doświadczenia osoby 
skierowanej do realizacji zamówienia (nabytego po uzyskaniu uprawnień o których mowa w 
rozdziale V ust. 1 pkt. 4.2 ppkt. 4.2.2.1 SWZ w pełnieniu funkcji kierownika budowy branży 
sanitarnej na robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie 
oczyszczalni ścieków o wartości kontraktowej (robót budowlanych) nie mniejszej niż 2.000.000 zł 
brutto (dwa miliony złotych brutto), wg. wytycznych wskazanych w tabeli: 
 

Doświadczenia kierownika 
budowy 

Ilość zrealizowanych inwestycji Liczba punktów 

doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy na robotach 
budowlanych polegających na 
budowie/przebudowie/rozbudowie 
oczyszczalni ścieków o wartości 

1 inwestycja  10 pkt. 

2 inwestycje 20 pkt. 
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kontraktowej (robót budowlanych) 
nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto 
(nabyte po uzyskaniu uprawnień o 
których mowa w rozdziale V ust. 1 
pkt. 4.2 ppkt. 4.2.2.1 SWZ) 

3 inwestycje 30 pkt. 

4 inwestycje i więcej  40 pkt. 

 
 
Uwaga:  

1) Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę punktów, jeżeli Wykonawca w sposób niebudzący 
wątpliwości wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia (pełnienia funkcji 
kierownika budowy) posiada doświadczenie jw. Aby wykazać ww. doświadczenie 
Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym  (wykazie wskazanym w 
pkt. 9 Formularza): 

a) Imię i nazwisko kierownika budowy, 
b) Nazwę inwestycji, 
c) Nazwę Inwestora inwestycji (Zamawiającego), 
d) Wartość kontraktową inwestycji, 
e) Funkcję pełnioną przez wykazywaną osobę na inwestycji, 
f) Czasookres pełnienia ww. funkcji na inwestycji - od (m-c/rok) – do (m-c/rok). 

2) Zamawiający nie będzie brał pod uwagę doświadczenia realizowanego przed dniem 
wydania uprawnień o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt. 4.2 ppkt. 4.2.2.1 SIWZ.  

3) W przypadku, gdy wartość kontraktowa robót wyrażona będzie w walucie obcej, 
zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla 
danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli 
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z 
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

4) W sytuacji braku wypełnienia wykazu zawartego w formularzu ofertowym (pkt. 9  
w załączniku nr 2 SWZ) oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie 
kierownika budowy” otrzyma 0 pkt. 

5) Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia informacji (danych) w sposób rzetelny, 
zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 1. Przedstawienie informacji (danych) w odmienny 
sposób niż wymaga tego Zamawiający czy też brak podania pełnych danych, może 
skutkować niezaliczeniem danej inwestycji do doświadczenia kierownika budowy.  
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3. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez danego wykonawcę będzie stanowiła sumę punktów 

uzyskanych przez niego w ramach wszystkich ww. kryteriów oceny ofert i zostanie ona 
wyliczona wg wzoru:  
O = C + DK 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która łącznie (po zsumowaniu) uzyska najwyższą 
liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, według zasad oceny ofert określonych w 
punktach powyżej. 

 
XV. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
4.  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.  

 
 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego.   

5. UWAGA! – Umowa zawierana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej, tym samym 
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub osobiście na miejscu w siedzibie Zamawiającego.  

6. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:  
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1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa 
upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego,  

2) umowy z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami 
występującymi wspólnie zawierającej, co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi 

lub gwarancji. 
7. Na min. 3 dni przed wyznaczoną datą podpisania umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem ważnej polisę OC lub inny 

dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przedkładana polisa 

lub inny dokument ubezpieczenia musi potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym limit dla 

jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby skierowane do 
realizacji zamówienia wymaganych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami  SWZ, w szczególności dla projektantów 
branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, kierownika budowy oraz  
kierowników robót branży sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej a także dla 
projektantów i kierowników innych branż jeśli Wykonawca uzna ich udział za niezbędny do 
prawidłowej realizacji zamówienia. 

9. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokument „Warunki 
gwarancji” o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

10. Zawarcie Umowy będzie uzależnione od złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na warunkach określonych w art. 449 - 453 ustawy PZP,  
z uwzględnieniem  wymagań Zamawiającego określonych w SWZ (rozdział XVII). 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany 
jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 
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następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2020 r. poz. 299). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego prowadzony przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu  
Oddział w Damasławku nr 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410. W przypadku wniesienia 
wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wykonawcy. 

5. Po wykonaniu zamówienia 30% z wniesionego zabezpieczenia będzie służyło pokryciu roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie niepieniężnej winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie do 30 dni 
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym 
prawem i zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do 
wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 
pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, 
ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy przez wykonawcę. W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania 
gwarancją. Dodatkowo w gwarancji powinno znajdować się stwierdzenie, że spory mogące z 
niej wyniknąć podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta gwarancji.  
Zamawiający nie dopuszcza zapisów w gwarancji narzucających konieczność poświadczania 
notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta podpisów na wezwaniu do 
zapłaty.   

8. Zwrot zabezpieczenia następuje zgodnie z art. 453 ustawy P.z.p. 
 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
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1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, 

aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym),  
a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – 
zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej 
warunkach.  

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami 
wzoru Umowy. 

 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy P.z.p. przysługują wykonawcom oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Wniesienie odwołania następuje w terminach i na warunkach określonych w dziale IX ustawy 

P.z.p 

4. Zaleca się aby odwołanie lub jego kopię, o których mowa w art. 514 ust.2 ustawy P.z.p., 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu strony internetowej prowadzonego postępowania 

dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek 

 

XX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 
Damasławek, tel. 67 261 36 11, e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail:  iod@drmendyk.pl 
3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługi architektoniczne i inżynieryjne w zakresie projektowania oraz roboty budowlane w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Damasławku – ETAP 1”, prowadzonego w trybie podstawowym. 

4. Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek
mailto:sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
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5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp. 

8. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich 
kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl ). 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO  SWZ 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory następujących dokumentów: 
 
1. Załącznik nr 1:  Umowa. 
2. Załącznik nr 2:  Formularz ofertowy. 
2.1  Załącznik nr 2.1: Szczegółowy formularz cenowy (tabela cen) 
3. Załącznik nr 3:  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania  
3a        Załacznik nr 3a: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na 

podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego 

4.  Załącznik nr 4: Oświadczenie konsorcjum / spółki cywilnej w sytuacji, o której mowa w art. 
117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p. o wykonaniu zamówienia przez wykonawcę  

5. Załącznik nr 5:   Oświadczenie – grupa kapitałowa 
6.  Załącznik nr 6:  Wykaz robót budowlanych 
7. Załącznik nr 7:   Wykaz osób 
8. Załącznik nr 8:  Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z kompletem załączników 
9.  Załącznik nr 9: Decyzja nr 2/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

WZÓR UMOWY 

Umowa Nr … 

 

zawarta w dniu ............... r. w Damasławku, pomiędzy:  

Gminą Damasławek, z siedzibą przy ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek 

NIP: 7661001342; REGON: 000533162 

reprezentowaną przez   

…………………………………………………………..  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a:  

…………………………………………………………..  

zwaną/ym/ymi dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi w dalszej treści umowy Stronami.  

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w trybie podstawowym, na roboty 

budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Damasławku – ETAP 1”, realizowanego przy dofinansowaniu z RZĄDOWEGO 

FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, numer wniosku Nr 

01/2021/9914/PolskiLad. 

Strony zawierają umowę o następującej treści:  
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§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego dla 

inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1” i 

realizacji tej inwestycji zgodnie z tą dokumentacją projektową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego do dnia odbioru 

końcowego Robót, zgodnie z  § 2 ust. 6 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do 

zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego, jeśli wystąpi taka konieczność.  

3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do zaprojektowania, 

wykonania (budowy, przebudowy lub rozbudowy) i rozpoczęcia eksploatacji urządzeń i 

instalacji objętych umową, w szczególności obejmuje czynności wskazane w Opisie 

przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiących załączniki do umowy.  

4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami; 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy(PFU) zatytułowany „Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Damasławku – ETAP 1”, opracowany przez ECO TREATMENT 

Mirosław Bździak, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno; 

3) Oferta - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu; 

4) Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9914/PolskiLad. 

5) Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (Wykaz osób) – złożony przez 

Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
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W przypadku rozbieżności w interpretacji Umowy, do celów interpretacji dokumenty 

tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną powyżej, z tym, że 

pierwszeństwo przed wymienionymi w pkt. 1-6 dokumentami ma dokument Umowy.  

5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z PFU. 

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego oraz 

wykonanie prac remontowych i naprawczych w istniejących obiektach oczyszczalni ścieków 

oraz zrealizowanie robót niezbędnych dla osiągnięcia celów opisanych w PFU. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z postanowieniami 

specyfikacji warunków zamówienia, z PFU oraz złożoną ofertą. Przedmiot winien być 

wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i normami. 

8.  Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania 

wymienione w SWZ są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. 

projektu budowlanego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania 

zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę (dalej PnB) oraz 

do wykonania z należytą starannością robót budowlanych, dalej zwanych „Robotami”. 

9. Realizacja Robót nastąpi w oparciu o uzyskane PnB na podstawie odebranej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej. Dobór technologii robót zostanie określony 

przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Określone przez Wykonawcę metody 

realizacji Robót muszą zapewnić: trwałość robót, brak negatywnego wpływu na parametry 

pracy oczyszczalni, szczelność sieci, zachowanie wymaganych parametrów statystycznych 

rurociągów, minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu oczyszczalni. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w taki sposób, żeby zapewnić ciągłość 

działania i funkcjonowania obecnie istniejących urządzeń i instalacji – do czasu rozpoczęcia 

eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszej umowy.  

§ 2 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych 

przedstawić je Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym 

wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych  

i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej 

dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Roboty nie mogą zostać rozpoczęte przed 

zatwierdzeniem projektu wykonawczego przez Zamawiającego protokołem zdawczo-

odbiorczym. W związku z powyższym Wykonawca w swoich działaniach winien uwzględnić czas 

na uzyskanie tego zatwierdzenia.  

3. Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, uzgodniony z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego „Harmonogram rzeczowo – finansowy”. Harmonogram, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wskazuje 

co najmniej okres realizacji oraz wartość poszczególnych elementów/rodzajów robót,  

w ujęciu nie mniej szczegółowym jak poniżej: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 

budowę, 

2) Nadzór autorski nad projektem, 

3) Przygotowanie terenu pod budowę – wycinka drzew, rozbiórka ciągów komunikacyjnych, 

rozbiórka i przebudowa ogrodzenia, 

4) Roboty budowlane związane z budową rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków, 

5) Dostawy wyposażenia technologicznego, 

6) Roboty instalacyjne związane z budową, rozbudową i przebudową - elektryczne,  AKPiA, 

monitoringu, roboty instalacyjne – wod.-kan.  

i sanitarne, 

7) Roboty instalacyjne pozostałe, 

8) Pozostałe roboty montażowe, 

9) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 
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4. Fazy projektowania, rodzaje opracowań a także liczbę wymaganych egzemplarzy i ich formę 

(pisemną, formaty elektroniczne) określono w SWZ oraz PFU. 

5. Każda z faz projektowania wymaga przeglądu lub zatwierdzenia Zamawiającego zgodnie z SWZ 

lub PFU. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi 

robotami budowlanymi w następujący sposób:  

1) zespół projektantów Wykonawcy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania terenu budowy do dnia 

uzyskania pozwoleń na użytkowanie; 

2) konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym 

pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego  

w porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamiając o tym Projektanta Wykonawcy; 

3) projektant Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w radach budowy na każde żądanie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego 

7. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa 

i wiedzy technicznej. 

8. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania,  

z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z 

minimalnymi wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 z późn. zm) oraz  

z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą 

organizacją. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania rad budowy z udziałem Zamawiającego, 

nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób na terenie 

budowy. Rady budowy mają odbywać się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 

tygodnie. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania Robót  

i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową.  

10. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac projektowych  

i budowlanych oraz innych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na 

terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową; 
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2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 

pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem; 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej umowy 

spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

5) posiada ważną polisę potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym 

limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych). 

11. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonego wynagrodzenia do: 

1) wykonywania przedmiotu umowy terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę; 

2) wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawy 

ewentualnych uszkodzeń; 

3) zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru 

autorskiego projektantów, w cenie oferty; 

4) uporządkowania terenu;  

5) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem 

obiektu do użytkowania; 

6) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215); 

7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną;  

8) zorganizowania w miejscu robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp  

i ppoż.; 

9) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (oryginał + ksero 

kolorowe) oraz w wersji elektronicznej; 
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10) wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót,  

w szczególności dla robót zanikających; 

11) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U z 2022 r., poz. 699 ze zm.); 

12)  uzyskania pozwolenia na przekładanie mediów itp. przed przystąpieniem do realizacji tych 

części robót, których to pozwolenie dotyczy; 

13) opracowania programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku  

o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów 

niebezpiecznych; 

14) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 

15) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 2 

miesiące przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych; 

16) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, 

terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących 

prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, włączone  

w Projekcie Wykonawczym, są obligatoryjne dla Wykonawcy; 

17) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda i inne 

media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy 

nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez 

Zamawiającego; 

18) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zauważonych błędach 

lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania 

dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Umowy; 

19) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót  

w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych 

osób; 

20) pilnowania i strzeżenia terenu budowy aż do czasu ukończenia robót; 

21) wykonania wszelkich robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami  

i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania robót mogą być konieczne dla użytku  

i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich; 
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22) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i petentom Zamawiającego podczas 

wykonywania prac w tych częściach terenu budowy, których nie można wyłączyć  

z eksploatacji; 

23) uczestniczenia w radach budowy; 

24) dostarczenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, obejmującej 

ubezpieczenie Umowy na czas realizacji prowadzonej inwestycji. Suma ubezpieczenia 

Umowy  budowlanego (Roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do 

wybudowania) do wysokości ceny ofertowej brutto. Zakres ubezpieczenia Ryzyk 

Budowlanych obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczenia 

wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR - all risks); 

25) dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa  

w § 2 ust. 10 pkt. 5 ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym limit dla 

jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych). Termin dokonania ww. czynności zostanie ustalony w formie pisemnej przez 

Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż nie może być on dłuższy niż 7 dni od upływu ważności 

poprzedniej polisy; 

26) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe 

zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem 

ważności poprzedniego zabezpieczenia; 

27) przekazania Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy kopii dokumentów 

potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo budowlane z dnia 

07.07.1994 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.); 

 

§ 3 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania posiadanej dokumentacji dotyczącej Inwestycji - przekazanie dokumentów 

odbędzie się w formie protokołu, 
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2) udzielenia pełnomocnictw Wykonawcy Inwestycji do prawidłowego wykonywania 

czynności objętych niniejszą umową w terminie 7 dni kalendarzowych od wystąpienia o 

udzielenie pełnomocnictwa, 

3) przekazania terenu budowy po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, 

4) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego. 

5) wystąpienia do właściwego organu w celu wydania i ostemplowania dziennika budowy, 

6) przekazania dziennika budowy Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

jego otrzymania, 

7) zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

8) udziału w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych, 

9) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

§ 4 

[TERMIN REALIZACJI UMOWY] 

1. Termin realizacji umowy wynosi maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Ww. termin dotyczy: 

1) wykonania dokumentacji projektowej,  

2) wykonania robót budowlanych wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego, 

3) dostarczenia wyposażenia technicznego, 

4) uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych i dróg dojazdowych, 

5) uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

6) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, 

7) przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni. 

- Szczegółowe terminy określone zostaną w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
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2. Za termin wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

§ 5 

[HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY] 

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, a Zamawiający zatwierdza zgodnie z §  2 ust. 3 

Umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „HRF”) stanowiący wstępny rzeczowo 

- terminowo - finansowy schemat realizacji umowy z uwzględnieniem podziału opisanego §  

2 ust. 3 Umowy. 

2. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w HRF jedynie za zgodą Zamawiającego. W 

uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie 

wprowadzić zmiany w HRF w terminie do 7 dni od pisemnego wezwania. Zmiana HRF nie 

może mieć wpływu na zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy.  

3. HRF oraz wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego /projektów/ Wykonawca 

jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji techniczno-lokalizacyjnej. W 

tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji 

papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany 

określić w HRF niezbędny czas na sporządzenie i uzgodnienie koncepcji. Zamawiający 

zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację zaproponowanych rozwiązań. 

Uzgodnienie koncepcji nie stanowi podstawy do płatności. 

5. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę /dla całości Inwestycji lub zadania 

inwestycyjnego/ Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektów 

podlegających zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym celu Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze projektów w wersji papierowej i 1 egzemplarz w 

wersji elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić w HRF niezbędny czas na 
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sporządzenie i uzgodnienie projektów podlegających zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu 

na budowę. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację przyjętych 

rozwiązań projektowych. Uzgodnienie projektu budowlanego nie stanowi podstawy do 

płatności. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektu technicznego wraz 

z przedmiarem i kosztorysem oraz specyfikacjami. W tym celu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu po 2 egzemplarze projektu w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie Wstępnym 

niezbędny czas na sporządzenie i uzgodnienie projektu technicznego. Zamawiający 

zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych. 

Uzgodnienie projektu technicznego nie stanowi podstawy do płatności. 

7. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację projektową (projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na 

budowę, projekt techniczny, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) wraz z oryginałem 

decyzji o pozwoleniu na budowę i oryginałami uzgodnień. W tym celu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Zamawiający przystąpi do odbioru dokumentacji 

projektowej niezwłocznie. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na 

weryfikację przekazanej dokumentacji. Zamawiający zastrzega, że protokół odbioru 

dokumentacji może zostać podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowi 

podstawę do rozliczeń finansowych na równi z protokołem z odbioru/przeglądu 

częściowego. 

8. Po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca, w terminie 14 

dni kalendarzowych, przedstawi Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Robót 
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Budowlanych (dalej „Harmonogram Szczegółowy”, stanowiący uszczegółowienie 

Harmonogramu Wstępnego sporządzone na podstawie projektów i kosztorysów. 

Poszczególne elementy ujęte w Harmonogramie Szczegółowym stanowić winny całościowo 

osobne elementy robót, dla których jest możliwe określenie wartości, terminu realizacji 

zadania oraz przeprowadzenie przeglądu częściowego lub odbioru częściowego. 

Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie Szczegółowym jedynie 

za zgodą Zamawiającego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany będzie wprowadzić zmiany w Harmonogramie Szczegółowym, 

w terminie do 7 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania. Zmiana Harmonogramu 

Szczegółowego nie może mieć wpływu na zmianę terminu realizacji inwestycji wynikającą z 

zawartej Umowy. 

9. Harmonogram Szczegółowy oraz wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej: 

1) na weryfikację dokumentacji (w szczególności: dokumentacji projektowej) pod kątem 

kompletności, prawidłowości i funkcjonalności rozwiązań technicznych, a także pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy z 

Wykonawcą i dokumentami zamówienia dla zadania inwestycyjnego oraz na 

przedstawienie wyników tej weryfikacji, w szczególności z informacją, czy istnieje 

konieczność dokonania uzupełnień lub wprowadzenia niezbędnych zmian w 

dokumentacji, w formie pisemnego opracowania, w terminie do 14 dni kalendarzowych 

od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu; jeżeli Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do weryfikacji część dokumentacji, Zamawiający zobowiązany jest 
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przedstawić wyniki weryfikacji dotyczące przekazanej części dokumentacji, w terminie 

do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania części dokumentacji Zamawiającemu, 

2) na weryfikację przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, a także rozwiązań 

dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego pod kątem 

ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów 

zużycia mediów w okresie ich działania w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania dokumentacji lub jej części Inspektorowi, 

3) na przekazywanie Wykonawcy pisemnego stanowiska odnośnie zapytań i wniosków 

Wykonawcy kierowanych do Zamawiającego, w terminie do 7 dni kalendarzowych od 

dnia ich przekazania Zamawiającemu, 

4) na pisemną odpowiedź Zamawiającego w sytuacjach dotyczących uzupełnienia braków 

w dokumentacji ujawnionych w trakcie jej weryfikacji, uzgodnienia rozwiązań 

funkcjonalno-użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu 

wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych, a także 

dotyczących ustalenia poszczególnych etapów prac projektowych, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu wniosku przez Wykonawcę, 

5) na weryfikację i pisemną opinię do Harmonogramu wykonania umowy, w tym na 

ewentualne (w przypadku braku opinii pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. 

harmonogramu – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Harmonogramu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie robót budowlanych związanych 

z realizacją zadania inwestycyjnego: 

1) na zapoznanie się z informacją o wskazanych przez Wykonawcę problemach związanych 

z realizacją zadania inwestycyjnego i udzielenie odpowiedzi, 7 dni kalendarzowych od 

dnia zgłoszenia, 
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2) na weryfikację zgłaszanych przez Wykonawcę wniosków dotyczących zadania 

inwestycyjnego, w tym mogących skutkować zmianą wartości lub zakresu 

realizowanych robót oraz przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska 

Zamawiającego w powyższym zakresie, 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 

Zamawiającemu, 

3) na pisemne opiniowanie wniosków materiałowych w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania wniosku przez Wykonawcę,  

4) na weryfikację i pisemne zaopiniowanie składanych przez Wykonawcę aktualizacji 

harmonogramów szczegółowych, w tym na ewentualne (w przypadku braku opinii 

pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonogramów, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty przekazania ww. dokumentów 

Zamawiającemu, 

5) na udzielanie odpowiedzi w toku korespondencji prowadzonej z Wykonawcą, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia pisma do 

Zamawiającego, 

6) na kontrolę i pisemne odpowiedzi na wnioski składane przez Wykonawcę, w terminie 7 

dni kalendarzowych od dnia ich przekazania Zamawiającemu, 

7) na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz pisemne zatwierdzenie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu, przez 

Inspektora Nadzoru, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez 

Wykonawcę, 

8) na pisemne opiniowanie dokumentów finansowych wystawianych przez Wykonawcę 

robót budowlanych i potwierdzanie zasadności/braku zasadności wypłaty środków 
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finansowych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu ww. 

dokumentów, 

9) na weryfikację, w zakresie kompletności i poprawności sporządzenia, dokumentacji 

odbiorowej, w tym powykonawczej i zestawienia wykonanych elementów z podziałem 

na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością w celu sporządzenia 

dokumentów OT oraz przedstawienie wyników weryfikacji w formie pisemnego 

opracowania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. dokumentów, 

10) na weryfikację pod kątem kompletności, prawidłowości i zgodności z umową z 

Wykonawcą oraz z umową podwykonawczą – dokumentów dotyczących 

podwykonawców (w szczególności: protokołów odbiorów częściowych i końcowego, 

oświadczeń dotyczących rozliczeń finansowych z Wykonawcą) – przekazanie 

Wykonawcy pisemnej opinii Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu. 

§ 6 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………….), w tym 

podatek VAT w wysokości ……..%. 

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, w 

rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca 

powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 

zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 
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może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

umowie. 

3. Wynagrodzenie o który mowa w ust. 1 zawiera także w szczególności: 

1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty 

porządkowe, 

2) koszty uzyskania wszelkich ewentualnych zgód na wykonanie prac, 

3) koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie 

prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

4) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy), 

zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich), 

5) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 

6) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie 

taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

7) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

8) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami pomiarów kontrolych ekspertyz, 

opinii, prób i badań, w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych 

przepisami protokołów, inwentaryzacji; 

9) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,  

10) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert; 

11) wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji  

i rękojmi, 

12) koszty przeniesienia autorskich i pokrewnych praw majątkowych oraz wyrażenia zgody 

na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie przez Zamawiającego wykonywania praw 

zależnych na wszystkich polach eksploatacji określonych Umową; 

13) koszty ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR/EAR - all risks) 

zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy. 

4. Podstawę finansowania inwestycji stanowi „Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” nr 

01/2021/9914/PolskiLad. 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

84 

5. Zgodnie z warunkami udzielenia Promesy, Wykonawca Inwestycji, zobowiązany będzie 

zapewnić finansowanie Inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 

na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w 

terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

[SPOSÓB PŁATNOŚCI] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, rozliczane będzie na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru 

częściowego oraz protokół odbioru końcowego podlegających - zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Robót Budowlanych - odbiorowi i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego /Nadzór Inwestorski.  

2. W związku z dofinansowaniem niniejszej Inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych Zamawiający przewiduje poniższy schemat płatności. 

3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w dwóch etapach: 

1) Etap I płatności – udział własny Zamawiającego - stanowiący różnicę pomiędzy 

wysokością całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wynikającą z umowy, a 

wysokością kwoty dofinansowania wynikająca z Promesy, ale nie mniej niż 5% wartości 

umowy brutto, po zakończeniu i dokonaniu odbioru wydzielonego etapu prac w terminie 

wynikającym z HRF lub Harmonogramu Szczegółowego. Zamawiający dopuszcza 

rozliczenie I Etapu płatności w dwóch transzach wyczerpujących udział własny 

Zamawiającego, pod warunkiem, że: 

a) każda z transz będzie dotyczyła elementów umowy, które stanowią całościowo 

osobne elementy wyszczególnione w ww. Harmonogramach, 

b) pierwsza transza będzie w wysokości nie niższej niż 5% wartości umowy brutto, 

c) druga transza będzie w wysokości pozostałego do zapłaty udziału własnego 

Zamawiającego. 
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2) Etap II płatności – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, w dwóch transzach: 

a) Pierwsza transza dofinansowania – w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty 

dofinansowania, po zakończeniu i dokonaniu odbioru kolejnego etapu prac w terminie 

wynikającym z harmonogramu szczegółowego, 

b) Druga transza dofinansowania – w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania, po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, w 

terminie wynikającym z harmonogramu  szczegółowego. 

4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w ramach Etapu I płatności w zakresie 

udziału własnego Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Określenie 30 dniowego terminu 

płatności Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze. 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w ramach Etapu II płatności w zakresie 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

nastąpi w formie przelewu w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji 

przez Zamawiającego. Określenie 30 dniowego terminu płatności Wykonawca jest 

zobowiązany zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze. 

6. Strony ustalają, że płatność rachunków/faktur uzależniona jest od otrzymania przez 

Zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te 

przekazywane są Zamawiającemu w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania przez 

Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym 

w ust. 4 na skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu 

przez BGK środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził 

odsetek z tego tytułu.   

7. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego Protokoły odbioru 

częściowego i końcowego robót oraz przedłożone dowody potwierdzające zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do odbioru 

częściowego/końcowego dołączona winna być dokumentacja powykonawcza.  

8. Warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest przedstawienie 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
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9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 8, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

10. Pierwsze fakturowanie nie może nastąpić wcześniej niż w roku 2024. 

11. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

12. Każda Faktura VAT powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca: 

Gmina Damasławek  

ul. Rynek 8 

62-110 Damasławek 

NIP: 766-19-77-273 

Odbiorca: 

Gmina Damasławek  

ul. Rynek 8 

62-110 Damasławek 

NIP: 766-19-77-273 

13. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 8 

[OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania i kierowania 

robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz spełniające wymagania określone w 

ustawie Prawo budowlane i SWZ. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań 

określonych w zdaniu poprzedzającym. 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

87 

2. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z Umową osobie innej niż wskazana w złożonym przez 

Wykonawcę w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia Wykazie Osób, Wykonawca 

jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do 

akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz wykazać się doświadczeniem na poziomie nie 

niższym niż wykazanym w ofercie do oceny i wykazania punktów w kryterium, o którym 

mowa w SWZ. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 

dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia 

w/w wymagań. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Zadania wynikająca z braku 

kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Umowy lub 

terminów określonych w Harmongramie. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

2, powinna być dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub usługami 

projektowymi innych osób niż wskazane w Wykazie Osób, stanowi podstawę odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 9 

[PODWYKONAWCY] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 
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2) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie 

....................................................................................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów................................................................. 

c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 

zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

Przedmiotu Umowy.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o  

podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy 

dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o  podwykonawstwo o treści zgodnej z 

przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego 

projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z 

dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 

od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

h) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy. 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

90 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza - w formie pisemnej pod rygorem nieważności - 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich 

zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, której przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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13. Wykonawca, wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy 

o podwykonawstwo, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami 

bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą 

za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą Umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne z  

postanowieniami niniejszej Umowy dotyczące: 

a) określenia stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i 

wspólnie występują w niniejszej Umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo 

powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub 

niektórymi z nich; 
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b) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej Umowy, 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy 

od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej Umowy), 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, o których mowa w § 12 Umowy 

wraz z postanowieniami dotyczącymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę oraz postanowieniami dotyczącymi sankcji z tytułu niespełnienia 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

h) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  
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21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
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a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest 

podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących 

podmiotami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców. 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót 

budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 

1 do 28 stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca wykona całość prac objętych umową w 100% siłami 

własnymi, ust. od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 
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ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią 

inaczej. 

§ 9 

[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji robót polisy 

ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, obejmującej ubezpieczenie Umowy na czas realizacji 

prowadzonej inwestycji. Suma ubezpieczenia kontraktu budowlanego (Roboty wraz  

z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wybudowania) do wysokości ceny ofertowej 

brutto. Zakres ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR - all risks). 

2. Wykonawca na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych, przedłoży do wglądu 

Zamawiającego umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót budowlanych do czasu przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

4. Wykonawca zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 

500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia tj.  Ryzyk 

budowlanych (CAR/EAR - all risks) oraz OC. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na 

okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1 i 2 Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed 

terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, przedstawi Zamawiającemu dowody 

ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu 

polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz 

z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia. 

6. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której 

mowa w ust. 1 i 4,  Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego 

koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

7. W sytuacji, gdy wystąpi okoliczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy CAR /EAR - 

all risks i OC albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy CAR/EAR - all risks i OC 

na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

§ 10 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 

zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia 

dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w 

celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla Przedmiotu Umowy na okres 36  

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym 

funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Kodeksu cywilnego rozszerza się odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi na okres gwarancji, o którym mowa ust. 2. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

usterek i wad w terminie: 

a) 12 godzin – w przypadku awarii, 

b) 14 dni roboczych – w przypadku pozostałych wad i usterek, 

od terminu/dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.  

5. Termin usunięcia usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek 

Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane e-

mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o 

zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i wad, 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody sądu, a kosztami obciążyć 

Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 
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7. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z 

tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela 

gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od Umowy. 

9. W dacie odbioru końcowego robót, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne 

określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną”. Warunki 

udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. W przypadku nie 

wydania Karty gwarancyjnej we wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim 

przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wynagrodzenie umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z 

udzielonych gwarancji. 

10. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, przy czym w przypadku stwierdzenia wad bieg rękojmi i gwarancji w 

stosunku do tych robót, materiałów lub urządzeń rozpocznie się z dniem podpisania 

protokołu, potwierdzającego ich usunięcie. 

11. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane 

do wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub 

urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej 

gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów 

gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została udzielona Podwykonawcy 

Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 

przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek, w tym w 

szczególności koszty ewentualnego transportu elementów posiadających wadę lub usterkę 

na inne miejsce. 
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13. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 

nowo w stosunku do elementu objętego naprawą. 

14. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

15. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady lub 

gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad i usterek na koszt i 

odpowiedzialność Wykonawcy ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. W wypadku braku możliwości uzyskania pełnej kwoty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej różnicy. 

16. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wbudowanych urządzeń, odpowiednio do 

zaleceń producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, w okresie obowiązywania gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę. 

 

§ 11 

[ODBIORY] 

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odpowiednimi 

protokołami.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że przewidują następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiór dokumentacji projektowej,  

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) przegląd częściowy, 

d) odbiór częściowy, 

e) odbiór techniczny, 

d) odbiór końcowy; 

e) przegląd gwarancyjny, 

f) odbiór ostateczny. 

3. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru 

kompletną dokumentację projektową (projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji o 

pozwoleniu na budowę, projekty techniczny, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) wraz z 

oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę i oryginałami uzgodnień. W tym celu Wykonawca 
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przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Zamawiający przystąpi do odbioru dokumentacji 

projektowej niezwłocznie. Zamawiający zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na weryfikację 

przekazanej dokumentacji. Zamawiający zastrzega, że protokół odbioru dokumentacji może 

zostać podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowi podstawę do rozliczeń finansowych 

na równi z protokołem z przeglądu częściowego. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do tych odbiorów, wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. W razie zaniechania 

powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych 

elementów i ich ponownego wykonania.  

5. Przegląd częściowy następuje na wniosek Wykonawcy, po zrealizowaniu elementów ujętych 

w Harmonogramie Szczegółowym, na etapie, gdy stan procentowego zaawansowania robót nie 

osiągnął zaawansowania dla poszczególnych etapów lub transz płatności, zgodnie z 

uzgodnionym schematem rozliczenia, a tym samym jest nie wystarczający do przeprowadzenia 

odbioru częściowego zgodnie z ustalonym Harmonogramem Szczegółowym. Przeglądu 

częściowego dokonuje inspektor nadzoru, zatwierdzając pisemnie protokół w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę.  Protokoły z przeglądów 

częściowych stanowią podstawę do odbioru częściowego. 

6. Odbiór częściowy następuje po zrealizowaniu robót odpowiadających procentowemu 

zawansowaniu dla poszczególnych etapów lub transz, płatności zgodnie z uzgodnionym 

schematem rozliczenia. Przeprowadzany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dokonania 

przez Wykonawcę do Zamawiającego zgłoszenia potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

Podstawą dla odbioru częściowego stanowią protokoły z przeglądów częściowych. Na etapie 

odbioru częściowego zamawiający wymaga dokumentacji powykonawczej. Protokół odbioru 

częściowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na pierwszą lub drugą 

transzę udziału własnego Zamawiającego w I etapie płatności oraz na pierwszą transzę 

dofinansowania w II etapie płatności. 
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7. Odbiór techniczny przeprowadzony jest przed odbiorem końcowym w sytuacji, gdy zachodzi 

konieczność przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub instalacji, które stanowią 

całościowo osobne elementy, dla których przeprowadzony został przegląd częściowy. Na etapie 

odbioru technicznego zamawiający wymaga dokumentacji powykonawczej.  Protokół odbioru 

technicznego nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych. 

8. Odbiór końcowy przeprowadzany jest po zrealizowaniu całości prac objętych umową. Protokół 

odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na drugą 

transzę dofinansowania w II etapie płatności. 

9.  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

10. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, 

o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

11. Odbioru końcowego dokonuje komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i WWIORB. 

12. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

13. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

14. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony pod warunkiem przeprowadzenia i 

zakończenia wynikiem pozytywnym prób końcowych. 

15. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentacje powykonawcze, 

2) recepty i ustalenia technologiczne, 

3) dziennik budowy,  

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych potwierdzających 

osiągnięcie przez instalację parametrów gwarantowanych, 
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5) deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodności  

wbudowanych materiałów w dokumentacją projektową i WWIORB, 

6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

7) decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu wydaną przez właściwy organ administracyjny 

lub potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgłoszenia zakończenia robót, 

8) komplet dokumentów z wykonanych prób końcowych (rozruchu) instalacji, 

9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

16. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy komisja. 

17. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest co roku w okresie objętym gwarancją. 

18. Odbiór ostateczny przeprowadzony jest na podstawie ostatniego przeglądu gwarancyjnego. 

Protokół odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu gwarancji należytego wykonania 

umowy. 

19. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w wypadku, wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, z zachowaniem 

prawa do naliczania kar umownych,  

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może dokonać 

odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi - może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem – może odmówić odbioru i odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy 

ponownego, poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy, z zachowaniem prawa do kar 

umownych, wyznaczając jednocześnie termin usunięcia wad lub zlecić wykonanie przedmiotu 
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odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy 

wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej 

zgody sądu. 

20. Termin usunięcia wad i usterek oraz daty ich odbioru wyznacza Zamawiający. 

21. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

23. Usunięcie wad, o których mowa w ust. 19, zostanie udokumentowane protokołem. 

24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także 

podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

 

§ 12 

[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ] 

1. Na podstawie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne 

pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę – polegające na: 

1) przygotowaniu terenu pod budowę/rozbudowę (np. wykonanie niezbędnych wykopów, 

przyłączy), 

2) wykonywaniu robót wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, 

3) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 

budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy etc. 

- Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy 

osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osobym osób sprawujących 

samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie 

polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

- zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji czynności, o 

których mowa w pkt 1-3), w ramach zamówienia. 
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2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy 

lub podwykonawcy pracowników.  

3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy, 

natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni przedstawić je 

Zamawiającemu. Wymieniona powyżej dokumentacja, jakiej Zamawiający ma prawo zażądać 

od Wykonawcy to: 

1) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony),  

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń,  

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

5) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

6) inne dokumenty, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

4. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 

Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia podpisania Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa 

w ust. 1. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 5 w terminie 

30 dni od upływu terminu określonego w ust. 3 i 5, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1, na 

podstawie stosunku pracy. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zawiadomić o tym 

fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie również w 

przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności będzie 

polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy.  

§ 13 

[PRAWA AUTORSKIE] 

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazywania Zamawiającemu, wszelkiej dokumentacji, 

projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z realizacją umowy, które 

stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 2509), będą Wykonawcy przysługiwać wyłączne i 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nich.  

2. Z dniem przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań, 

wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, które stanowią utwór w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2022 r. 

poz. 2509), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nich, bez 

ograniczeń terytorialnych i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, na poniższych polach 

eksploatacji:  

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji i eksploatacji inwestycji, 

opisanej dokumentacją projektową, przez Zamawiającego, jak również w celu jej 

ewentualnej późniejszej modernizacji, rozbudowy, remontów itd.;  
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2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi 

technikami egzemplarzy utworu w sposób trwały lub czasowy, w wersji zwartej jak i 

pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie 

od formatu, systemu lub standardu, zarówno poprzez:  

a) zapis na materialnych nośnikach, w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną oraz zapisu magnetycznego,  

b) jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczenie dzieła na 

nośnikach materialnych (w szczególności na płytach CD, DVD czy wprowadzenie w 

pamięci komputera) jak i poprzez udostępnienie dzieła jako produktu multimedialnego 

w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenia dzieła na 

serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń) 

włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi 

kopiami,  

3) w zakresie obrotu oryginałami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do 

obrotu, przekazywania, użyczenia, najmu oryginału albo egzemplarzy, a także 

użytkowania na własny użytek i użytek jednostek powiązanych, wg potrzeb 

Zamawiającego, zarówno w formie materialnych nośników jak i jego cyfrowej postaci, w 

tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości 

lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w 

szczególności:  

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych projektów i opracowań,  

b) innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji inwestycji opisanej 

dokumentacja projektową.  

4) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania, 

wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, a także do publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu, w czasie przez siebie wybranym, do jego 

rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, 

wykorzystywania fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez 

Zamawiającego;  
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5) przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany 

przez Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo-systemowych wybranych 

dla Zamawiającego;  

6) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.  

3. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań 

wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do 

dokonywania wszelkich: opracowań, modyfikacji, tłumaczeń, zmian w utworach, które 

powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do łączenia ich z innymi utworami, bez 

zgody Wykonawcy. Powyższe obejmuje również prawo do dokonywania przeróbek, modyfikacji 

całości lub części w celu realizacji inwestycji polegających na rozbudowie, modernizacji, 

remoncie itd.  

4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji, projektów 

i opracowań.  

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz 

prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego w § 6 ust. 1 

umowy.  

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w 

stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca 

pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się 

takich roszczeń. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów  ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  

w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający nabywa, w 

ramach wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia od Umowy, majątkowe 

prawa autorskie, w  tym zależne prawa autorskie, w pełnym zakresie określonym niniejszą 
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Umową i na zasadach określonych w Umowie, do wszystkich utworów wytworzonych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

§ 14  

[NADZÓR AUTORSKI] 

1. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przez osoby wymienione w Wykazie Osób do 

pełnienia funkcji projektanta. 

2. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla Zadania może nastąpić 

jedynie po złożeniu, przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez 

Zamawiającego osobę, pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, 

wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków 

oraz złożeniu przez dotychczasowego Projektanta oświadczenia  

o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia 

przekazania tych obowiązków. 

3. W ramach Nadzoru Autorskiego wyznaczony Projektant jest zobowiązany na wezwanie 

Zamawiającego: 

1) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji  

z dokumentacją; 

2) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

3) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy; 

4) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego; 

5) dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego; 

6) brać udział w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, w odbiorach m.in. w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym 

robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 
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7) brać udział we wszystkie uzasadnionych wezwaniach na teren budowy we wszystkich 

branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie. 

8) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych 

w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich wykonania na własny koszt. 

5. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania 

osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością 

skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, 

innych niż określone w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu 

Projektantowi. 

§ 15 

[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

na niżej opisanych zasadach.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% tego 

wynagrodzenia,  

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy każdym odbiorze - w 

wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, 

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

- w wysokości w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy,  
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5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w tym także za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w 

wysokości 10.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek,  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3000,00 zł brutto 

za każdy taki przypadek,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki 

przypadek,  

8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, które 

podczas realizacji przedmiotu umowy będą wykonywać czynności wymienione w § 12 

niniejszej umowy – w wysokości 3.000,00 zł brutto, za każdy taki przypadek; kara będzie 

naliczana oddzielnie za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę, lub 

podwykonawcę na postawie umowy o pracę,  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 

Podwykonawcy, zgodnie z treścią § 19 ust. 17 niniejszej umowy, w wysokości 2.000,00 

zł brutto za każdy taki przypadek,  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 

9 ust. 11 niniejszej umowy w wysokości 3000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

11) za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie 

podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego – w wysokości 5000 zł brutto, za każdy taki 

przypadek; 

12) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową innej osoby niż 

wykazana w ofercie - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kierowania budową przez taką 

osobę.  

3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w 

przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.  

4. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia, informując o tym 

Wykonawcę na piśmie.  



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

110 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 niniejszej umowy.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający z tytułu 

niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy 

poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej na daną okoliczność kary 

umownej a także odszkodowania na zasadach ogólnych za zdarzenia pozostające w związku 

przyczynowo-skutowym z zaistniałą po stronie Zamawiającego szkodą.  

§ 16 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi 

kwotę …………………. złotych, słownie: ……………………………………………. w jednej lub kilku formach, 

określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.  

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone Wykonawcy 

70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy (w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 

450 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane świadczenia. 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 
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§ 17 

[SPLIT PAYMENT] 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie 

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, 

jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

(biała lista podatników VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku 

złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez 

Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.   

 

§ 18 

[CESJA WIERZYTELNOŚCI] 

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny 

podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na 
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osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 

z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody 

na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie 

wszyscy członkowie Konsorcjum. 

§ 19 

[WALORYZACJA WYNAGRODZENIA] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy zostanie 

odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze 

wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego 

przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

2. Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie 

wykonawcy zostanie zmienione wynosi 5%, w stosunku do wskaźnika wzrostu 

(spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) 

publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku 

kalendarzowego, w którym zawarto Umowę. 

3. Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 w 

pierwszym roku obowiązywania Umowy, w zakresie określonym w ust. 2 

4. W latach następnych wynagrodzenie będzie podlegało corocznie zmianie 

(zmniejszeniu lub zwiększeniu) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu 

(spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy. 

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1-4 wynosi 

łącznie 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 

Umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o 

poniesione przez Wykonawcę koszty: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej 

odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

113 

stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej 

ceny netto;  

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 

zmian, o których mowa w ust. 6. 

8. W przypadku zmian określonych w ust. 6 pkt 2 - 4 Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien 

wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 

wysokość wynagrodzenia. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
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zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie 

realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 

6 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3.  

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z 

których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania 

Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 13.  
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15. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia 

z powodów, o których mowa w ust. 6, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże 

drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 

kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

16. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 8-15 stosuje 

się odpowiednio.  

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów, dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,  

pod rygorem zapłaty kary umownej, określonej w § 15 ust. 2 pkt 9)  niniejszej umowy.  

 

§ 20 

[ZMIANY UMOWY] 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej 

uaktualnionym Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, a także 

wykonania rozwiązań zamiennych lub alternatywnych w stosunku do projektowanych w 

Dokumentacji projektowej. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do 

zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia Umowy lub Etapu Umowy,  

o którym mowa w § 4. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

116 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym 

zgodnie z postanowieniami § 5. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie terminu lub 

wynagrodzenia (pod warunkiem, że zmiany te nie będą powodowały utraty przez 

Zamawiającego dofinansowania na realizację Przedmiotu Umowy): 

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie 

Zamawiający; 

2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron; 

3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności  

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych; 

5) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych zamówieniem,  

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień 

odbioru ostatecznego robót wykonanych w ramach Umowy; 

6) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z istotnych powodów 

wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez 

Zamawiającego; 

7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

8) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z powodu zaistnienia  

po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie 

zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym 

od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu 
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zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, 

warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie  

w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu z powodu „siły wyższej”, 

będzie decydował Zamawiający, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy; 

9) z powodu nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub 

dostępności sprzętu, materiałów lub urządzeń, spowodowanych przez wprowadzenie 

stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.) i wprowadzeniem związanych z tym 

ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże ustawy w wyżej wskazanym 

zakresie, zdanie poprzedzające znajdzie zastosowanie w przypadku innych 

równoważnych stanów wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów w 

związku z wystąpieniem epidemii; 

10)  konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu 

zamówienia lub zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do 

ich realizacji - w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, 

w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

11) w przypadku opisanym w ust. 6 i następne. 

6. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż:  

1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie 

podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; 

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy,  

w stosunku do podwykonawców, których Umowy zostały zatwierdzone przez 

Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz 

przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp; 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest 

zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie 

mniejszym niż Wykonawca. 
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Strony mogą rozwiązać Umowę  

za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) 

wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia 

podwykonawców. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Strony nie są uprawnione do żądania kar 

umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia 

rozwiązania Umowy. 

10. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia 

ust. 6-9, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i 

wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec 

Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy,  

w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego.  

11. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych których wykonanie ma 

na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia,  

2) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w 

dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego  

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego, co 

spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,  

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

12. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 

gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane 

z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

119 

o więcej niż 40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego 

zakresu robót. 

13. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu umowy, zakresu robót, kolejności robót w sytuacji:  

1) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, 

powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie.  

14. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które 

w szczególności:  

1) podwyższą jakość wykonanych robót,  

2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,  

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy,  

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji inwestycji po zakończeniu robót. 

15. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. 

w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

16. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 5 niniejszej 

umowy polegającej na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania 

poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w 

poszczególnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: 

zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów, 

uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania dla inwestycji, określającego konkretny 

sposób rozliczania inwestycji lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja 
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robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

lub innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.  

11. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:  

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niekorzystne 

warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej 

niż minus 5 stopni Celsjusza, a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad) 

trwające co najmniej 3 dni, w tym, gdy śnieg utrzymuje się przez ten czas. Średnią 

temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru 

o godz. 07:00 i 15:00, umieszczając odpowiednie wpisy do dziennika budowy. Średnia 

z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki 

atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, 

ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 

zewnętrznych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów 

atmosferycznych (śnieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki 

atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w 

dzienniku budowy Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za 

niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej 

temperatury dziennej;  

2) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycji lub roboty kolidują z 

wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

Umowy,  

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę,  

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 

dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
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5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a 

powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 

Umowy,  

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 

Umowy w dotychczas ustalonym terminie,  

7) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 

wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 

wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 

zamówieniem) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 

budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, brak 

dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii 

elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), 

wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności;  

8) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji przekazanej 

przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, 

zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,  

9) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do 

dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom 

trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;  

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 

termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu Umowy.  

Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić 

wyłącznie o czas trwania przeszkody.  

16. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 

Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę lub odmowie wyrażenia zgody na zmianę Strona, do 
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której złożono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o 

zmianę. W przypadku akceptacji zmiany. 

17. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności.  

§ 21 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych,  

2) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu,  

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego w 

szczególności pomimo pisemnych zastrzeżeń wpisanych do dziennika budowy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykonuje Robót zgodnie z warunkami Umowy 

lub Dokumentacją projektową. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, i bezskuteczny upływ powyższego terminu,  

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z deklaracją ich wykonywania, 

zawartą w ofercie i załącznikach do niej, w tym dotyczącą wykonywania Robót, przez 

podmioty wykazujące spełnienie warunków udziału w postępowaniu,  

5) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia lub 

utrzymywania (opłacenia) zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawia dowodów 

na zawarcie i opłacenie takich umów, stosownie do zobowiązań Wykonawcy w tym 

zakresie wskazanych w § 9 Umowy.  
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6) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do zwłoki w elementów/rodzajów 

określonych w Harmonogramie przekraczającej 21 dni kalendarzowych. 

7) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Robót tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ukończyć przedmiot umowy w 

terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie za część umowy należycie wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 

dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek:  

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny.  

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

usunie z terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.  

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  
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8. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w terminie do 24 

miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

§ 22 

[ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I SĄD WŁAŚCIWY] 

1. W przypadku wystąpienia sporu między Wykonawcą, a Zamawiającym o roszczenia 

cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują 

się do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego.  

3. Do pozasądowego rozwiązania sporów mają zastosowanie przepisy Działu X ustawy Pzp.  

4. Spory wynikłe między stronami o roszczenia w sprawach, których charakter nie pozwala na 

zawarcie ugody, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego, w tym również w 

przypadku odstąpienia od umowy lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej, że umowa nie 

będzie obowiązywała.  

5. W przypadku, gdy w wyniku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, nie doszło do 

zawarcia ugody, spory wynikłe między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego.  

6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, w tym również w przypadku odstąpienia od umowy lub 

jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej, że umowa nie będzie obowiązywała.  

 

§ 23 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

§ 24 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.  
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2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.  

§ 25 

[ADRESY DO KORESPONDENCJI] 

1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 

adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na 

ostatni znany drugiej stronie adres.  

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Robót komunikowanie się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

3. Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej:  

1) Zamawiający: …………………………………..  

2) Wykonawca: …………………………………..  

 

§ 26 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

1) właściwe przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2) a także w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiający zobowiązuje się, zgodnie z 

zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na 

podstawie Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w zakresie, w jakim dotyczą one 

Zamawiającego i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegółowy zakres 

zobowiązania Zamawiającego, wskazując właściwe wytyczne i określając sytuację, w 

których Zamawiający powinien stosować się do ich postanowień lub postępować zgodnie 

z metodami w nich opisanymi.  

2. Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

3. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 

 

…………………….               ………………………….  
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Formularz Ofertowy 
i oświadczenia stanowiące wstępne poświadczenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu 
 
SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
Załącznik 2.1. – Szczegółowy formularz cenowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załacznik nr 3a: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na 
podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie konsorcjum / spółki cywilnej w sytuacji, o której mowa w art. 117 
ust. 2 i 3 ustawy P.z.p. o wykonaniu zamówienia przez wykonawcę 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Informacje dotyczące wykonawcy 
(Identyfikacja wykonawcy): 
 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy2: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON:3 

[……]  

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy:  

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 
[……] 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy wykonawca jest4? mikroprzedsiębiorstwem [   ] Tak [   ] Nie  

małym przedsiębiorstwem [   ] Tak [   ] Nie 

średnim przedsiębiorstwem [   ] Tak [   ] Nie 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu, w tym do podpisania 
oferty: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

 

 
 

 
[…………………………………………………………]  
[…………………………………………………………]  
[…………………………………………………………]  

 

 
2 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum 
lub spółki cywilnej. 
3 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki  
cywilnej. 
4 Patrz rozdział X ust. 17 SIWZ. 
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Czy dokumentacja, z której wynika sposób 
reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do 
reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych5:  
 
 
 
Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do 
ich pobrania: 

 

[  ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych: 

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod 
adresami: 
https://prod.ceidg.gov.pl; 
https://ems.ms.gov.pl; 
 
 
W przypadku gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż 
powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub 
organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator 
wydruku: ………………………………………………… 

 [  ] Nie 

 

 

 

Gmina Damasławek,  

ul. Rynek 8,  

62-110 Damasławek  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i 

rozbudowę oczyszczalni ścieków  

w Damasławku – ETAP 1, niniejszym: 

2. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto ………………………………………………zł, w tym 

VAT w wysokości 23%,  w tym cena brutto za: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę i zapewnieniem 
nadzoru autorskiego – do 5 % łącznej wartości zamówienia: ……………………………………………………………. zł 

 
5 Patrz rozdział VI ust. 5 pkt. 3 SIWZ. 

https://prod.ceidg.gov.pl/
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2) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej – pozostała 

kwota łącznej wartości zamówienia (po odjęciu wartości wskazanej  

w pkt 1): ……………………………………….………. zł  
 

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia..  

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAMY, iż na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia proponujemy kierownika budowy 

posiadającego wymagane w rozdziale V ust. 1 pkt. 4.2 ppkt. 4.2.2.1 SWZ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenie jak poniżej (które będzie oceniane w kryterium oceny ofert „Doświadczenie kierownika budowy6): 

 

 

Imię i nazwisko 

(Kierownik 
budowy) 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  

(Uzupełnić w sposób pozwalający ocenić doświadczenie na podstawie kryteriów oceny ofert) 

Nazwa inwestycji 

 
 
Inwestor 
(Zamawiający) 

 

Funkcja pełniona 
na inwestycji 

Czasookres 
pełnienia 
funkcji  
na inwestycji 

Podać okres:  

od (m-c/rok)  
do (m-c/rok)  

Wartość 
kontraktowa 
inwestycji 

1 2 3 4 5 6 

      

     

     

     

     

     

 
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia (niepotrzebne skreślić): 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
6 Zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 pkt 1 lit. b) SWZ 
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ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom: 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 
9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr 

___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

10. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniłniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu7. 

 

 

 

 

 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) _________ 

2) _________ 

3) _________ 

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7 skreślić  w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
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          Załącznik nr 2.1 do SWZ 
 
 
 

Szczegółowy formularz cenowy 
 

Lp. OBIEKTY KWOTA NETTO 
KWOTA 

BRUTTO 

1. POMPOWNIA ŚCIEKÓW „PS”   

2. 

STACJA ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI 

OSADU „SOHO” – 

istniejąca przebudowywana 

 

 

3. SILOS WAPNA „SL”   

4. 

MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO „MOO-1” 

– 

istniejące przebudowywane 

 

 

5. MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO „MOO-2”   

6. 

PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH 

„PZ” – 

istniejący przebudowywany 

 

 

7. 
STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH 

„SZSD” 
 

 

8. 

SKŁADOWISKO POJEMNIKÓW SKRATEK I 

PIASKU „SPSP” w miejscu składowiska worków z 

osadem SWO – istniejący przebudowywany 

 

 

9. 
POMPOWNIA OSADÓW Z OCZYSZCZALNI 

PRZYDOMOWYCH „PO” 
 

 

10. 

BUDYNEK OBSŁUGI „BO” – (AGREGAT 

PRĄDOTWÓRCZY) – 

istniejący przebudowywany 

 

 

11. GARAŻE „GAR”   

12. SIECI TECHNOLOGICZNE   

13. 
NAWIERZCHNIE, UKSZTAŁTOWANIE TERENU I 

OGRODZENIE 
 

 

14. ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA   
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Lp. OBIEKTY KWOTA NETTO 
KWOTA 

BRUTTO 

15. FARMA FOTOWOLTAICZNA   

16. STACJA TRANSFORMATOROWA SŁUPOWA   

17. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY   

18. 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

(max 5% wartości robót) 
 

 

OGÓŁEM NETTO (suma poz. 1-18 z kolumny kwota 

netto) 
 

 

OGÓŁEM BRUTTO (suma poz. 1-18 z kolumny kwota 

brutto) 
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Załącznik NR 3 do SWZ8 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

 

……………….…………. 

(miejscowość, data) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Damasławku – ETAP 1 

 

działając w imieniu wykonawcy:…………………………… 

 (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

PKT 1. 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania w 

zakresie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p.  

 

PKT 2. 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy P.z.p. (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

P.z.p.).  

 
8 Załącznik nr 3 do SWZ składa Wykonawca oraz jeżeli dotyczy, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby. 
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………… (opisać) 

 

PKT 3. 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej*:  

 

Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE / 
WSKAZAĆ 
ILOŚĆ ROBÓT 
(podać) 

Rozdział V ust. 1 pkt. 4.1 SIWZ – doświadczenie wykonawcy (minimalny poziom zdolności) 

Wykonawca, nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na 
budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o średnio-dobowej 
przepustowości (Qdśr) minimum 200 m3/d o wartości wykonanych robót 
minimum 4 000 000,00 zł brutto (cztery miliony złotych brutto).  
 
Uwaga: w kolumnie obok wskazać ilość robót wykonanych przez wykonawcę, 
spełniających warunek udziału w postępowaniu. 
 

 
 
…………… 
(podać 
ilość robót) 

Rozdział V ust. 1 pkt. 4.2 SIWZ – osoby skierowane do realizacji zamówienia  
(minimalny poziom zdolności) 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
Wykonawca dysponuje (1) osobą do pelnienia funkcji projektanta branży 
sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymująca się 
doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień 
jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub 
projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej 
specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw.  

 



                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

 

 

136 

Wykonawca dysponuje (1) osobą do pełnienia funkcji  projektanta branży 
konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymująca się 
doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień 
jw.). Przez doświadczenie zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub 
projektant sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej 
specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 
 

 

Wykonawca dysponuje (1) osobą do pełnienia funkcji projektanta branży 
elektrycznej  z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, legitymująca się doświadczeniem zawodowym w 
projektowaniu (nabytym po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
rozumie wykonanie (opracowanie) jako projektant lub projektant sprawdzający co 
najmniej 2 projektów budowlanych w powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu 
uprawnień jw. 

 

  

ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA) 

Wykonawca dysponuje (1) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy 
posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

 

Wykonawca dysponuje (1) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży 
konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń  

 

Wykonawca dysponuje (1) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży 
elektrycznej posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w 
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 

 

 
* W przypadku odpowiedzi negatywnej tj. „NIE” wypełnić należy pkt. 4 oświadczenia tj. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW oraz załączyć wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt. 3 SIWZ 
 

PKT. 4.   

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów, w następującym zakresie:  
 

 

Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE / 
WSKAZAĆ 
ILOŚĆ ROBÓT 
(podać) 

Podmiot 
udostępniający zasób 
(nazwa, adres) 

Rozdział V ust. 1 pkt. 4.1 SIWZ – doświadczenie wykonawcy (minimalny poziom zdolności) 

Podmiot udostępniający zasoby nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie minimum jedną robotę budowlaną 
polegającą na 
budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni 
ścieków o średnio-dobowej przepustowości 
(Qdśr) minimum 200 m3/d o wartości 
wykonanych robót minimum 4 000 000,00 zł 
brutto (cztery miliony złotych brutto).  

 
Uwaga: w kolumnie obok wskazać ilość robót wykonanych 
przez podmiot udostępniający zasoby, spełniających 
warunek udziału w postępowaniu. 

 
 
…………… 
(podać 
ilość robót) 

 

Rozdział V ust. 1 pkt. 4.2 SIWZ – osoby skierowane do realizacji zamówienia (minimalny poziom 
zdolności) 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Podmiot udostępniający zasoby dysponuje (1) osobą do 
pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej z 
uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności sanitarnej legitymującą się 
doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym 
po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie 
(opracowanie) jako projektant lub projektant 
sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w 
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powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu 
uprawnień jw.  

 
Podmiot udostępniający zasoby dysponuje (1) osobą do 
pełnienia funkcji  projektanta branży konstrukcyjno-
budowlanej z uprawnieniami budowlanymi do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, legitymującą się 
doświadczeniem zawodowym w projektowaniu (nabytym 
po uzyskaniu uprawnień jw.). Przez doświadczenie 
zawodowe w projektowaniu o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający rozumie wykonanie 
(opracowanie) jako projektant lub projektant 
sprawdzający co najmniej 2 projektów budowlanych w 
powyższej specjalności (branży) po uzyskaniu uprawnień 
jw.  

  

Podmiot udostępniający zasoby dysponuje (1) osobą do 
pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej  
z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, legitymująca się doświadczeniem 
zawodowym w projektowaniu (nabytym po uzyskaniu 
uprawnień jw.). Przez doświadczenie zawodowe w 
projektowaniu o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
Zamawiający rozumie wykonanie (opracowanie) jako 
projektant lub projektant sprawdzający co najmniej 2 
projektów budowlanych w powyższej specjalności 
(branży) po uzyskaniu uprawnień jw. 

  

   
ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA) 
Podmiot udostępniający zasoby dysponuje (1) osobą do 
pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą 
uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w 
budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

  

Podmiot udostępniający zasoby dysponuje (1) osobą do 
pełnienia funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-
budowlanej posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami 
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budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
bez ograniczeń 

Podmiot udostępniający zasoby dysponuje (1) osobą do 
pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej 
posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych 
w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń  

  

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

PKT 5. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

 
Ja/my niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie 
 

☐ wyrażam(-y) zgodę  

☐ nie wyrażam (-y) zgody** na to,  
 
aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w załączniku nr 3 do SWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie 
podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p.  
 

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami: 

☐ https://ems.ms.gov.pl/ 

☐ https://prod.ceidg.gov.pl;  

 

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać 

należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji, identyfikator wydruku: 

………………………… 

** wybrać odpowiednie 

 

PKT 6 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik NR 3a do SWZ9 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na 

podstawie ustawy 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

 

 

……………….…………. 

(miejscowość, data) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Damasławku – ETAP 1 

 

działając w imieniu wykonawcy:…………………………… 

 (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

PKT 1.* 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym art. 7 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

 

PKT 2.* 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….……………ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

 

 
9 Załącznik nr 3a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot/-ty 

udostępniający/-ce swoje zasoby. 
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o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 )  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

PKT 3 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik NR 4 do SWZ 

 

 
 

 

Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej w sytuacji, o której mowa w art. 117 

ust. 2  i 3 ustawy P.z.p. o wykonaniu zamówienia przez wykonawcę. 

 

w postępowaniu na: 
 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w Damasławku – ETAP 1 

 
Oświadczam, że wskazane  roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy: 
 

1) …………………………………………….…….. (Nazwa danego wykonawcy) 

Zakres zamówienia robót budowlanych który będzie wykonywać wskazany wykonawca:  

……………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………..…… 

 

2) …………………………………………………….. (Nazwa danego wykonawcy) 

Zakres zamówienia robót budowlanych który będzie wykonywać wskazany wykonawca:  

………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………..……… 

 

3) …………………………………………………….. (Nazwa danego wykonawcy) 

Zakres zamówienia robót budowlanych który będzie wykonywać wskazany wykonawca:  

………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………..……* 

 

*W przypadku większej ilości wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy samodzielnie 

dodać dodatkowe pkt 
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Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia 
 
 
SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ 
WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA 
NAJWYŻEJ 
 
PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT 

 
 
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie – grupa kapitałowa 
Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych  
Załącznik nr 7 - wykaz osób  
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Załącznik nr 5 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

przystępując do postępowania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
 w Damasławku – ETAP 1” niniejszym: 
Informuję, że*: 

     nie należę 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) co wykonawcy, którzy również złożyli oferty w powyższym 

postępowaniu. 

 

     należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), co wykonawca/y 

……………………………….…………. (nazwa i adres), który/rzy również złożył/li ofertę we wskazanym 

powyżej postępowaniu.  

Jednocześnie wykazuję, iż złożona oferta została przygotowana niezależnie od oferty  wskazanego 

powyżej wykonawcy: …………………………………… ( wypełnić) 

 

 

*  zaznaczyć właściwy kwadrat lub niewłaściwe skreślić 
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Załącznik NR 6 do SWZ 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

 
 
 
Lp. 

Przedmiot zamówienia  
Miejsce 
wykonania 
prac 

Termin realizacji  
Wartość 
robót 
brutto* 

 
Zamawiający 
(Inwestor) Nazwa zadania 

(inwestycji)  

 

Wskazanie 
rodzaju robót  
(tj. budowa / 
przebudowa/r
ozbudowa)* 

początek koniec 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

(…)  
 

      

 
* Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 

w rozdziale V ust. 1 pkt. 4.1 SIWZ. 
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          Załącznik nr 7 do SWZ 

 
……………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

WYKAZ OSÓB 
 
  ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 
 

Lp. Funkcja –  
zakres wykonywanych 
czynności 

Nazwisko i imię Kwalifikacje 
zawodowe, 
uprawnienia, 
wykształcenie – 
zgodnie z 
wymaganiami SWZ 
(numer uprawnień ze 
wskazaniem 
specjalności,  data 
nabycia uprawnień)* 

Doświadczenie  – 
zgodnie z wymaganiami 
SWZ * 

 
Podstawa 
dysponowania 
 

1. 
 
 

Projektant branży 
sanitarnej 

 
 
 
 
 

 Projektant opracował 
jako projektant lub 
projektant sprawdzający  
 
- ……………….. 
(podać ilość projektów 
budowlanych) 

 
 projekty budowlane w 
rozumieniu SWZ  
w specjalności 
instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, 
gazowych, 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych  
 

 

2. Projektant branży 
konstrukcyjno - 
budowlanej 
 
 

  Projektant opracował 
jako projektant lub 
projektant sprawdzający  
 
- ……………….. 
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 (podać ilość projektów 
budowlanych) 

 
 projekty budowlane w 
rozumieniu SWZ  
w specjalności 
konstrukcyjno - 
budowlanej 
 
 
 
 

3. 
 
 

Projektant  
branży elektrycznej 

  Projektant opracował 
jako projektant lub 
projektant sprawdzający  
 
- ……………….. 
(podać ilość projektów 
budowlanych) 

 
 projekty budowlane w 
rozumieniu SWZ w 
specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
 

 

 
* Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 

w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2.1 SIWZ. 

 
 
ZESPÓŁ REALIZACYJNY (KADRA KIEROWNICZA) 
 

Lp. Funkcja – zakres 
wykonywanych 
czynności 

Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i 
wykształcenie – zgodnie z 
wymaganiami SWZ 
(numer uprawnień ze wskazaniem 
specjalności,  data nabycia 
uprawnień)** 

 
Podstawa 
dysponowania 
 

1. 
 
 

Kierownik budowy 
branży sanitarnej 
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2. 
 
 

Kierownik robót branży 
konstrukcyjno-
budowlanej  

   

3. Kierownik robót branży 
elektrycznej 

   

 
** Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 

w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2.2 SIWZ. 

 

  

 

 

 

 


		2023-06-06T15:42:36+0200
	Cyprian Piotr Wieczorek




