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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-Letnisko. — nr postepowania
160/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skitadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: hitps://platformazakupowa. pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czes¢ | Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czesc 1l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegodlowe
Specyfikacje Techniczne, Projekt statej organizacji ruchu.

Czes¢ IV Poglgdowy przedmiar robot.

Czesc V Warunki ogélne dla umdw na wykonanie robét budowlanych.

Czesc VI Wzbr umowy.

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, CZERWIEC 2023 R.

28.Mazowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej

prowadzonego postepowania: https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamodwienia:
https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalgj
,RODQ") informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;
2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.”;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa drogi
wojewaddzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jed!nia-Letnisko. — nr postepowania 160/23
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacij;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
4) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:
a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;
b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dzialalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa;
5) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODQO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODOQ;
8) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zafgcznikow.

"™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa czlonkowskiego.

Il.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".

2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

3. Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

4, Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego

postepowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie catosci

lub czesci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalogdéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wytgcznie przez

wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

S

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-
Letnisko.
Szczegolowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czes$¢
Il SWZ) i Przedmiarze Robé6t - udostgpnionym jedynie pogladowo (Czesé IV SW2Z).
Wykonawca winien obliczyé warto§é robét na podstawie zalaczonej dokumentaciji
projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.
W przypadku wygasniecia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem,
1.1.W cenie kontraktowej Wykonawca dodatkowo uwzgledni aktualizacje i uzyskanie wygasnietych
decyzji, warunkdw technicznych, uzgodnien i zgdd, w tym uzyskanie decyzji na usuniecie drzew.
.2. Przytacze o$wietlenia zostanie zrealizowane przez gmine.
3. Wykonawca bedzie stosowat zamienne specyfikacje techniczne przekazane przez Zamawiajgcego
(ze znakiem wodnym MZDW):
1.3.1.D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2.
1.3.2.D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza wg WT-1
i WT-2.
1.3.3.D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2.
1.4.W zwigzku z planowang przez gmine budowg kanalizacji deszczowej drogi gminnej (ul. Giéwnej):
1.4.1.W przypadku realizacji kanalizacji deszczowej drogi gminnej w trakcie trwania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami
Wykonawcy kanalizacji deszczowej drogi gminnej. Wykonawca uzgodni z Wykonawcg
kanalizacji deszczowej drogi gminnej: spos6b prowadzenia Rob6t zwigzanych z budowg
kanalizacji drogi gminnej na terenie objetym robotami wynikajgcymi z Umowy oraz
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przylegtych odcinkdéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym, kolejnos¢ i
miejsce prac w zakresie budowy urzadzen. Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca
udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy kanalizacji deszczowej, jaka bedzie
niezbedna dla wykonania robét budowlanych objetych zakresem danego odcinka.

1.4.2.W przypadku realizacji kanalizacji deszczowe] w okresie rekojmi, Wykonawca wyrazi zgode
na wykonanie prac. Wykonawca zostanie zwolniony z rekojmi tylko w zakresie naruszonych
elementdw (tj. rozbierane i/lub odtwarzane) przez Wykonawce kanalizacji deszczowe;.

1.4.3.0Orientacyjny przebieg kanalizacji deszczowej drogi gminnej zostal przedstawiony
w zatgczniku do pisma Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Warszawie - Rejonu
Drogowego Radom nr RD-7.472.50.2022.2.PS z dnia 27.01.2023 r.

1.5. Wiaty przystankowe sg wiasnoscig gminy oraz byly objete dofinansowaniem unijnym. Gmina
wlasnym staraniem i na wilasny koszt zdemontuje wiaty przystankowe. Wykonawca robot
umozliwi demontaz i ponowny montaz wiat przystankowych oraz skoordynuje swoje prace z
dziataniami gminy w tym zakresie.

1.6. Wykonawca wyceni prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej zgodnie z zatozeniami
projektowymi i wydanymi warunkami technicznymi (z uwzglednieniem wigczenia przytgcza do
przebudowywanego odcinka). Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzgodnienie przebudowy
gazociggu z witascicielem sieci gazowej.

1) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamédwienia znakdéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegblnego procesu, ktdry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

2) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

2. Wspodlny Stownik Zamowien CPV: 45233000-9, 45233140-2, 45233200-1, 45111200-0. 45232130-2,
4522111-6

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert czeSciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP
o catkowitej wartosci netto: 5 832 081,96 zi.

W ramach zamdwienia podobnego przewiduje sie:

S O

- Wykonanie robot przygotowawczych

- Wykonanie robot rozbiérkowych

- Wykonanie robot ziemnych

- Wykonanie rob6t konstrukcyjnych (nawierzchnie drog, zatok autobusowych, zjazddw, chodnikow,
pierscienia ronda, powierzchni nieprzejezdnych i przejezdnych, $ciezki rowerowe, ciggi pieszo
rowerowe)

- Scinanie drzew, krzakow i karczowanie pni

- Wykonanie robot w zakresie robét wykonczeniowych

- wykonanie robot zwigzanych z wiatami przystankowymi

- humusowanie i obsianie trawg

- wykonanie robét w zakresie wykonania docelowej organizacji ruchu

- wykonanie robét w zakresie remontu mostu

- wykonanie robét w zakresie przebudowy mostu

- wykonanie robot w zakresie remontu jazu

- Wykonanie robot w zakresie sieci gazowej

- Wykonanie robot w zakresie sieci wodociggowej

- Wykonanie robdt w zakresie sieci kanalizacji deszczowej
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- Wykonanie robo6t w zakresie niezidentyfikowanej sieci kanalizacji deszczowe;j
- Wykonanie robét w zakresie budowy oswietlenia ulicznego
- Wykonanie robét w zakresie kabla SN

- Wykonanie robot w zakresie sieci teletechnicznej

Wiw roboty dotyczg odcinka na ktérym bedg wykonywanie roboty budowlane i/lub odcinkéw
przylegtych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
ponizej czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynno$ci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,

- pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace os6b zatrudnionych,
o ktorych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélno$ci:
- dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
- date zlozenia o$wiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacije takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktérych mowa powyze;.

7. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob, o ktorych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V. WIZJA LOKALNA e T .

1. Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentow dotyczacych zamdéwienia jakie znajdujg sie w  dyspozycji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy (podwykon_awcom).
2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
‘czesci zamoéwienia.
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W przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca wskazat w ofercie czeSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw (firm).

4. W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy

niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktore majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz  znani. Wykonawca  zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamoéwienia wynosi: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
— 15 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji robét (do czasu realizacji
robot wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
— do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminoéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:

I Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot)
o wartosci nie_mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pozZniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

II Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét)
o wartosci nie_mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutio za wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pozZniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamienn milowy wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koricowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
realizacji roboét.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji termindw posrednich zgodnie w
przypadkach okreslonych umowa.

VIII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spelniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca speini warunek, jezeli wykaze, ze:
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a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 rob6t budowlanych polegajgcych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 10 000 000,00 z! brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

» Kierownikiem Budowy posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

« Kierownikiem robét drogowych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen**

 Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajacym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen**

» Kierownikiem robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen**

» Kierownikiem robot telekomunikacyjnych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen w zakresie
telekomunikacji przewodowej **

¢ Kierownikiem robo6t mostowych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

mostowej, bez ograniczen™*

eKierownikiem robét hydrotechnicznych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz
przepiséw w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie, bez ograniczen **

» Geodeta posiadajgcym:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokos$ciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **

= Osobg odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu

¢) wymagania dotyczgce doswiadczenia:

o Kierownik Budowy posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na
minimum 1 zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartoéci robot branzy drogowej nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udzialem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.***

» Kierownik rob6t drogowych posiadajacy:
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- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot branzy drogowej nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

¢ Kierownik robot instalacyjnych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot w
branzy instalacyjnej (sanitarnej) nie mniejszej niz 600 000,00 zt brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

o Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika robodt elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 300 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu
realizacji zamdwienia. ***

¢ Kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot telekomunikacyjnych na minimum
2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynno$ciach odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

+ Kierownik rob6t mostowych posiadajacy:

- dos$wiadczenie na stanowisku kierownika robot mostowych na minimum 2 zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robét
mostowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakohczeniu realizacji zamowienia. ***

+ Kierownik robot hydrotechnicznych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét hydrotechnicznych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie jazu lub innej budowli hydrotechnicznej
wyzszej kategorii, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu
realizacji zamowienia.™*

e Geodeta posiadajgcy:

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej
niz 6 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

» Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
6 000 000,00 zf brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych

o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

") Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pézn. zm.) lub drogi bedgce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, parnstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamdwien rzadowych i pafstwach bedacymi stronami
umoéw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

***} za udziat w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamdwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
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- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczeqdlnych funkeji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wpykonawca skladajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym dos$wiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi wykazaé
sie calym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym dos$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie catym wymaganym dos$wiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé
bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie catym wymaganym
doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, w
odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolno$ci zawodowej dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zaméwienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcéw
— dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b) i c).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczgce warunkéw
udziatlu w postepowaniu zawierajg danefinformacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogltoszenia
o zamowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zamdwieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do ktorych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p,, tj;
1.1. bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepcze] albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
¢) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, $rodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktéorym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace
na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktoérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktdrych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo
skarbowe,
h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
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2,
3.

1.

1.2.jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspélnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu sktadania ofert
dokonat platnosci naleznych podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
splaty tych naleznosci

1.4. wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakiocenie konkurencji,
w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
tutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ziozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do wudzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakiécenia konkurenciji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakiécenie konkurenciji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., {j.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadios¢, ktorego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowiazanie
wynikajgce z wezesniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub umowy koncesiji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych

w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficientem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 | 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takag jednostkg
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dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.
Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.
4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzier sktadania ofert oswiadczenie
0 spefnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Z postgpowania —~ zgodnie z wzorem stanowigcym Czesé It SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia

W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zamdwieniu lub dokumentach zamowienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Os$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcg, ktory ziozyt
odrgbng ofertg, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
o$wiadczenia o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej Ilub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do
tej samej grupy kapitatowe;j

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencii i Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamoéwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zalgczeniem
dowodéw okreslajgcych czy te roboty budowlane =zostaly wykonane nalezycie,
w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci. Dokument, o ktorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem.

6. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w cato$ci lub w czeéci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osob uprawnionych do jego reprezentaciji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone pod przysiegg, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
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zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiegg, ztozone przed organem sgadowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc
i aktualnosc.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac wykonawcow do ziozenia wszystkich
lub niektorych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczeg6lnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych |ub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdoinosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane. /
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczgcy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkdéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnoéci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania

warunkoéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne tub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg

spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skiadania ofert, powotywac .sie na zdolnosci

lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w

danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.
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7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych

XIl.

zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spefnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xiit.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sig o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, o$wiadczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sklada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sig¢ o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty o$wiadczenie,
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym skiadanie ofert, wymiana informaciji
oraz przekazywanie dokumentéw lub os$wiadczen miedzy zamawiajgcym a wykonawcs, z
uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu $rodkéow
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzagdza sie w postaci
elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych, w szczegoéinosci w formatach .pdf .doc
.docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczeqbélnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Zofia Kochaniak , tel. 22 244 90 00 wew. 401
2) w zakresie merytorycznym:

Justyna Krol, tel. 22 244 90 00 wew. 208
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pi/pn/mzdw
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,\Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”.
Za datg przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektroniczne;
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty". Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

13



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzikich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-048 Warszawsa MaZDWiECT<i Za FZQd
tel. (22) 244 5@ @@ do 12

ik Gehei 00,21 Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

10.

1.

12,

13.

14.

18.

16.

17.

160/23

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbgdne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:
a. staly dostgp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoéw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokfadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonaweca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skladania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnoéci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. zlozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegodlnosci logowania, skfadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem
przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skiadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktdrym mowa w ust. 15, przediuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i zlozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu skiadania
ofert.
Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty  plikow wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.
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1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatdw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:

1..zip
2.7Z

3. Wsérod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostana uznane za zlozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzacej do skladania podpisu osobistego, ktdry wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw skiadajacych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym,

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikdw.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosc
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza "Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email,

10. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscia dla podmiotu ubiegajgcego sie
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego | zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskdw. Sugerujemy zlozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skfadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifilkowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.
2.
3

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci SWZ.

Oferte sklada sie na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Czes$cig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X1 ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,

wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest

umocowana do jego reprezentowania, zamawiajacy Zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z

Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub

innego wlasciwego rejestru.
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5. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach  lub  sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginalem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

6. Oferte sklada sie pod rygorem niewaznos$ci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ zfozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do
podpisywania wszelkich plikow muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgiji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku'. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dolgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.

7. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, =zatgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dolgczenia cze$ci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skladania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposob dokonywania zmiany tub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/stronal45-instrukcje

10. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace umocowanie
do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z tumaczeniem na jezyk
polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci
z przygotowaniem i ziozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnoéci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem Kkopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspolnie z nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikaciji wielko$é pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty dla punktu | a), | b), | ¢) poda kwoty netto, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli ceny brutto dla kazdego z punktoéw. Nastepnie kwoty
brutto z punktu | a), | b), | ¢) doda do siebie i poda tacznag kwote brutto za wykonanie calosci
przedmiotu zamoéwienia (cene ryczattowa), podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie calosci
przedmiotu niniejszego zamdwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie zalacZoneij
dokumentacii projektowei. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

3. Udostepnionvy Przedmiar robét ma iedvnie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do
obliczania wartosci zaméwienia.
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4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z dokiadnoscig do dwéch migjsc po
przecinku.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ziozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamowienia.

8. Jezeli zostata zlozona oferta, ktdrej wybédr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U.
z 2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardéw i ustug, ktorg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktorej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usiugi, ktorych dostawa Ilub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
83 315,00 zt

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

2.
3.

4,

1)

pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tvtule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2022 r. poz. 2080).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwaranciji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaplaty catej kwoty
wadium;

powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Droég Wojewoédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

w przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia {art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj.
zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej tresci wynikalo, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.
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XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.07.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ziozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg.

3.  Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

‘X_VIII.SPOSC')B | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Sp;séb i termin skladania ofert

1.

10.

1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowej

prowadzonego postepowania do dnia 29.06.2023 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza skiadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych

zatgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta skladana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem

kwalifikowanym lub podpisem zaufanym tub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty

za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na

dokumentach przestanych za pos$rednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie

podpisu na kazdym zalgczonym pliku osobno, w szczegoinosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,

gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,

pod rygorem niewaznos$ci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w

odniesieniu do wartosci postepowania kwalifilkowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim

kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku "Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,

ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona.

Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ziozenia, zmiany i wycofania oferty

znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcie.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 29.06.2023 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy

Zakupowe;.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii

tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez

zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé¢ na

sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
. Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
1 SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena —60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
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okres rekojmi — 30%

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyskac oferta tacznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1%
wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamoéwienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty.
Liczba punktow w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo$¢ punktdéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé maksymalnie 60 punkitow.

2) Przez kryterium Do$wiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilo$é
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika Budowy to:

— doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej o wartoéci robot
branzy drogowej minimum 6 000 000,00 PLN (brutto) kazda wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:

* wykazane 1 zadanie spelniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
* wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10 punktow.

Oferta Wykonawcy 2z niewypetnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy Ilub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypelnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktéw.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.

G = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: G — punkty dla badanej oferty;

Gn —najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymaé maksymalnie 30 punktow.
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UWAGA:

*Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostal wyltaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostal wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamowienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktéw.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza tgczng ilos¢ punktow Po.

P,=C+D+G
gdzie:
C - punkty dia badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika Budowy
G - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona

z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

XXI.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktérym mowa w ust. 1, jezeliw postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamodwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Beneficientem zabezpieczenia jest Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sa
w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXII.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESC! TEJ UMOWY

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Cze$é VI SWZ.
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2. Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dia swe] waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

XXII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSt.UGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$é zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie
kwalifikowania wykonawcdw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupoéw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamédwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowiazany.

3. Szczegotowe informacje dotyczace $rodkdéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESC Il
OFERTA

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy (wraz z kodem)

(= [
wojewodztwo ...................
REGON ....ccovvveviiecnn
NIP: oo iseeerassertnssegmmmsenss
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewoddzkich
w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zaméwienia nie przekraczajgcej
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1710) na:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-Letnisko. — nr postepowania
160/23

I. Oferujemy wykonanie Zamowienia za {gczng cene:

Brutto: .. s zt
stownie brutto: ... ztotych
W tym:

| a) za wykonanie rob6t w zakresie branzy oswietleniowej

NEHO: .o R S R A T R I S zt
stownie netlo: ........... o a0 ztotych
podatek VAT ...... % 1. s s TR zt
SIOWNIE: e B R R S T T ztotych
brutto: ..............SimsdinaneaiananR zt

stownie brutto: ... e ZEOEY CH
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I b) za wykonanie rob6t w zakresie branzy wodociggowej:

1] (o LS OSSR SR RURSTU zt
stownie NEtIO: ......oiviciiiieiieeeieeecee e e . ZHOEYCH
podatek VAT ...... | TR zt
SO, oot a et a e et ztotych
brutto: ..apsssmsosnssessrmssisrmmsessmesssssvavisse Z1
stownie Brutto: ........occiiiiecccn s e e ziotych

I ¢) za wykonanie robét w zakresie niezidentyfikowanej kanalizaciji:

MO e z
SIOWNIE NEHO. oo ztotych
podatek VAT ...... G0 e e z
SIOWNIE: oo Ziotych
Brutto: s aae s esnnnsssneasens ZE
stownie brutto: ............ccvimmrmrceeesrseesssesessssresseessneeeesennennn-Z10tyCh

Mazowiecki Zarzad
Drdg Wojewddzkich

w Warszawie

........ miesiecy.

Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
(ilos¢ sztuk) zadaniach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* branzy drogowej
minimum 6 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamodwienia, zgodnie z wypelniong ponizej tabela.

kierownika budowy Ilub kierownika robét drogowych na ...........

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

Lp.

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos$¢ brutto robot
doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika rob6t drogowych

Stanowisko (zakres na minimum 1 zadaniu polegajgcym na
wykonywanych Nazwa, zakres zadania |budowie / przebudowie / rozbudowie
czynnosci) drogi publicznej o wartosci robét branzy

drogowej minimum 6 000 000,00 PLN
(brutto) kazda wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia™*

Petniona
funkcja
na
podanym
zadaniu
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Wartosé¢ brutto catego zadania
....................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robot branzy
drogowej ...............ooell zf
Zadanie 1 ......ocoviiiinnen.
***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE
Kierownik Budowy
(posiadajgcyuprawnienia
budowlane do kierowania Wartosé brutto catego zadania
robotami budowlanymiw | zt:
specjalnosci inzynieryjnej w tym wartos¢ brutto robét branzy
-drogowej, bez drogowej ........................ zt
1. ograniczen.*) Zadanie2 .....................
***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
............................... Swiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK/ NIE
nr uprawnien Wartosc brutto calego zadania
....................................... zf:
w tym wartos$¢ brutto robét branzy
drogowej ........................ zf
Zadanie 3 ...
***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, paristwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych i paristwach bedacymi stronami
uméw miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamdwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Cena oferty zostala podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamédwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostepnionym jedynie
pogladowo). Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robo6t na podstawie zatgczonej dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.
W przypadku wygasniecia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizaciji ruchu wraz
Z jego zatwierdzeniem.*

IV. Informujemy, ze***

—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

—-wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujacych fowardw/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zamdwienia):

Wartos¢ towaru/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
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V. Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie:
18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
— 15 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin realizacji robét (do czasu realizacji
robot wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
— do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

| Kamien milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone czeSciowym protokolem odbioru robot)
o wartosci nie_mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamédwienia w terminie nie pézniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie rob6t (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét)
o wartosci nie_mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamien milowy wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin

realizacji robot.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji terminow posrednich zgodnie
w przypadkach okreslonych umowa.

VL. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkow zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2.uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3.08wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODQ")

wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

4.zawarty w SWZ wzdér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla umoéw na
wykonanie robdt budowlanych (Czes¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoOwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat

XVII pkt 1.
6. wadium o wysokosci: ........ seeeeeneenss 28 ZOStato przekazane na konto MZDW
nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dniU e lub w formie

7.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie,

8.roboty objete zamdwieniem zamierzamy wykona¢ sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ zakres zamowienia, ktérego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sg znani na etapie sktadania oferty poda¢ liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

e e

e e

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**

e

10.0Oswiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenCJl i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.
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Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie skfada (usunigcie tre$ci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslié;

*** dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj.
w przypadku:

—wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy porownywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ matym [ $rednim przedsiebiorstwem []
duzym przedsiebiorstwem []

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza [

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej [

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bitansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR fub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 oséb i ktérych roczny obroét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore bedg regulowane naleznosci :

INternet: P/ oo e e B R e R S R e

2 1= 11 O S g e T ey
Osoba wyznaczona do kontaktdw z ZamawiajaCym: ........ccciomiiiiiiiiiiii e
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. Y e R S R

Zatgczniki do oferty:

1) odwiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI| ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktdrych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upeinomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zalacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwiéko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa drogi wojewodzkiej
nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-Letnisko. — nr postepowania 160/23, prowadzonego przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

(podpis)

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegéinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U, z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymienicna w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 futego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujgcag od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

27



Moazaowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecka H, @@-@48 Warszawa MaZOWi@CI(I Za FZQC]
pEs == Eapenielcl Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warsza Wie
www.mzdw . pl

160/23

2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie

art. ... ustawy Pzp(poda¢ majgcqg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, b, 7 ustawy Pzp). Jednocze$nie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce srodki naprawcze:

.. (migjscowosc),dnia .................... T,

. (podp|s) .

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1*

Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ... nie podlegalja  wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze  Podwykonawcaly....................... nie  podlegal/ja  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly . e nie podlegaljg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnla 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

..................... (migjscowosc),dnia ... ... T

................................................

(podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze speiniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

.. (migjscowos¢),dnia .................... T

(podpis)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ... i e e

) W NBSIEPUIACYM ZBKIESIE: ..ov.coorooo e

(wskaza¢ podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.. (miejscowosc),dnia ....................T.

(podpls)
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3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacii.
) ciireireee.... (Migjscowodé),dnia .................... 1.

e
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
rejestru............coooeeeeei
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Zatacznik nr 2
do oferty
Podmiot udostepniajacy zasoby:

(pefna nazwa/ffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, hazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oswiadczenie podmiotu trzeciego
skltadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa drogi wojewoddzkiej
nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko. — nr postepowania 160/23 prowadzonego przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie oSwiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, 2ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2
....................... (migjscowosé),dnia .................... 1.

(podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzagdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te zasoby.

....................... (miejscowosc),dnia ....................T.
..,,(.F;(.)a,;.)i.s.)..,...

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC.JI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informac;ji.

ceveenen.. (Miejscowos$é),dnia .................... 1.

i (pOdp's) et
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Dokumentacja Przetargowa:

160/23

CZESC I

Mazowiecki Zarzad
Driog Wojewddzkich
w Warszawie

Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, Projekt statej organizacji

ruchu
{ w zataczeniu)
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CZESC IV

Przedmiar robo6t (udostepniony jedynie pogladowo)
(w zalgczeniu)
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Ogéine warunki na wykonanie robé6t budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy
a przede wszystkim:
e ustawa Prawo zamowien publicznych,
¢ kodeks cywilny,
o ustawa Prawo budowlane,
e ustawa Prawo o ruchu drogowym,
¢ ustawa o drogach publicznych,
e ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEeFINICJE

21. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-
048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2. Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

24, Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci wynikajgce
z uprawnien okreslonych w Prawie budowlanym oraz odpowiadajgcy za witasciwg realizacje
ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontakiéw z Wykonawcg. Inspektor wykonuje swoje
obowigzki jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
takze przy pomocy swojego personelu, w tym specjalistdw poszczeg6inych branz tj. osoby
zaakceptowane przez Zamawiajgcego do peinienia funkcji Inspektora branzowego. Tam
gdzie Warunki Umowy odnoszg sie do ,Inzyniera” nalezy czyta¢ ,Inspektor”.

2.5, Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamédwienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robé6t udostepniony jest jedynie pogladowo.

2.7. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajacg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
Terenie budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z

ramienia Wykonawcy moze wyznaczac¢ ,Kierownikow robét” odpowiedzialnych za wykonanie
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

212,

213,

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

danych rodzajow robét. Kierownik Budowy oraz Kierownicy robét powinni spetniaé wymagania
okreslone w SWZ.

Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcow wspdlnie podejmujacych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie umowe, o ktoérej
mowa w art. 7 pkt 27u.p.z.p.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty spetniajgce
warunki zaméwienia, ktére zawarly z podwykonawcg (lub dalszym podwykonawca) umowe na
roboty objete umowg o roboty budowlane

Kamienn milowy — oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania zostaly okreslone w
Umowie.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — dokument okreslony w p. 3.5. W kazdym
przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢
,=Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U.2023
poz. 682 t.j.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcy dziatalnosé obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych zakresach.

Pzp — ustawa prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).

Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja budowy - jcst to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoly narad koordynacyjnych, dokumentacja powykonawcza
itp.

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu elektroniczny
dziennik budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45). Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajacych
Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzig¢ niezbednych dla
zapewnienia jakosci weditug Opisu Przedmiotu Zamowienia. Tam gdzie Warunki Umowy
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci”, ,PZJ" lub ,planu zapewnienia jakosci” nalezy

czytac ,Program Zapewnienia Jakosci”
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2.20. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji

administracyjnej lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania
dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

2.21. SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktorej strony procesu inwestycyjnego
sg zobligowane do zamieszczania dokumentow przedstawiajgcych postep prac na inwestycji.

2.22. Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesciowy, polegajacy na
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci i
stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robét, sporzgdzany na formularzach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.23. Protokét odbioru koricowego robét — dokument potwierdzajgcy jakosciowy iilosciowy
odbior catoSci robét sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.24. Protokot odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakoniczenie wszystkich prac skladajgcych sig¢ na przedmiot umowy, a takze wyznaczajgcy
poczatek biegu okresu rekojmi.

2.25. Protokot odbioru zwiazany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposob ich usuniecia

2.26. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sklada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR lub Szczegodtowa
Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.27. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w kidrej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sg tozsame.

2.28.Umowa o roboty budowlane (Umowal/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty budowlane
zawarta w  wyniku postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.29. Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizaciji ruchu.

2.30. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczawszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zamoéwienia:
e termin realizacji robdt — zgodnie z zapisami umowy
e termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy
3.2. Terminy posrednie
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw posrednich

(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizacji:
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3.2.1.1 Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy
3.2.2. 1l Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy

3.2.3. 1l Kamien milowy - zgodnie z zapisami umowy

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacii
terminow posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu

bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w ciagu 14 dni_od zawarcia

umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegbtowym zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym
metodg szczegdlowa. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje

elektroniczng tabeli w formacie xls. Tabela powinna byé¢ spéjna z Harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni_od dnia

zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i dokumentacja
flmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejacych zjazdow i ogrodzen oraz innego
zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji drog, ktérymi bedg odbywaly sie objazdy Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcow Drog i
Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie
majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych lub w innych uzasadnionych sytuacjach, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ wydtuzenia terminu przekazania inwentaryzacji, jednak nie p6zniej niz do dnia rozpoczecia
robdt budowlanych. W przypadku nieprzediozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy
3.5.1.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi Koordynatorowi

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw rob6t wraz z ich
wartosciami.

3.5.2.Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi do

harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedlozenia harmonodramu przez

Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram, Wykonawca
przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

3.5.3.Zamawiajgcy dokonuje analizy i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi do harmonogramu w
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terminie 14 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora tub Wykonawce.

3.5.4.Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora i dostarczenia Inspektorowi w terminie 7 dni od pisemnego
zgloszenia Zamawiajgcego. Procedura zatwierdzenia HRF zostaia opisana w pkt. 3.5.2.
oraz 3.5.3.

3.5.5.Harmonogram przed zlozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji przez Inspektora Koordynatora. W przypadku wniesienia uwag do
harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajgcego Wykonawca ustosunkuje sie do tych
uwag lub wprowadzi zmiany w harmonogramie zgodnie z uwagami, w terminie 3 dni
roboczych i ponownie przediozy harmonogram Inspektorowi.

3.5.6.Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 14 dni _od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

Kosztorys sporzadzony metodg szczegbtowg (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
zawierajgcy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych ( w rozbiciu na nakfady rzeczowe i ceny
odpowiednio do tych naktadéw: robocizny, materialdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztéw poérednich (ogéinych) izysku). Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przediozenia Kosztorysu sporzadzonego metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje
Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegdtowg nalezy przekazaé w
formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath lub rownowaznym.
3.6.1.Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych (stawka
robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatéw isprzetu)
ustalonych maksymalnie wedlug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonania robdt i wbudowania materiatléw przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w
przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg faktury
zakupu lub ceny najmu sprzetu, po wezesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.
3.6.2.Wszystkie jednostkowe ceny materiatdow (dotyczy takze materiatdbw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaé w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatbw z miejsc ich zakupu.
3.6.3.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie

ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.
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3.7.Za zwloke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci os6b nadzorujgcych realizacje
umowy, tji. w szczegdélnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Dokumentem potwierdzajacym przekazanie terenu budowy jest ,Protokot wprowadzenia na
budowe”.

4.2, Wykonawca winien w ciaggu 7 dni_od podpisania umowy dostarczyé Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

) oryginaty os$wiadczen kierownika budowy i kierownikow wszystkich robét branzowych
stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami;
) poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginalem kopie uprawnien kierownika budowy
i kierownikow robot oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4.3.7a zwioke w przekazaniu dokumentdow, o ktorych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
4.4.Zamawiajgey nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o
ktdérych mowa powyze;j.

4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opéznienie w przediozeniu

dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie
terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany
terminéw wynikajacych ze zlozonego harmonogramu.
4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewd6dzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych,
c)dokumentacje techniczng zataczong do postepowania przetargowego,
4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
a) Ogolny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogolne zobowigzania wykonawcy
5.1.1.Wykonanie wszelkich robdt objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw

przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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5.1.2.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentow. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3.Zapewnienie  Zamawiajgcemu oraz  wszystkim osobom  upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

5.1.4.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajacego o dziataniach, ktorych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drég,
przektadanie urzadzen i sieci, odciecie wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidw uzytecznoéci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.56.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwic¢ odbioru tych robét.

5.1.6.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych
robot.

5.1.7.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8.Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu robét
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora. Na
kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robot w
ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych do wykonania na przyszly
miesigc. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11. Ustalenie we wiasnym zakresie z wiascicielami/zarzgdcami sieci harmonogramoéw
wylgczen w celu realizacji robdt zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia cigglosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegélnosci koszty,

wytgczen, préob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzgdcéw sieci.
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5.1.12. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacijg

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymagane] przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te
bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelka dokumentacija
powstata w wyniku prowadzenia robdt wymaganych przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona
w wymaganych terminach.

Zobowigzanie do usuniecia na wilasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej przez Lasy Panstwowe na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. poszczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspotpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robét objetych opisem
przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody wynikle z tego
tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowe;.

Wykonanie raz na 6 _miesiecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona i
niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
zwlasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koszty te obejmujg w szczegodlnosci:

5.1.17.1.Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw i

ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestyciji.

5.1.17.2.Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodnien wymaganych przepisami.

5.1.17.3.Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wdd z drogowych obiektoéw inzynierskich

przedmiotowej inwestyciji.
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5.1.18. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do
robét zasadniczych.

5.1.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastgpi¢ po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektoréw w zakresie realizacii
warunkow umowy.

5.1.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

5.1.21. Jezeli wymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot 7
dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia robot w obszarze chronionym
akustycznie roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego
lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o
ograniczeniach w czasie prowadzenia roboét z podaniem doktadnych zapiséw wynikajgcych z
decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii

zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktorego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiazany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowite]
podanej w Ofercie.

5.2.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pelny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

sw pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

eporgczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

egwarancjach bankowych,

sgwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.
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5.2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoéci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwolalnie dokona¢ wplaty do wysokosci sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

5.2.7.Tres¢ skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

5.2.8W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwaranciji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9.Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowac
waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktoérej mowa w § 5
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostale 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie poézniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci $rodkdw pienieznych, na 7 dni przed upltywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma byc
dokonany zwrot $rodkéw pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie wazne
i wykonalne, az do zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie obowigzywato
w okresie 0 30 dni diuzszym od dnia dokonania Odbioru korncowego realizacji przedmiotu

umowy.
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5.2.14. Jezeli termin realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

ebedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia nalezytego wykonania, az do czasu ukonczenia
robot i usuniecia wszelkich wad,

sdostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu przedtuzenie
dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z
niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediozone zabezpieczenie
nalezytego wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w zatgczniku do
oferty.
5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie zabezpieczenia nalezytego wykonania,

z wyjgtkiem zgdania kwot, do ktorych Zamawiajacy jest uprawniony wedlug Umowy,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

enieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgda¢ peinej kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania,

enienaprawienia przez Wykonawce wskazanego uchybienia w terminie okreslonym

w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie bylo naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1.Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikdw robdt we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacij
przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za
rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na
czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny
dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

5.3.2.0soby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3.Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sig na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby musza
spetnia¢ wymagania okres$lone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie poézniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamoéwienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego

wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
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urzgdzen potrzebnych do wykonywania robét.
5.3.5.Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robdt. Obecnos$¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy. Za kazdag nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika budowy na
budowie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kary zgodnie z umowa.
5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robét.
5.3.7.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajacego trzykrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy.
5.3.8.Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo osob o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi zostaé
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz z

podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1.Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zakiécen.

5.4.3.W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez  ktorgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych
przez danego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej
Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.4.4.W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

5.4.5.W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czlonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

projektem tej umowy.
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5.4.7 Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Za nieprzediozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.8 W przypadku projektéw umow oraz umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z tumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

5.4.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktora
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy fakiury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww.
dokumentow Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wyltgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt brutto.

5.4.14. Zamawiajacy dokona zaplaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, a na zadanie Zamawiajgcego dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym wudziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

5.4.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

54.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy
naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

5.4.19. Bezpos$rednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

5.5. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
5.5.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg Zamdwienia.

5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie rob6t i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstale z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.5.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnosé za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigza¢ Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe,
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.5.4.Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét
mogacych naruszy¢ te urzgdzenia.

5.5.5.Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentagji
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Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowdw irygacyjnych,
rurociggow, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz
wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(dw) przy
realizacji robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkodzen na
wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych

zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

5.6.1.W czasie wykonywania robdt nalezycie zabezpieczy¢ teren robot, w pemni przestrzegad
bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie robot.

5.6.2.0znaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji Umowy, uporzgdkowania terenu roboét i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

5.6.3.Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczeristwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.6.4.Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5.Statego utrzymania czystoéci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6.Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kolowego i pieszego, w tym biezace fatanie
ubytkow.

5.6.7.Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8.0d dnia nastepnego po protokolarnym przekazaniu teremu budowy Wykonawcy do jego
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest prowadzié¢
zimowe utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9.Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
robot wynikajgcych z obowigzujacych przepisow prawa dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenow przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratordw i zarzgdcdw za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakofczeniu Budowy.
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5.7. Zapewnienie jakosci

5.7.1.Wykonawca sporzadzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robdt budowlanych
wyszczegodlnionych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Umowy. Wykonawca przedtozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.7.2.Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania poszczegolnych
Programéw Zapewnienia Jakosci.

5.7.3.Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z

jego obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy.

5.8. Ochrona $rodowiska

5.8.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumieé, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.8.2ZW szczegdlnosci, Wykonawca postepowal bedzie zgodnie 2z zapisami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na Srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

5.8.3W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dzialan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w s$rodowisku powstate wskutek prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia
szkody w Srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt.

5.8.4.Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialno$¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, kiore mogg obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepisOw z zakresu ochrony $Srodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5.W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ, ze realizacja przedsiewzigcia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w szczegdlnosci wymogi

okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych
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mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienieznych z powyZszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6.Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw, poniesienia optat
administracyjnych za usunigcie drzew i krzewdw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7 Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w cenie
Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usunigcia drzew i krzewdw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tre$ci decyzji wlasciwego organu w tej

sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiorki i odpady

5.9. 1.Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ go na terenie wlasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczagtku lub konca inwestycji. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie i zutylizowanie we
wlasnym zakresie zakrzewien i uprzgtniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materialy z rozbiorki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie mial obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Je$li
materialy z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ je na terenie wtasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego
przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiorce sg w szczegdlnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2) nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych plyt drogowych;
4)nawierzchnie wykonane z trylinki;
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;
7)obrzeza betonowe;
8)oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.

5.9.3.Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddw powstatych
z robét drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych materiatéw z
rozbiorki stanowigcych wiasnos¢ Zamawiajgcego:

1)elementow betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtdérnego
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wbudowania, ktére nalezy:
a)kostka betonowa — oczysci¢, posortowac, umiescié na paletach i opakowag;
b)kostka kamienna — oczysci¢ i posortowac;
c)trylinka — oczysci¢ i posortowac;
d)plyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;
e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczy$ci¢ | posortowac;
2)elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do powtdrnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbuddw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;
3)demontowanych znakéw drogowych.
Materialy z rozbidrki przewiezie na miejsce skladowania - baze materialow
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od

poczatku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytworcg odpadow destruktu asfaltowego, ktory
powstaje w zwigzku z realizacjg robét okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
jako posiadacz odpaddw destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt
oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw przez odpady
destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegdtowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla
odpadow destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikoéw przeprowadzonych badan. W przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady
destruktu asfaltowego warunkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzgdzenia, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynnos$ci umozliwiajgce speienie
przez odpady destruktu asfaltowego wszystklch pozostalych warunkéw utraty statusu odpadow, o
ktoérych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, o ktérych mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktére utraca status odpadow, co zostanie potwierdzone stosownym oswiadczeniem
przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostaé¢ wykorzystane podczas realizacji zamowienia
zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie
przetransportowany przez Wykonawce robot w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw badan laboratoryjnych,
protokotem i oSwiadczeniem o zgodnos$ci z warunkami utraty statusu odpaddw destruktu asfaltowego,

zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach do Rozporzadzenia.
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W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktérych mowa w §2 ust.1
ww. Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na

wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.9.4 Wszelkie koszty zwigzane z czynnoSciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i skladowania przez okres budowy w/w materialdéw z rozbidrki
ponosi Wykonawca robét.

5.9.5W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnos$ci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich.

5.9.6.Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki i
remontu obiektow.

5.9.7.Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegodlnos$ci gospodarka odpadami nie moze:

e powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

e wywolywac niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegélnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8.Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowa¢ w sposéb selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.) — dalej
.ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadéw oraz
sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9.Wykonawca, bedac wytworcg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

» zezwolenie na zbieranie odpadoéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

ekoncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;

e wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpiéu do rejestru.

5.9.10. Wykonawca, bedac wytworcg odpaddw, jest obowigzany do:
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» prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym
katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji
odpadéw;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu
odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg
odpadow.
5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg

réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora iZamawiajgcego
udostepni¢ Dziennik Budowy oscbom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z
Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

5.10.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszg wystgpic
tacznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzyteinosci wynikajgcej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcdw.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1.Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint do ktérej bedq
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mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentow na platformie SharePoint.

6.1.2.Zdjecia — poczawszy od dnia rozpoczecia robot budowlanych, Wykonawca jest
zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy co najmniej dwa
razy w tygodniu, a w okresach przestoju minimum raz w tygodniu. Z dniem zamieszczenia
zdje¢ na platformie opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentacji fotograficznej prawa autorskie
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

6.1.3.Dziennik budowy — na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ lub skandéw dziennika budowy w czasie
trwania umowy.

6.1.4.Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint oraz przekazania za pismem wszelkich inwentaryzacji w terminach

wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie w drodze Kkorespondencji pisemnej doreczanej
adresatom, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy

Zamawiajgcy uzna to za konieczne, Wykonawca dostarczy dokumenty w wersji papierowe;j.

6.3. Rady i spotkania

6.3.71.Do obowigzkow Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy robét,
Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych. Celem narad bedzie biezgce omawianie
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2.Narady koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu do momentu koncowego odbioru
robot.

6.3.3.Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.

erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.4. Raporty dobowe

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inspektorowi Dobowe Raporty do wiadomosci Zamawiajgcego. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu,

ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do7 dni w formie papierowej. Raport dzienny musi
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zawieraC rodzaj wykonanych robét, lokalizacje robét, liczbe zaangazowanego sprzetu i
personelu. W przypadku nieprzedkiadania ww. raportu Zamawiajacy naliczy Wykonawey kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

7.  ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robét
Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i nastepnie

bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym .

7.2. Wstrzymanie robhét

7.2.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy ilub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami
Inspektora. Wszelkie koszty powstale w zwigzku ze wstrzymaniem robot do ktérego
doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ponosi Wykonawca.

7.2.2 Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztéw
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét, do ktorego doszto z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy
8.1.1.Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biczgco dokumentacje budowy w szczegolnosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.
8.1.2.Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.
8.1.3.Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét  budowlanych  lub
usprawnienia procesu budowy.
8.1.4W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi, a Inspektor, w
przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego
rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
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wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp.)
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:
ewykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny
identyfikowa¢ wystepujace roznice.
e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.
8.1.6.Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
umownej w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w dwéch egzemplarzach i przekaze
po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.
8.1.7.Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktdre nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.
8.1.8.Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawcze;j.
8.1.9.Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekazad

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszernistwa dokumentow

Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu nalezy

traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone w choéby jednym z

dokumentow sa obowiagzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:
1) Umowa
2) Pytania i odpowiedzi do przetargu
3) Ogdlne warunki umowy
4) Projekt Zagospodarowania Terenu
5) Projekt budowlany
6) Projekt wykonawczy, techniczny

7) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegdlnych elementach dokumentacji projektowej i/lub

szczegodtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt, Wykonawca zwréci sie z

prosbag o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy okresli wazno$¢ poszczegdinych zapiséw lub

uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9.

MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
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9.1. Sposéb realizacji
Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji

technicznej.

9.2. Akceptacja materiatow

9.2.1.Do wykonywania robét powinny zostac¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2.Wszystkie materialy powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora w
terminie 14 dni.

9.2.3.Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosé
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badah jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materiatdéw i nienalezyte wykonanie robét.

9.3.Badanie typu

Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez
MZDW przed ich wbudowaniem.
9.4.Badania i kontrola materiatow

9.4.1.Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy moga byé poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatéw.

9.4.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jakusciowych w odnigsieniu do wykonanych
robot.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych rob6t budowlanych stosowanych w ich toku
wyrobdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

9.4.4.Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jakosc

materiatéw i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe
9.5.1.W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan

kontrolnych dodatkowych.
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9.5.2.Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow

9.6.

9.7.

czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.5.3.Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow czesciowych.

9.5.4.Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

Badania arbitrazowe

9.6.1.Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

9.6.3.Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na

ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Czasowa organizacja ruchu

9.7.1.Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2311 t.j.).

9.7.2.Wykonawca robdt ponosi peing odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kolowego oraz mienia.

9.7.3.Wykonawca na swodj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Marszatka
Wojewodztwa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

9.7.4.Wykonawca we wiasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad oznakowaniem na
czas robét oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu.

9.7.5.Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

9.7.6.Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7.Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi

na minimum 7 dni przed |e| wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie urzgdzenia

bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce
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z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.
9.7.9.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robét oraz usuwania wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.
9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidiowego oznakowania poziomego i

pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwié sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robét i
potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie

otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaly odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczawszy od daty podpisania umowy.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru robét. Protokoly czesciowego odbioru
robot bedg zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez
Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sig, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznosé taka nie stanowi zmiany umowy.

10.2.4. Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu, tabele rozliczeniowg i protokét czesciowego odbioru wg wzoru
ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem cze$ciowym bedzie pisemnie zgtaszat Inspektorowi
gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych rob6t. Wykonawca wraz z rozliczeniem
(tabelg rozliczeniowa), dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ uzytych
materialtdbw z dokumentacjg projektowa, szkice geodezyjne z geodezyjnym

potwierdzeniem obmiaréw dla wykonanych robét oraz wyniki badan potwierdzajgcych
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10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

jakos¢ wykonanych robot.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zataczony druk zatwierdzenie materiatu.
Kazdy z dokumentow bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy
potwierdzajacy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki
rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robét budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robét (w szczegolno$ci: druki zatwierdzenia materiatu, tabele
rozliczeniowa) oraz przygotuje protokdt z czesciowego odbioru i wezwie do usuniecia
brakow lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi protokot do akceptacii
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub Zamawiajgcego
uzupeié¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnodci za zakres robot, ktorego
dotyczg braki w dokumentaciji.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych rob6t budowlanych i przediozonych dokumentéw
przez Inspektora, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia cze$ciowego

obioru robét badz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna warto$¢ platnosci czesciowej wynosi 250 000 zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbior koricowy robét i ptatnosé

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow niezbednych do
koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/zarzadcow sieci
i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzer.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohncowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby isprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat ich przedstawicieli w tych
czynnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji
Ruchu (np. poszerzono Ilub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.
Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o

zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
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terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.8.5. Przekazania o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie  zakonczenia robGt jest jednoznaczne z posiadaniem prawidiowo
przygotowanej dokumentacji powykonawcze;.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét i zglasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgloszeniem, gotowosci do odbioru koficowego robot Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegotowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11. Odbiér koficowy robot dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze byé
tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt budowlanych, polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

10.3.12. Z koricowego odbioru robét bedzie sporzagdzony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnoséci odbioru korncowego robét zostang stwierdzone wady istotne, tj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda $wiadczyé o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego robdt. Usterki zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne
i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robédt termin do ich usuniecia. Usterki nieistotne nie
beda miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.

10.3.14. Za zakonczenie robdt strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robodt, jezeli w wyniku powyzszego

wpisu zostanie dokonany ich odbiér.
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10.3.15.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek/wartosci w  zakresie

pagw =

akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:
szanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
swskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
ewskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w
gore w stosunku do gornej warto$ci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do
10%) w przypadku przekroczenia w doét wstosunku do dolnej wartosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwate,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie

obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

(dk—d
{4k~ dP) 100

dk

gdzie:

dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

Paw

PQW = ——x3,75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — wartos¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
(%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona

z doktadnos$cig do 0,1% nastepujaco:

pc = |pw—pb|

gdzie:

pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
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pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedlug wzoru:
z

pc
P = x6xKxF
00

gdzie:

P — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

VB-VW
vy

py = x100

gdzie:

VW — goérna granica zawarto$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB -~ zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pv
PV = —x3xKxF
100

gdzie:

PV — potrgcenia [PLN],

pv — wartoS¢ odchykki, przekroczenia w goére od wymaganego zakresu zawartos$ci

wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostalych robét drogowych w zakresie:

oceny jakosci zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacia, sposobu

postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie odchytek

dopuszczalnych | za niedotrzymanie wartosci wymaganych, zwane] dale| potraceniem
zostanie dokonana na podstawie Instrukcii DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA
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DROGACH KRAJOWYCH CZESC | - ROBOTY DROGOWE". Instrukcja dostepna na

stronach GDDKIA w zakiadce dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich

usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesylajac mu kopie
dokumentow potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét
zgloszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty

wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w
sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntdéw i budynkow oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w
wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej
rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp oraz .pdf. Wszelkie odstepstwa od formatow

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbioér koricowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy zdnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego przedmiotem umowy, a w
przypadku robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

Odbiér kohncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym
w pkt. 10.3.10 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacii
przedmiotu umowy.

Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celow, ktérym ma stuzy¢ i winien byé zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
wymogami okreslonymi umowa.

Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakoniczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

budowlanego Ilub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
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rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
fipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku
robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z

zastrzezeniem zapisow pkt. 13.9.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkow
umowy.

10.5.3. W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich
od zamowienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia
wykonania tych robot.

10.5.4. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru koncowego realizacii
przedmiotu umowy.

10.5.5. Laczna wartodé brutto robdt odebranych protokolami czesciowymi nie moze przekroczyé

90 % wartosSci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysoko$ci 95% kwoty umowne;
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korncowego robét.

10.5.7. Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy zdnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedacego przedmiotem umowy a w
przypadku robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej

inwentaryzaciji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu
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koncowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5 % po dostarczeniu
oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robé6t niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnosc z dokumentami odbioru i weze$niejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelno$ci wobec

Wykonawecy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomoéci Wykonawcy dane Inspektora, ktéry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowily osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkdw.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdlowymi uprawnieniami
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace
objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mégtby wymagaé. Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zarzadzic¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domaga¢ sie przeprowadzenia testow zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek
wykonywac roboty lub usuwac wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W przypadku roszczen Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robé6t dodatkowych,
podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w ich sprawie zobowigzany jest uzyskaé
pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe =zatrudniong przez

Wykonawce roboét lub Podwykonawce, ktdra niewtasciwie wykonuje swoje obowiagzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
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12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ jako$¢ wykonywanych robdt, ao
wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakosci robédt przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten
bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacji
Umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz_36 miesiecy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelkich wad | usterek oznakowania poziomego powstalych w wyniku
niewtadciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru kofncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytulu odpowiedzialnosci z rekojmi za
wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokolu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie skladane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu na 5 dni wczes$niej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajagcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia

w pienigdzu.
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13.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 30%
kwoty ziozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usunac wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajacy nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uplywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktérej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejda
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien byé
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnos¢
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokoiu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Zamawiajgcego z
udziatem przedstawicieli Inspektora.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi a Wykonawca wady tej nie
usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na piSmie, przesytajac mu kopie dokumentéw potwierdzajacych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania rob6t zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez Wykonawce

zastgpczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
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bedgcej zabezpieczeniem z tytulu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia
wad stwierdzonych podczas przeglgdow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztdw.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej -
whioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o0
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez

Zamawiajgcego.

14. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
14.1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu
(umowne prawo odstapienia) w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30
kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy
sposéb nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wcze$niejszego pisemnego
wezwania przez Inspektora lub Zamawiajgcego do prawidlowego wykonania umowy, w
terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi koniecznosé co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapiaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania wyzej
wymienionym podmiotom bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
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14.2.W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 14.1. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminéw okreslonych w pkt. 14.1.1,

14.1.2, 14.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt. 14.1.4

15. ODBIOR TERENU BUDOWY W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
15.1W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu wraz z wykonanymi robotami oraz niezbednymi
dokumentami w terminie 14 dni od odstapienia od umowy.
15.2Dokumentami niezbednymi o ktoérych mowa w pkt. 15.1 sa:
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rob6t wraz z podaniem powierzchni i opisem tych
robot, ktora powinna zosta¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
- dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane wyroby budowlane, uzyte podczas realizacii
robdt, zostaty wprowadzone do obrotu legalnie i posiadajg wlasciwosci zgodne z okreslonymi w
projekcie budowlanym;
- rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz w miare
potrzeby uzupetniajgcy opis tych zmian w zakresie robét zrealizowanych;
- dziennik budowy/rob6t/montazu;
- badania, sprawdzenia i proby przedstawiajgce jako$¢ wszystkich wykonanych robét
- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét i
wytworzona w trakcie trwania umowy
15.3Do czasu protokolarnego odbioru terenu budowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest

zobowigzany do utrzymywania wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

16. ODBIOR ROBOT W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

16.1.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstagpienia.

16.2.W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokédt odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan
zaawansowania roboét, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstagpienia.

16.3.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania dodatkowych badan i prob weryfikujgcych
prawidtowo$¢ wykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt. 9.6.

16.4.Termin podpisania protokotu odbioru rob6t w przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowych
badan i prob wskazanych w pkt. 16.3 nie moze by¢ diuzszy niz 90 dni.

16.5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu na wtasnos¢ wszystkich elementéw wprowadzonej czasowej organizacii ruchu

wraz z zatwierdzonym oryginatem Projektu organizacji ruchu oraz przeniesienia na
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Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych do tego Projektu na nastepujgcych polach

eksploataciji:

- zwielokrotniania opracowania projektowego lub jego czesci dowolng technika,

- wykorzystywania opracowania projektowego lub jego dowolnej cze$¢ do prezentacii,

- udostepniania innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot,

- udostepniania innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych

opracowan projektowych,

- udostepniania wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwien

publicznych, jako czes¢ specyfikaciji warunkow zamowienia,

Wykonawca zapewni wyrazenie zgody autora Projektu czasowe] organizacji ruchu na
wykonywanie i rozporzadzenie przez Zamawiajgcego wszelkimi utworami zaleznymi na wszelkich
polach eksploatacji.
16.6.Wynagrodzenie za przekazane elementy czasowej organizacji ruchu oraz autorskie prawa

majatkowe do projektu organizacji ruchu zostanie okreslone w drodze negocjacji miedzy

stronami.

16.7.W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakoéci i rekojmi
za wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez Zamawiajgcego, kitore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

16.8.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

16.9.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy haliczy kary

zgodnie z umowa.

17. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

17.1.Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

17.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a
cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych.

17.3.Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot.

18. SzCZEGOLOWE WARUNKI ZAMOWIENIA
18.1.Roboty beda wykonywane na podstawie zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia 21.05.2018 r. Roboty zostaty-rozpoczete w dniu

06.08.2021 r., co potwierdzono wpisem do dziennika budowy.
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18.2.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

18.3.W cenie kontraktowej Wykonawca dodatkowo uwzgledni aktualizacje i uzyskanie wygasnietych
decyzji, warunkow technicznych, uzgodniet i zgod, w tym uzyskanie decyzji na usuniecie
drzew.

18.4.Przytgcze o$wietlenia zostanie zrealizowane przez gmine.

18.5.Wykonawca bedzie stosowat zamienne specyfikacje techniczne przekazane przez
Zamawiajgcego (ze znakiem wodnym MZDW):

18.5.1. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2.

18.5.2. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza wg
WT-11WT-2,

18.5.3. D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2.

18.6.W zwigzku z planowang przez gmine budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej (ul. Gtéwnej):

18.6.1. W przypadku realizacji kanalizacji deszczowe] drogi gminnej w trakcie trwania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dzialan z dziataniami
Wykonawcy kanalizacji deszczowej drogi gminnej. Wykonawca uzgodni z Wykonawcg
kanalizacji deszczowej drogi gminnej: sposéb prowadzenia Robét zwigzanych z budowa
kanalizacji drogi gminnej na terenie objetym robotami wynikajgcymi z Umowy oraz
przylegtych odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym, kolejno$¢
i miejsce prac w zakresie budowy urzgdzen. Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca
udostgpni t¢ czes¢ Placu Budowy Wykonawcy kanalizacji deszczowej, jaka bedzie
niezbedna dla wykonania robét budowlanych objetych zakresem danego odcinka.

18.6.2. W przypadku realizacji kanalizacji deszczowej w okresie rekojmi, Wykonawca wyrazi
zgode na wykonanie prac. Wykonawca zostanie zwolniony z rekojmi tylko w zakresie
naruszonych elementow (tj. rozbierane i/lub odtwarzane) przez Wykonawce kanalizacji
deszczowe;.

18.6.3. Orientacyjny przebieg kanalizacji deszczowe] drogi gminnej zostat przedstawiony
w zatgczniku do pisma Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Warszawie -
Rejonu Drogowego Radom nr RD-7.472.50.2022.2.PS z dnia 27.01.2023 r.

18.7.Wiaty przystankowe sg wiasnoscig gminy oraz byly objete dofinansowaniem unijnym. Gmina
wiasnym staraniem i na wilasny koszt zdemontuje wiaty przystankowe. Wykonawca robot
umozliwi demontaz i ponowny montaz wiat przystankowych oraz skoordynuje swoje prace z
dziataniami gminy w tym zakresie.

18.8.Wykonawca wyceni prace zwigzane z przebudowa sieci gazowej zgodnie z zalozeniami
projektowymi i wydanymi warunkami technicznymi (z uwzglednieniem wigczenia przytacza do
przebudowywanego odcinka). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie przebudowy

gazociggu z wiascicielem sieci gazowej.
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18.9.Spis dokumentaciji projektowej:
Tom | Projekt zagospodarowania terenu
Tom |IA Branza drogowa
Tom 1IB Branza mostowa
Tom IIC Branza elektryczna
Tom IID Branza gazowa
Tom |IE Branza o$wietleniowa
Tom IIF Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
Tom IIG Branza sanitarna — sie¢ wodociggowa
Tom IIH Branza telekomunikacyjna
Tom Il Dokumentacja Badan podioza gruntowego i opinia geotechniczna
Tom IV Informacja BIOZ
Tom V Specyfikacje techniczne
Tom VI Stata organizacja ruchu
Tom VII Inwentaryzacja zieleni istniejgcej
Tom VIII: Decyzje, pisma i uzgodnienia:
1. Zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia 21.05.2018 r. (pismo
nr Wi-11.7843.13.73.2018.AS z dnia 08.08.2018 r.)
. Opinia Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie geometrii nr
NI-D-1.8010.78.2019.JG z dnia 20.02.2019 r.
.Uzgodnienie Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Warszawie w zakresie
konstrukeji nawierzchni nr W-5.453.273.2016.3 z dnia 03.01.2019 r.
. Decyzja Wéjta Gminy Jedinia-Letnisko na usuniecie drzew nr RR0S.6131.74.2019.2 z
dnia 06.06.2019 r. (dala waznoscei 31.12.20201.)

N

w

I

n

. Pismo Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie w sprawie
uzupetnienia operatu nr R/IZW.4105.U.90/16 z dnia 15.11.2016 r.

6. Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa Sp z 0.0. nr PSGWA.ZMSZ.R.764.209(1).22 z dnia
15.03.2022 r. w sprawie przekazania inwentaryzacji wykonanego gazociggu

.Pismo Urzedu Miejskiego w Jedini-Letnisku nr RGKROS.703.ww.83.2016.1 z dnia

30.01.2023 r. w/s prolongaty warunkow technicznych dla przebudowy sieci

~

wodociggowe].

8. Pismo Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Warszawie - Rejonu Drogowego
Radom nr RD-7.472.50.2022.2.PS z dnia 27.01.2023 r. w sprawie lokalizacji urzadzen
infrastruktury technicznej drogi gminnej (ul. Giéwnej).

9.Pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa  Mazowieckiego nr  NI-D-
I.8022.1._747.2022.JG z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia statej organizacji

ruchu.
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10. Pismo Polskiej Spétki Gazownictwa Sp z o0.0. w sprawie wydania warunkow
technicznych dla przebudowy sieci gazowej nr PSGWA.ZMSZ.R.763.257(1).23 z dnia
27.04.2023r.

11. Uzgodnienia, decyzje, pisma z etapu projektu s. 15.1-15.58.
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CZESCV
WZOR UMOWY
Wdniu ..o w Warszawie, pomiedzy: Wojewédztwem Mazowieckim

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzagdem Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - postepowanie
nr 160/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-Letnisko. — nr postepowania 160/23
§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyplacié za wykonanie Zamowienia wynagrodzenie
w wysokosci:

brutto: ussiismssmimsmrsssseissviasssnssses Z1
stownie brutto: ..........cccccviiinniininsiieensenne.. Zlotych

W tym:

| a) za wykonanie robét w zakresie branzy oswietleniowej

NEHO. o e zt
SIOWNIE NELO. et zfotych
podatek VAT ...... Q0 4 e zt
SIOWNIE. Lot e st e e e e e e rani Ziotych
] (o |
stownle Brutto: ...oovvecei et e e ztotych

| b) za wykonanie robét w zakresie branzy wodociggowe;j:

NEHO: ... s T R S S R zt
STOWNIE NEHO. .. .iiiiiiiiiiiiie i ieeiiieve s ses i iassms e s eensmnnnsd sesdamaae e zfotych
podatek VAT ...... Wlls carvammmnrinrnrrns e 2
stownie: ...... . reeeeeneean. . Ziotych

T - S e
stownie brutto: ........cccccoiiiiiiiiiiirrn e ZiOTY CH

| ¢} za wykonanie robot w zakresie niezidentyfikowanej kanalizaciji:

21571 (o DR RO P RPN z
SIOWNIE NEHO: vviviiiiiie e ziotych
podatek VAT ...... 0 ] e z
SO, oot ziotych
Brutto: o zt
stownie brutto: ... zlotych
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2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie calego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarze robét udostepnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ wartosé
rob6t na podstawie zalgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na witasny koszt bezpiecznych warunkdw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych umowag na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.

W przypadku wygasniecia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz
Z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajacego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu catosci robdt i dokonaniu odbioru koncowego Zamawienia.
Ptatnosci i odbiory bedg odbywac¢ sie na zasadach okreslonych w pkt 10 Ogdlnych warunkéw
umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewédztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoédzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Ptatnos¢ za wykonanie Zamdwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania rob6t przez podwykonawcdéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczen
potwierdzajgcych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
Zaptaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, Zze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biate] liscie podatnikéw”.

12.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania prawidiowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnos¢.

14 Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie¢ takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wptywac wynagrodzenie, dla ktdrego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.
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§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie o0sob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a)dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b)date ztozenia oswiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .

o ochronie danych osobowych (ij. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce  lub Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia  na podstawie  umowy
0 prace osOb wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b, o ktérych mowa powyzej.

§4

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktdre zawiera¢ bedzie informacje na temat tacznej ilosci pojazdow, w
tym fgcznej iloSci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numeroéw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialnos¢ za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
2.Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w §1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie:
18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
— 15 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin realizacji rob6t (do czasu realizacji
robot wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
— do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
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Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnoéci ich realizacii:

I Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czes$ciowym protokdtem odbioru robot)
o wartosci nie_mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie péznieiszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamieri milowy — wykonanie robo6t (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot)
o wartosci pie_mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie p6zniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamienn milowy wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokolem
koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin

realizaciji robot

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji terminéw posrednich zgodnie w
przypadkach okreslonych umowa.

§6
Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: ........cocoooviiiiiiiiiieiiini zt

(stownie: .......................zZ).

Warunki, na jakiéh Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.
§7
. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od

nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tji. kwote: vvericciiiiee. Zt
(stownie:................ Ziotych).

. Warunki, na ktorych Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi, oraz na ktoérych Zamawiajgcy

dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czeéci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8

Wykonawca wyznacza do kierowania robotami  stanowigcymi  przedmiot umowy

o SO OO

Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania
P e
§9
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

. 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad,

3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w opracowaniu lub

aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;

4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez zatwierdzonej

czasowej organizacji ruchu lub robdt prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizaciji ruchu;

.5.3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia

milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

.6.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

0. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypeinienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentdw wyszczegolnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 — 3.5 oraz 4.2 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robo6t budowlanych),

1.12. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §3 ust.1,

1.15.200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

1.16. 500,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

1.17. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu dobowego raportu;

1.18. 5000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz
inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

1.19. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 20% kwoty brutto umowy.

1.8
1.9
1.1

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienigznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopelnienie  postanowien umowy nie zwalnia = Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢é kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wylagczng odpowiedzialnos¢ za wszeikie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wprowadzenia
Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpig;
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktorym z powodu warunkdéw atmosferycznych umowa nie mogta byé¢ realizowana lub
nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych w tym przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow — o czas, w ktorym z powodu wystapienia sity wyzszej umowa
nie mogta byc¢ realizowana; za site wyzsza uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalinych — o
czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposdb nalezyty

79



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzicich w Warszawiz

ul Mazawiecks 14, @@-048 Warszswa MEJZCJ W|QCI(| Zal‘ZQd
tel (22) 244 3 ©0 do 12 - . -~ -

Fox (22) 244 9013 Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw pl w Wa rsza Wle

www.mzdw pl

160/23

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego w szczegdlnosci
zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznosc¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich
- w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
fednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposédb nalezyty;
- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty

b) Zmiany osobowe
- zmiana 0s6b przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach i do$wiadczeniem spetniajgcym wymog SWZ
punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)
- zmiana 0s6b przy pomocy ktorych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy

c) Platnosci
- zmiany terminow ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposob, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejScia w zycie przepisdbw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
—-zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce | szczegblowy sposdéb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—-zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujace wptywy zmian na
kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposob wyliczenia owego
wynagrodzenia.
Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.
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W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmdwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposoéb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:
- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z  realizacji czesci  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 %
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zaméwienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3.  Wszelkie zmiany i uzupeienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obsiugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

¢)zmiana czestotliwosci wystawiania faktur.

8§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do umowy stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
Z tej umowy na osobe trzecig.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigza strony jako jej czesé, sa
nastepujgce dokumenty:
1.Ofertazdnia ...........................
2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy zasady
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne —
Czes¢ Il SWZ,
4. Przedmiar robot (udostepniony pogladowo) — Czesé IV SWZ,
5. Warunki ogolne dla umoéw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
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§15

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwréci¢ sie do wiasciwego sgdu.

§16
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umoweg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 2 do umowy
I.Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobdw publikowane przez prezesa
Giéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a)Wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wediug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K ~ symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPl — Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektéow inzynierii lgdowej
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3.Kwoty platne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robét. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w ktdérym
lgczna  wartos¢  korekt dla oddania wzrostu lub  spadku cen, wynikajgcych
Z niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci robdt netto w zawartej umowie
o wykonanie robét budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegac bedg waloryzacji o Wspodtczynnik zmiany cen (WR) wyliczony

wedtug wzoru:

- 3 CPIH }Jn Ra’: Cn ~ ‘4!1 E Sn Kn
W, =aX100+bx—+cX—+dX—teX -+ fX—+gxX_—+hxXx_—
CEl, P, R, Co Aq Sh K

gdzie:

Wh" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5.

bt et L dt et L .g", h" sg wagami stalymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie  sie  dostawcg  ktdregokolwiek
z elementdw robot ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie
przyjeta jako ,0" w wzorze na Wh. W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢
wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzacji

wynosita 0,5.
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LCPI", ,Pn", R, ,Ca", LAY, ,Sn", ,Kn" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.
,CPl", ,Po”, ,Ro", ,Co”, LA, ,So", .Ko” sa narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie zlozenia oferty.

5. llorazy wskaznikéw cen (t]. ;—1) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozyé¢ razy 100 (4. gx
100) i obliczac z dokiadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikdéw cen i wag (np.
b XE—E’-‘- ) nalezy oblicza¢ z dokiadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wnp

nalezy oblicza¢ z dokiadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

6. Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robét ) Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajgc

ostatnich z opublikowanych wskaznikéw GUS.

Ustalone w ten sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
wiasciwych dla miesigca za ktory wystawiana byta ptatno$é czesciowa w nastepnej ptatnoéci
czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatno$¢ czesciowa bedzie dotyczyta okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowad
wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowac ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez

ich po6zniejszego korygowania.
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8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuije sie miesiac sktadania oferty.

Il. Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawcsg, a
Podwykonawcg lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy niz
6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie
bedg mie¢ niniejsze postanowienia.
1.Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane comiesiecznie
poczagwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w
ktorym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.
2 Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce Iub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow cen.
3.Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik dla: cen towarow i ustug konsumpcyjnych
(jako CPIl) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,

publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CEIy
Wnp=a x 100 + b x ——=>
CEI op

+cxX+..+hxY

gdzie:

Whp” jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspdiczynnikiem o wartosci: 0,5

,b" waga z przedziatu 0,2 - 0,3

.C"y ..., ,h” wagi wybranych poszczegolnych elementdéw robdt ustalone w taki sposéb aby ich
suma wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1

X5 o, Y minimum jeden z wspélczynnikow dla wybranych elementéw rob6t z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Acp lub
Sp/Sop lub KnprKop.

2CPlng", ,Prp”, ,Rnp”, ,Crp", ,Anp", ,Srp", .Knp" $3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

wCPlop”, ,Pop”, ,Rop", ,Cop”, ,Acp", .Sop", .Kop" sa narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub Podwykonawca,

a dalszym Podwykonawca.
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4. llorazy wskaznikéw cen (ij. %) dla poszczegoinych zmiennych nalezy pomnozyé razy 100 (tj. %x

100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikdéw cen i wag {np.

b x=n ) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wan, Whp

"

nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

5. Przedmiotowe  postanowienia bedg mialy odpowiednie  zastosowanie do umdw
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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