AL lPNIJHogbo 1

2oe0,(ZNIE N2 L

Postepowanie nr:

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

~Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 908

w Tarnowskich Gorach polegajaca na budowie
drogi dla rowerow i pieszych

-dokumentacja projektowa wraz petnieniem
nadzoru autorskiego”

Opracowat: Tomasz MAJOWSKI

ALISTA
iia inwestycjl

a5z Majowskl

Katowice, 26 sierpien 2024 r



Opis przedmioty zamdwienia

[, Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dokumentacja projektowa wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad
zadaniem zwigzanym z rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 908 w miejscowosci Tarnowskie Géry,
polegajaca na budowie drogi dla rowerdw i pieszych, na odcinku od stacji Paliw Orlen, do skrzyzowania
z droga do zalewu Chechlo — Nakto {odcinek diugosci ok. 950 m).

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi dla rowerdow i pieszych, z uwzglednieniem jedno lub dwupoziomowego
przejazdu przez droge wojewodzka, na odcinku od okolic stacji paliw Orlen przy DW 908 w Tarnowskich Gérach,
do skrzyzowania z drogg prowadzaca do Zalewu Checht — Nakto {odcinek ok 950 m).

W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji, opinii, uzgodnien itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na roboty budowlane.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w terminie do dnia 01.12.2027 r.

Realizacja zamowienia podzielona bedzie na nastepujgce etapy:

» Etapl przekazanie projekiu wstepnego do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy,

» Etapll przekazanie uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe] wraz dokumentami
zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych (uzyskanie decyzji ZRiD) - do 15 miesigcy od
dnia podpisania umowy,

« Etap Il odpowiedzi na pytania Wykonawcow robot budowlanych i peinienie nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszego zamowieniem - termin prowadzenia nadzoru autorskiego -
do dnia 01.12.2023 r. przy czym jest o termin szacunkowy, uzalezniony od terminu realizacji
robot budowlanych, w zwigzku z czym moze on ulec skroceniu lub wydluzeniu; Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ rezygnacii, w czasie trwania umowy, z tej czesci zamowienia.

. Charakterystyka zadania

1. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje sie w miejscowosci Tarmowskie Gory, w powiecie tamogdrskim, w wojewddziwie
Sigskim. Odcinek drogi wojewodzkiej nr 908, na ktorym ma byé projektowana droga dla rowerdw i pieszych,
zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym, a obszary przylegaigce do drogi stanowig tereny leSne Lasow
Paristwowych po stronie wschodniej oraz tereny wojskowe zlokalizowane po stronie zachodniej. Odcinek ten
stanowi giéwny dojazd z Tamowskich Gor do zbiornika wodnego Chechto — Nakio.

Droga wojewodzka na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy, z obustronnymi poboczami
ulepszonymi oraz rowami odwadniajgeymi. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 6,50 m, a pobocza od 0,75-1,00 m.
Obecnie na planowanym do przebudowy odcinku jest utwardzone pobocze oraz row przydrozny. Na terenie tym
przebiegaja podziemne sieci feletechniczne oraz wzdluz drogi napowietrza sie¢ energetyczna (zlokalizowana na
terenach wojskowych). Nie wyklucza sie wystepowania na tym terenie innych sieci.

2.  Stan projektowany
W zakresie przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ m.in.:

— budowe dregi dla pieszych i rowerow
— budowe przejazdu przez droge wojewodzka jedno lub dwupoziomowego
~ przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych wraz z ich odwodnieniem

— wykonanie elementow odwodnienia pasa drogowego, w zwiazku z budowa przedmiotowe] inwestycii
(np. kanalizacja deszczowa, drenaz, przepusty, rowy, przepompownia, efc. )
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— wykonanie lub przebudowe infrastruktury dla obstugi projektowanego obiektu w zalezno$ci od potrzeb
{m.in. konstrukcje oporowe, zabezpieczenia skarp, etc. }

— zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;

— budowe kanatu technologicznego

— wymaganych urzadzen ochrony Srodowiska

— wykonanie czasowej (na czas wykonania robdt) i docelowej organizacii ruchu;

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedstawit co najmniej frzy warianty rozwigzania
przebiegu drogi dla pieszych i roweréw, wraz z uwzglednieniem jedno lub dwupoziomowego przejazdu
przez droge wojewddzka nr 908 z uwzglednieniem:

o Wariantu z przejazdem jednopoziomowym - w rejonie stacji benzynowej Orlen, na wysokosci duktu
le$nego;

o Wariantu hezkolizyjnego - dwupoziomowego, z przejazdem pod droga wojewddzka w postaci
tunelu / przepustu, w ewentualnym uwzglednieniem przepompowni wody deszczowej;

o Wariantu bezkolizyjnego - dwupoziomowego, z przejazdem nad droga wojewddzka w postaci
ktadki;

Przy opracowywaniu wariantéw nalezy uwzgledni¢ warunki terenowe, uksztaltowanie terenu, mozliwo$¢
odwodnienia projektowanego uktadu drogowego, a takze bezposrednie sasiedztwo terenow wojskowych.

Przyjecie parametrow dopuszczonych w frudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacii
Zamawiajacego. W takim przypadku w projekcie wstepnym {(czes¢ IIl.C.1) nalezy przedstawi¢ dwa warianty
rozwigzan, w tym jeden przy zalozeniu parametrow standardowych.

Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.17.] nie okreslono warunku lub cokreslono go w sposob agbiny,
dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] zawarte) w (z
uwzglednieniem ponizszej kolejnosci):

« Wytycznych ZDW w Katowicach [2.5], [2.6.], [2.7.],

+ Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wiasciwego do spraw transportu na podstawie

przepisow o drogach publicznych;

* Polskich Normach;

Dopuszcza sie zastosowanie innych zrédet wiedzy technicznej (np. publikacie prasowe, dane literaturowe,
referaty, materialy konferencyjne itp.) niz okreslono powyzej, po warunkiem ich zgodnosci z wymogami [1.17.].
Takie odstgpienie powinno by¢ poprzedzone analizg lokalnych uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentacii
projektowej szczegdlowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan

podejmuje Zamawiajacy (. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegdtowym
uzasadnieniem.

3.  Wymagania dla obiektoéw inzynierskich

Obiekty mostowe powinno sie projeklowal z zalozeniem maksymalnej prostoty konstrukeji. Najbardzigj

optymalne s obiekly zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty grunfowo - powlokowe o konstrukcii

zelbetowe).

W przypadku obiektow wiekszych rozpieto$ci nalezy projektowaé obiekty o konstrukeji zelbetowej plytowe],

opartej na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekly Zelbetowe sprezone. Kazdorazowo, po

przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomiczne] kKoncepcja ustroju nodnego bedzie

zatwierdzana przez Zamawiajacego.

a) wszystkie obiekty projekiowaC na klase obcigzenia | i pojazdem specialnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych.
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W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdow gasienicowych i kolowych przy
ruchu jedno i dwukierunkowym;

dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
,Wzorce [ standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M nalezy traktowac jako obowigzkowe do
stosowania. Zapisy ,zaleca sig” w ww. Wytycznych nalezy traktowac jako obowigzek;

w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo — powtokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowac na klasy ekspozycji: XF4, XU3 i
XC4 z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skfadu betonu na
etapie badan wstepnych $rednia wytrzymalo$¢ na $ciskanie fcm 2 fck + 8 MPa. Wspolczynnik wic (woda /
cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali)
wymaga stosowania domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrzajgce]
wraz z inng domieszkg nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢ w betonie napowietrzanym na podstawie
charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN 934-
2. Dopuszcza sie stosowanie wylacznie cementdw niskoalkaicznych. Do elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowaé wytacznie cement CEM | NA. Do elementow betonowych sprezonych nalezy stosowac CEM .

w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sig oparcia bezposredniego przesta na przyczotkach w tym za
posrednictwem przekladek, izolacje ustrojdw nosnych nalezy projekiowaé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowaé jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé jako
talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych innych
elementéw poziemych umozliwiajgcych wspinanie sig;

na koncach plyt przejsciowych zaprojektowac fundament;

w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mie¢ zaprojektowang cigglos¢ na catej dlugosci obiektu (w tym przez dylatacie
obiekiu). Na obiektach o dlugosci powyzej 50 m projektowac 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowad z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem sgczkami;

przepusty o $rednicach = 80 cm projektowaé na | klase jako zelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane})
lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powtokg PEHD, oraz PVC i PEHD sg
niedopuszczalne. Preferowane bedg przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowac
sztywny zbrojony fundament {plytowy);

zasypki przepustébw rurowych projektowac =z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o Re od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

konstrukcje oporowe monolityczne dylatowa¢ na odcinki o dlugodci max. 4m (wprowadzajgc wewnetrzne
wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjg oporowq jest
mieszanka naturalna (piasek, pospolka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy
zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (rowniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje oporowe
z koszy siatkowo-kamiennych zwienczaC oczepem zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe” lub
z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sa niedopuszczalne);

potaczenie obiektu mostowego z konstrukcjg oporowg z elementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowac z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnoSci podioza w zakresie zasypki konstrukcii
oporowe] (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan,
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podiozu ¢ wymaganiach E2240 (60) MPa jest
podatna na wigksze osiadania niz obiekt. Stad w podtozu pod konstrukcjg oporowg z zasypka nalezy
zaprojektowaC stosowne wzmocnienia zapewniajgce stopniowg zmiane sztywnosci podioza);\

jako warstwe wigzaca (ochronng) zaprojektowac asfalt lany;
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m}

dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

wpusty kraweznikowe sg niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
o0 pow. > 500 cm2;

wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak jest wpustow na obiekcie i do 5 m za;
konstrukcje obiektow inzynierskich nalezy projektowac wytacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej o
klasie ciggliwosci C;

unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac Scieki przykraweznikowe granitowe;

kolektor cdwadniajacy projektowac z rur HDPE;

odwodnienie izolacji zaprojektowaC jako drenaz mineralno — zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowa¢ na petng wysoko$¢ asfaltu lanego;

krawezniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikow usytuowanych przy
skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

gzymsy nalezy projektowaC z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczalne),
w kolorze RAL 6010;

obrukowanie stozkow projektowat z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinowanego zaprawg cementowg 1:2;

zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni terenu) nalezy zabezpiecza¢ powlokg antygrafitti
z mozliwo$cig wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej. Dopuszcza
sie rozwigzania wylacznie z powtoki antygrafiti pod warunkiem jej wladciwosci hydrofobizujgcych
[ zapewniajgcych nadanie odpowiednigj kolorystyki {powfoki wielokrotnego zmywania bez koniecznosci
odtwarzania powloki zabezpieczajgcej);

powierzchnie betonéw przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczdkdw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdinie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczgco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

kotwy talerzowe zaprojektowaé jako ocynkowane;

balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projekiowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

aa) w zakresie barier energochfonnych: odlegtodé od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢ = 50

cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na rdéznorodno$¢ rozwigzan roznych producentow
przyjaé gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

bb) w przypadku konieczno$ci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonat to wylgcznie w ramach

cc)

projektu budowlanego (podajgc minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac wykorzystanie
indywidualnych mozliwosci wykonawcow (nie narzuca¢ konkretnej konstrukeji). Pozwoleniem na budowe lub
decyzja ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy obja¢ réwniez most objazdowy zaprojektowany na
obcigzenie klasy | z drogg objazdowa, Projekt techniczny na most objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy
robét. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowaé o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do
obowigzkéw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod mosty
objazdowe;

dojazdy do obiektow projektowaé o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiekiu nalezy opracowaé w takim zakresie, aby zapewnié wszystkie parametry dla kategorii drogi na jakiej
znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokoéci, promienie fukdw pionowych i poziomych itd.)
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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dd} Jesli zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, obiekt bedzie wymagat oswietlenia/doSwietlenia,
Wykonawca winien ujac te koszty, w wycenie opracowania dokumentacii dla tego obiektu.

1. Zakres przedmiotu zamowienia

Czes¢ A — materialy wyiSciowe do proiektowania

1. Rozpoznanie podioza gruntowego

Odwierty nalezy wykona¢ w obrebie nawierzchni (na odcinkach istniejgcych drog) w celu rozpoznania konstrukeji
drogi oraz poznania warunkow geotechnicznych. Szczegolowe wymogi, dotyczace lokalizacji i glebokosc
odwiertow zamieszczono w p.A.2.

W przypadku inwestycji polegajacych na budowie drog dla pieszych/rowerdw przylegajacych do istniejacej jezdni,
nalezy wykonaé¢ rozpoznanie podioza pod droge {pobocze lub teren rodzimy w zaleznodci id miejsca
wystepowania drogi dla pieszych/rowerdw). Rozstaw podiuzny odwiertdw nie moze przekraczaé 100m. W
przypadku projektowane] szerokosci korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m nalezy wykona¢ nie mniej niz dwa
odwierty w przekroju poprzecznym drogi.

Dodatkowo dla tych inwestycji (bez przebudowy jezdni), celem rozpoznania istniejacych warstw konstrukeyjnych
i wykonania ewentualnego dowigzania, otwory w jezdni nalezy wykonat jedynie na pasie ruchu przylegajgcym do
inwestycji (wykonujgc co najmniej 1 odwiert na kazde 300 m odcinka). W przypadku budowy przejazdu
podziemnego réwniez w jego rejonie.

Rozpoznanie bedzie podstawg do sporzgdzenia projektu konstrukeji jezdni oraz obliczen statecznoéci skarp.
Obliczenia nawierzchni nalezy przeprowadzié metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow

okreslonych w [2.6.].
Minimalna ilos¢ odwiertow geologicznych dla obiektéw inzynierskich to 1 szt. na podpore dla obiektow o di. przestado 35 m

i 2 szt. na podpore dla obiektow o di. przesta powyzej 35 m. Dla przepustow o $wietle do 1,5 m to minimum 1 szt. Dla
przepustow o $Swietle powyzej 1,5 | konstrukcji oporowych o wysokoéci 1,5m powyzej terenu minimum 2 szt. (dla konstrukci
oporowe] 2 szt. na kazde 20 m diugosci). Dlugo$c odwiertu powinna rozpoznawa¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej
zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla obiektow posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiekiow
zaprojektowanych posrednio (7 m ponize} spodu pala, Sciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustow diugosé
odwiertéw powinna rozpoznawa¢ warunku geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.

Majac na uwadze rozpoznanie nalezy ponadto uwzgledni¢ w dokumentacji min. analize statecznosci skarp oraz ich
odpowiednie zabezpieczenie, analize statecznodci skarp w zaleznoSci od stopnia wilgotnosci, zaprojektowanie
bezpiecznego nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia wod naptywajacych w spagu
warsiwy wierzchnigj, itp.

W przypadku, jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegdlowienie opracowania i wykonanie uzupehiajacych
odwiertow w obrebie ww. odcinkow, Wykonawca wykona te badania w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. Zmiana
konstrukciji nawierzchni przyjetych w ramach ww. opracowan wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

2. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] | powinno spefniaé
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w.formie opinii geotechniczne] a
takze, wzaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projektu
geotechnicznego, dokumentacji badan podioza gruntowego czy tez dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
opracowanej wg p.A.4. Z opracowan winna w jednoznacznych sposob wynikaé kategoria geotechniczna obiektu
oraz warunki gruntowe. W zaleznosci od rodzajow przewidywanych obiektow oraz warunkéw gruntowych
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kategoria geotechniczna moze by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny
by¢ okreslone w sposob ostateczny.

Szczegotowe wymagania odno$nie treci opracowania oraz badan okreélajg Polskie Normy oraz [2.1.]. Rozstaw
odwiertow badawczych dla drogi i obiektow inzynierskich zostat okreslony w pkt. A.2. W przypadku skrzyzowan
lokalizacja odwiertdw musi by¢ dostosowana do stopnia ich ztozonosci. Planowane zakresy badaf (w tym ilosci,
lokalizacja i gleboko$ci punktow badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiektow budowlanych iurzadzen a wykonawcg badan geotechnicznych. W celu okreslenia grupy nosnosci
podioza drogi, rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych nalezy wykona¢ do gtebokosci nie mniejszej niz 2,0 m
ponizej spagu konstrukcji nawierzchni istniejgcej drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej
glebokosci prowadzenia robot ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie — skiadajgce sie z czesci tekstowej i graficznej — powinno dostarczy¢
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegotowosci opracowania
nalezy dostosowac odpowiednio do rodzaju obiekiu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik,
obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robét (inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania
geotechniczne powinny dostarczyé wystarczajgcych danych dotyczacych podioza oraz warunkdéw wodnych
wobrebie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do wiadciwego wyznaczenia
podstawowych wiasciwosci podloza gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartosci parametrow tego podioza,
ktore majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz okreslenia
warunkow gruntowo — wodnych podioza nawierzchni powinny takze spelniaé wymagania zawarte w [1.17.].

Dla posadowienia obiektow inzynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okre$li¢ w Iaboratorium a nie podczas
wiercen. Nie dopuszcza sie korzystania z parametrow podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania
korelacji parametrow z wykresow i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania probek. Nie dopuszcza sie wizualnego
okreslania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajow i stanéw gruntdw spoistych. Kat tarcia
wewnetrznego, ciezar objetosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztalcenia pierwotnego i widmego oraz
kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej warstwy podioza.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowanie tych czesci dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczno ~ inzynierskg
naleZzy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2
niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna byé wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczna nalezy wykona¢ w przypadku gdy
dla obiektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamédwienia wystapig przestanki wynikajace z
art. 90 ust. 1 pkt2 [1.14.]. Dla przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywa¢ na wody podziemne (w tym
powodowac ich zanieczyszczenie), dla pofrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadzenie
dokumentaciji hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z wymaganiami [1.14.]
oraz [1.23.]. Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonaé uzgodnienia zakresu
badan terenowych dla wszystkich obiektow iurzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz
wchodzacych w skiad dokumentacii projektowe]j przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robot geologicznych, mogg by¢ realizowane tylko na
podstawie projekfu robot geologicznych - szczegdtowe wymagania odnosnie tego projektu okresla [1.24.] Projekt
robdt geologicznych powinien obejmowaC teren zajmowany przez badane obieklty wraz z terenami
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowac taki zakres ilosciowy i jakoSciowy badan, aby w sposob docelowy mozna byto zaprojektowad
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowaé zahezpieczenia obiektow przed
wptywem osuwisk oraz zjawisk i procesdw geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projekfowej uzyska zatwierdzenie projekiu robdt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez whasciwy organ administracji geologicznej — bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic
do akceptacji do Zamawiajacego.
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Wszystkie elementy niniejszych opracowan projekiowych powinny by¢ okreslone w sposob ostateczny. W cenie
ofertowe] te] czesci dokumentaciji projektowe] nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres potrzebnych pomiaréw i badad, ktéry moze
wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny na
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz hydrologicznej
powinno byc traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej dokumentacii
projektowe.

4. Mapa do celow projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowac w postaci wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowe]j
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celdw projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000
zaréwno dla terendw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg sieci
proiektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyinej, lub informacje o braku takich uzgodniern w
zakresie objetym opracowaniem. Granice dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji, majg by¢ przedstawione na mapie do celow projektowych na podstawie dokumentacii
geodezyinej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej
analizie, potwierdzajacej zgodnos¢ tej dokumentacii z obowigzujacymi standardami technicznymi.
W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych niespetniajacych standardéw technicznych, dane
dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskal w wyniku terenowych pomiardw geodezyinych,
poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Sposéb
okredlenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych nalezy opisa¢ w legendzie mapy do celéw projektowych.
Na mapie nalezy rédwniez zawrzec oéwiadczenie geodety uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestyciji, speiniaja standardy geodezyjne i sg zgodne ze
stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepiséw prawa, mapa powinna zawierac
wszystkie szczegdty istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przysziodci (skarpy, cieki
wodne, drzewa, reklamy na konstrukcjach zwigzanych z gruntem, elementy matej architektury itp.).
Zamawiajacy wymaga rdwniez, aby przedstawione na mapie do celéw projektowych ogrodzenia byly
naniesione z bezposredniego pomiaru geodezyjnego i fakt ten nalezy opisac¢ w legendzie mapy. W przypadku
ogrodzen murowanych pomiarowi ma podlegaé zewnetrzna czes¢ ogrodzenia. Na mapie nalezy opisa¢ nazwy
ulic i drdg. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden oryginalny egzemplarz mapy + skan w formacie pdf,
poswiadczony przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacii geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy
Oéwiadczenie Wykonawcy zgodne z obowiazujacymi przepisami oraz zeskanowany w formacie pdf. Nalezy
przekazad rownieZ wersje numeryczna mapy w formatach dwg lub dxf . Dodatkowo nalezy przekazaé wykaz
wspotrzednych punktdéw granicznych potozonych w zakresie planowanej inwestycji, podpisany przez
uprawnionego geodete, zawierajacy numery, wspdirzedne, atrybuty - okresdlajace sposdb pozyskania danych
o punkcie granicznym (SPD) i spetnienie przez punkt wymaganych standardéw doktadnosciowych {ISD)
zgodnie z tabela zataczona do rozporzadzenia z dnia 27.07.2021r. w sprawie ewidencii gruntédw i budynkow.
Zgodnie z wymogami Wojewody Slqskiego warstwa ewidencyjna mapy do celoéw projektowych powinna byé
aktualna na dzien sktadania wniosku o pozwolenie na budowe lub wniosku o ZRID.

Wykonawca w harmonogramie prac projektowych oraz wycenie, ma przewidzie¢ wykonanie ponownej aktualizacji
mapy do celow projektowych przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dodatkowo z uwagi, ze Wojewoda Slaski w frakcie postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, weryfikuje szczegotowo aktualnos¢ danych ewidencji gruntow i budynkéw zawartych we
wniosku oraz na mapach stanowigcych zalaczniki do decyzji ZRID, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci tych
danych (wynikajacej m.in. ze zmian w ewidencji gruntow zwigzanych z podzialem nieruchomoéci dokonanym
przez jej wiasciciela), przez organ wydajacy decyzje, moze to skutkowaé koniecznoscig ponownej aktualizacii
m.in. mapy do celow projektowych w trakcie postepowania o wydanie decyzji ZRID. Powyzsze winno by
uwzglednione przez wykonawce, w wycenie (z uwzglednieniem wszystkich opracowan stanowigcych zafaczniki do

wniosku o wydanie decyzji ZRID, ktore bedg z tego tytuty wymagaly aktualizacii).
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5. Pomiar wysokoSciowy

W celu optymalnego i prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokona¢ pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terenow przyleglych. Przekroje poprzeczne majg zostaé
wykonane w rozstawie nie wigkszym niz 20 m, oraz w innych migjscach charakterystycznych dla przyjetych
rozwigzan. Ponadto nalezy dokonaé pomiarow wysokosciowych wszystkich zjazdow celem okre$lenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzaci
wysokosciowe] podiegajg rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty,
rowy, itp.). W zaleznoSci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokonaé innych
specjalistycznych pomiarow jak: koryt, torow, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Czest B — czesé sSrodowiskowa

1. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolen wodnoprawnych oraz
opracowania zwigzane z obliczeniem §wiatla obiektéw

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzen wodnych (zdefiniowanych
w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) i/lub z eksploatacjg inwestycji bedzie zwigzana usfuga wodna lub
inne czynnosci okreslone w art. 389, art. 390 lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej {w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in.
pozwolenie wodnoprawne, zgtoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
Koniecznosé wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgtoszenia wodnoprawnego {stanowiacego
zatgeznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleznione bedzie od przyjetego przez
Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwigzan zwigzanych z gospodarkg
sciekowg. Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urzadzeft wodnych, zawarte w
operatach wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowaé zgodnie z art. 407 ustawy z dn. 20.07.2017 r.
Prawo wodne. Integraing czes¢ wniosku stanowi Operat wodnoprawny, kiry nalezy wykona¢ zgodnie art. 408
oraz art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgloszenie wodnoprawne musi spelnia¢ wymagania art..
421 i art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiajacy wymaga, aby integralng czescig operatu wodnoprawnego, na podstawie kiorego zostang wydane
pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, byly:
a) obliczenia sptywu wod opadowych z projekfowanych powierzchni
b) obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozliwosé odbioru oszacowanych ilosci wod opadowych przez
docelowy odbiornik
¢) obliczenia prognozowanych stezen zawiesin ogoélnych i weglowodoréw ropopochodnych zawartych
w spiywach deszczowych, ktdrych wyniki s podstawg do projektowania urzadzen oczyszczajacych Sciek
przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wod
Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzefi wodnych lub ksztaltowaniem nowych koryt ciekéw naturalnych
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ust. 14 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne
decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych. Zgodnie z art. 220 ust. 16.
organem wiasciwym do wydania decyzji o ustaleniu nowej linii brzegu jest organ wiasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego.
Integralng czescig prac zwigzanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowsj jest
przygotowanie, wyprzedzajaco do zlozenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej,
projektu rozgraniczenia gruntdw pokrytych wodami od gruntow przyleglych. Elementy, ktore powinien zawieraé
projekt rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami od gruntdw przylegtych, szczegotowo okre$la art. 220 ustawy z
dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami od gruntow przylegtych, winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi z zakresu geodezji oraz z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.
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Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostatymi dokumentami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych, zgloszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbedne dla uzyskania zgod wodnoprawnych
przed przedioZeniem ich organowi wydajgcemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Katowicach.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oryginal pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu  klauzuli
ostateczno$ci oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowianego oraz do wniosku o
wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowe.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zgloszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem
przyjecia zgloszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgloszenia wodnoprawnego.

2. Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z rozwiazaniami projektowymi wraz z planem wyrebu zieleni oraz
uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z rozwiazaniami projektowymi na
terenie nieruchomo$ci wpisanych do rejestru zabytkdéw

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsigwzigciem" powinna
uwzgledniaé wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowane
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowg oraz dla inwestycjl
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy art.
20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych {(w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie drég publicznych na podstawie zezwolenia na realizacjg
inwestycji drogowej).
W przypadku inwestycji realizowanej w trybie pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ zezwolenie na usunigcie
drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg oraz zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw kolidujacych z
inwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow, zgodnie z dn. 16.04.2004 .
o ochronie przyrody. W przypadku inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowej
dla drzew | krzewéw kolidujacych z inwestycjg ziokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru
zabytkow nalezy uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow z nieruchomosci wpisanej do rejesiru
zabytkow, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Whiosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow nalezy opracowa¢ zgodnie z art, 83 z ustawy z dn.
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zalacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z
rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkg drzew i krzewow
kalidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na nieruchomoéci wpisanej do rejestru zabytkéw, nalezy zalaczyé
inwentaryzacje stanowigcg wyciag z dokumentacji ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni
kolidujacej z przedsiewzieciem” i obejmujacq wylacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nigruchomosci
wpisanych do rejestru zabytkow.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowigcej zatgcznik do wniosku o zezwolenie na
usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, winny zostaé przedstawione rowniez w formie tabelarycznej i
obejmowaly co najmniej:
a) nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
b) obwad i $rednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm
¢) jednoznaczne oznaczenie drzew {poprzez zawarcie informacji w tabeli w czesci opisowej), ktdrych obwod
pnia mierzony na wysokosci 5 ¢m nie przekracza:
80 cm ~ w przypadku topoli, wierzb, klonu jesicnolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm — w przypadku pozostalych gatunkdw drzew;
d) wielko$¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow
e) nrdzialki ewidencyjnej, na ktorej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew
fy imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wladciciela nieruchomosci, na ktorej
zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa | krzewy
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g) jednoznaczng informacjg, kiore zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki ze wzgledu na
kolizje z planowang inwestycjg
h) jednoznaczng informacie, ktore zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki ze wzgledu na zly
stan zdrowia
i) jednoznaczng informacje, dla ktorych drzew i krzewdw wymagajgcych wycinki niezbedne jest uzyskanie
decyzji — pozwolenie na wycinke,
Zamawiajacy wymaga, aby:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewow oraz plan wyrebu zieleni kolidujace] z rozwigzaniami
projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycji drogowej,
na ktéry powinny zostaé réwniez naniesione granice i numery dziatek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji {zardwno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
i krzewy kolidujgce z projektowang inwestycjg drogows, zlokalizowane na obszarach Lasow
Panstwowych.

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zostaC udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis drzew
i krzewow na zdjeciach/ffimie winien umozliwia jednoznaczng identyfikacie poszczegodlnych drzew
i krzewow na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowe;.

4, Lokalizacja drzew/krzewow musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych, W przypadku drzew
o wigkszych $rednicach nalezy geodezyjnie dokona¢ pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
W przypadkach budzacych watpliwos¢ Zamawiajgcy moze zazadac dodatkowy pomiardw.

5. Wykonawca oznaczyt w terenie drzewa ujete w inwentaryzacji, postugujac sie numerem zgodnym
z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane do wycinki winny posiada¢ dodatkowe
oznaczenie w terenie jednoznacznie wskazujgce, Ze drzewo ma by¢ wyciete. Technika oznaczenia drzew
w ferenie winna by¢ odporna na warunki atmosferyczne.

Whnioski wraz z inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi, przed przedtozeniem ich
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akeeptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

Czesé C ~czesE techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajgcym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwigzan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,
ktore beda zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

Jako warianty wyjsciowe nalezy przedstawiC rozwigzania bazujgce na parametrach standardowych zgodnie z
[1.17.], natomiast przyjecie parametrow dopuszczonych wtrudnych warunkach wymaga kazdorazowo
uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan geomefrycznych uktadu drogowego
(zakres okreslony w OPZ nie jest wykazem zamknigtym a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w
niniejszym opracowaniu wlasnych propozycji rozwigzan). Na tym etapie nalezy uzyska¢ informacje, dotyczace
wypadkowosci oraz zagrozen bezpieczenstwa ruchu drogowego (zardwno kotowego, rowerowego jak i pieszego).
Uzyskane dane nalezy przedstawi¢ w formie graficznej na podkladzie mapowym. Proponowane przez projektanta
rozwigzania maja zapewni¢ jak najwyzszy poziom BRD, likwidacje miejsc wypadkogennych oraz powinny wynika¢
z zatwierdzonych analiz ruchowych, Analizy ruchowe w szczegdlnoSci w zakresie pieszych i rowerow wraz z
uzasadnieniem, nalezy wykona¢ w oparciu o opracowane prognozy ruchu.

Na etapie PWS nalezy réwniez zaprezentowaé idee odwodnienia inwestycji wraz z analiza wysokosciowq
mozliwos¢ zrzutu wod opadowych do proponowanych odbiorikow. PWS winien zawieraé krotki i zwiezly opis
techniczny, wkiérym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy okreslic
przyjete parametry inwestycji jak: klasy techniczne i kategorie drog krzyzujgcych sie, predkosci do projektowania
oraz proponowane predkosci dopuszezalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z
punktu rozwigzan informacje. W przypadku rozwigzan projektowych wymagajacych zmiany ograniczen predkosci
nalezy uzyskaC opinie organu zarzadzajgcege ruchem odnosnie mozliwoscei jej wprowadzenia w projekcie
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organizacji ruchu i takg opinig nalezy zalaczy¢ do PWS. Czeé¢ rysunkowa powinna sie skiada¢ co najmnigj z
orientacji oraz planow sytuacyjnych (geometria, wypadkowos¢, predkoéé dopuszezalna), przekroju typowego oraz
sprawdzenia przejezdnosci pojazdem miarodajnym oraz wiekszego niz miarodajny, ktory z przedmiotowej drogi
bedzie korzystat sporadycznie. Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do wtadciwych zarzadcow drag
objetych opracowaniem o wskazanie (zgodnie z [1.17]) pojazdu miarodajnego. Rysunki ze sprawdzeniem
przejezdnoscl winny zawiera¢ $lad kot (ustalenie kraweznika) oraz linie obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie
lokalizacji przejs¢ dia pieszych i stref oczekiwania pieszych, latami, znakdw) dla wszystkich relacji. Pozadane jest
zamieszczanie innych rysunkdéw majacych wplyw na oceng proponowanych rozwigzan (np. profilu w przypadku
ograniczonej widocznoéci). W cze$ei drogowej nalezy nanies¢ koncepcje prowadzenia ruchu (dopuszczane relacje
na pasach ruchu) oraz miejsca przejsé dla pieszych/rowerzystow z rozroznieniem na oznakowane i sugerowane.
W przypadku ograniczenia dostepno$ci dziatek przylegtych do drogi nalezy przedstawi¢ alternatywne sposoby jej
skomunikowania zsiecig drég publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng droga, budowe drég
obstugujacych lub dodatkowych jezdni. W przypadku mato skomplikowanych inwestycji dopuszcza sig laczenie
poszczegolnych plansz sytuacyjnych. PWS winien byé wykonany na mapie zasadniczej wg [1.10.]. Po roboczym
uzgodnieniu Projekiu Wstepnego w zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca przedstawi koncepcje
wypracowanych rozwigzan wasciwym gminom i uzyska opinie do propozycji budowy/przebudowy drogi oraz do
Urzedu Marszalkowskiego (Departamentu Drogownictwa — Referatu Inzynieri Ruchu oraz Petnomocnika
Marszatka d.s. polityki rowerowej), celem wskazania wariantu preferowanego. Projektant bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia szczegolowe] analizy przekazanych uwag i okre$lenia mozliwosci ich uwzglednienia
w dokumentaciji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz doprojektowania
nowych obiektow. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy uja¢ wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektdw inzynierskich.
Wariantowanie winno obejmowac zardwno ksztattowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie w oparciu o A.1-3.
W zakresie opracowania PWS nalezy dokonaé inwentaryzacii (w formie opisowo-rysunkowe] oraz fotograficznej)
istniejacych przepustéw pod korong drogi na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacji GPS.

Celem opracowania jest szczegolowe ustalenie rozwigzan konstrukcyjnych na podstawie proponowanych
warianfow oraz okreslenie zalozen do opracowania projektu budowlanege. W PWS nalezy zaprezentowaé
charakterystyczne parametry techniczno — geometryczno — konstrukcyjne okreslone w oparciu o wstepne
obliczenia statyczno — wytrzymaloSciowe oraz obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne. Opracowanie winno
rowniez zawieraC koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekcie Wstepnym nalezy przedstawi¢ szacunkowa warto$é robot budowlanych wraz analiza kosztéw
realizacji i utrzymania inwestycji (m.in. koszty utrzymania ewentualnego oswietlenia/doswietlenia
przejazdu, utrzymania przepompowni wéd opadowych, itd.) dla kazdego z przyjetych wariantow,
z rozdziatem na poszczegdine branze wraz z opisem poréwnawczym przedstawionych wariantow.

2. Projekt budowlany (PB) -~ w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT} oraz Projekt
Architektoniczno - Budowlany {(PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.16.] z zastrzeZzeniem, Ze nie dopuszcza sig przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b. PZT skfadny do Zamawiajacego w celu uzgodnienia powinien by¢ wykonany na
aktualnej mapie do celdw projektowych (zgodnej z pkt. A4), ktéra powinna byé uprzednio pozytywnie
zaopiniowana przez ZDW. Do PZT nie nalezy zatgcza¢ opinii organow uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy
drogowej” oraz wypisow z ewidencji gruntdw. Numery dziatek pierwotnych winny by¢ oznaczone kolorem czamym,
natomiast dzialek widrnych, przechodzacych za wlasnosé zarzadeéw drog podane w nawiasach w kolorze
czerwonym. W projekcie budowlanym nalezy oznaczy¢ teren przewidziany pod wykonanie tymczasowych
obiektow budowlanych.

3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy opracowa¢ w oparciu o [1.12.]. Wykonawca dokonujacy oceny
BRD powinien posiadac certyfikat wydany przez wtasciwego Ministra zgodnie [1.12.]. Audyt BRD musi odnosi¢ sie
do cafosci zagadnienia zwigzanego z bezpieczefnstwem na drodze, a nie jedynie do rozwigzan wynikajgcych
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z geometrii czy oznakowania drogi. Poza identyfikacjg bledow i usterek zespét audytorski jest zobowigzany do

wskazania rozwigzan, ktore zapewnig odpowiedni standard BRD. Przy ocenie materialu projektowego nalezy

wziat pod uwage rowniez aspekty ekonomiczno ~ techniczne proponowanych zalecen. Opracowanie nie powinno
by¢ jedynie krytyczng oceng projektu, ale i rdwniez materialem pomocniczym dla inwestora przy podejmowaniu
decyzji zwigzanych z wyborem ostatecznych rozwigzan.

Sprawozdanie z Audytu BRD powinno zawieraé:

a) informacje formalne: tytut projekfu, etap Audytu BRD, lokalizacje drogi, dane zleceniodawcy projektu,
wykonawcy projektu, projektanta i weryfikatora,

b) numer Audytu BRD, nazwe ziecajgcego Audyt BRD, numery poprzednich Audytéw BRD (w przypadku gdy
takie byly sporzadzone), imiona i nazwiska Audytoréw BRD,

¢) zawartosé i opis projektuy,

d) zestawienie uwag z Oceny BRD, jesli taka ocena poprzedzala audytowane stadium projektu lub zestawienie
rozwigzan zagrazajgcych BRD wymienionych w sprawozdaniu z Audytu BRD z poprzedniego etapu
przygotowania, budowy lub uzytkowania, ktore nie zostaly usunigte,

e) zestawienie zidentyfikowanych rozwigzan zagrazajacych BRD i ocene odstepstw od warunkdw technicznych,

fy  koricowa oceng projektu, budowy lub uzytkowanej drogi.

4. Projekt Wykonawczy (PW) oraz Projekt Techniczny (PT)

Celem wykonania Projektu Wykonawczego (PW) oraz Projektu Technicznego (PT} jest uszczegotowienie
rozwigzan projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-
Budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak rowniez przedmiarowania robdt
budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sobg tozsame co do zawarto$ci oraz wykonane
oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci. Dopuszcza sie podziat na poszczegoine obiekty.

Projekt wykonawczy winien zawierac:

a} strone tylulowa zawierajgca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajgcego (jesli jest to konieczne),
date sporzadzenia,

b) spis tresci z pedaniem numerdw stron,

¢) warunki techniczne, uzgodnienie, odpis z protokotu narady koordynacyjnej oraz inne decyzje uzyskane dla
danej branzy,

d) czesc opisows,

e} czes¢ obliczeniowa,
czesC rysunkows,

W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszczaé: wypisow z ewidencji gruntdw, innych dokumentow nie
majgcych zwigzku z dana branza,

5. Projekt organizaciji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] i uzyska zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Ponadto projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodnié
z organizatorem transportu publicznego pod katem lokalizacji przystankoéw tymczasowych. Oryginaly pism
zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty
organizacji ruchu, nalezy dolaczy¢ do dokumentacji projektowej. Projekt ma zawieraé organizacje ruchu dla
wykonania wszystkich projektowanych obiekidéw a w szczegoinosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia,
przylaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sig, przepustow ete.

6. Projekt docelowej organizaciji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] i uzyskaé zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajgcych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane
przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dolgczy¢ do dokumentacji projektowej. Na
planszy przedstawiajace] projektowane oznakowanie nalezy rowniez okresli¢ lokalizacje barier ochronnych
z podaniem ich parametrow w oparciu o [2.6.]. Dokumentacja powinna zawiera¢ indywidualny dobor konstrukcii
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wsporczych oraz fundamentéw dla wielkogabarytowych tablic o niestandardowych wymiarach, tj.: znakéw, kiorych
wielkos¢ jest zalezna od tresci na nim zawartej. ZDW na prawo zazadac projekfu posadowienia oraz konstrukcji
elementow podirzymujacych znaki drogowe opracowanego przez projektanta, posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane. Kazda tablic drogowskazowych musi by¢ indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem
wielkosci czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokona¢ korekt
wcalym oznakowaniu drogowskazowym iinformacyjnym  (miejscowosci i odleglodel)  prowadzacym
dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej, na ktdre rzutuje projektowana droga.

7. Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy opracowaé w sposéb jednolity dla
calego zadania, zgodnie z wymaganiami [1.21.]. Powinny one zawiera¢ szczegdlowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: materialow, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci wykonania robot,
obmiaréw robét, odbiorow wykonanych robot i podstaw platnosci za roboty; w koricowej czeéci nalezy przytoczyé
wykaz dokumentow odniesienia zwigzanych z tre$cig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosié sie
tylko i wytgcznie do robét objetych przedmiotowa dokumentacjg projekiowa i by¢ cisle z nig powigzana. Zapisy
zawarte w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia réZnych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robét,
Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogéw ujetych w Ogolnych
Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWIORB). Specyfikacie Techniczne
nalezy opracowa¢ w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng wykladnie wymaganych standardéw dla stosowanych
materialow i wyrobow, jakosci wykonania robot oraz oceny prawidiowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania
zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktualne na dzief oddania dokumentacji przepisy prawa,
normatywy, Wytyezne Techniczne ZDW w Katowicach [2.5.] oraz zasady wiedzy technicznej. Jednostki
rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach musza by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach
oraz tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszezegdinych branz. W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana ciaglos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawieraé spis tresci
z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom | (opracowywany dla branzy wiodacej dla
calego zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Specyfikacii.

Specyfikacje nalezy usystematyzowa¢é wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajgcg okreslong branze (D — drogowa, M — mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty, dwie
nastepne - scalony element konstrukeyjny lub grupe robot, a pozostate dwie cyfry — element rozliczeniowy zgodny
z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosci,

Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujele w zbiorczej
specyfikacji ogoinej, kodowanej przykladowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogolne” (dla branzy drogowej,
mostowe], kanalizacyjnej i teletechniczne]) z zastrzezeniem, ze koszt wymagan ogdlnych winien by¢ ujgty
odpowiednich pozycjach przedmiarowo — kosziorysowych. Specyfikacja ta winna poprzedzaé wszystkie inne
zawarte w tomie | zbioru STWIORB. W specyfikacji ogolnej nalezy m.in. jednoznacznie okreslic sposob rozliczania
wszystkich wymagart zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach — przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapisow specyfikacii ogdinej z trecig poszczegbinych specyfikacji szczegdlowych. Dotyczyé
to moze m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych projektow,
kosztow zaplecza budowy, kosztow ochrony i utrzymania robét, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed
| powykonawcze|, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztéw zwigzanych z czasowg organizacjq
ruchu, naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych
kosztow okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacji projektowej, szczegolowych
specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robdt. Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny
kontraktowej" jest zbyt ogdlny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny
wykonawca robot ma te elementy rozliczy¢. W specyfikacji XX.00,00.00 nalezy okresli¢, w porozumieniu
z Zamawiajacym, sposéb rozliczen kosztow ogdlnych inwestycii.
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W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humusy,
usuniecie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materialow rozbiérkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

Cze$é D — Geodezyina

1. Przebieg linii rozgraniczajacej teren inwestycji

Po wstepnym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przebiegu linii rozgraniczajgcej teren inwestycji, nalezy

wyznaczy¢ w terenie punkty okreslajace jej przebieg. Wyznaczeniu podlegaja;

a) wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajace,

b) wszystkie punkty przeciecia linii rozgraniczajacej z istniejacymi granicami dziatek ewidencyjnych,

c) wszystkie punkly wyznaczajgce przebieg granicy dzialek ewidencyjnych w przypadku, kiedy linia
rozgraniczajaca poprowadzona jest po granicy dziatki (réwniez dochodzace granice dzialek sgsiadujacych).

Punkty nalezy zamarkowa¢ palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odblaskowg farbg,

z czytelng numeracjg. Zamawiajacemu nalezy przedtozyC szkic przebiegu linii rozgraniczajacej teren inwestycji

wykonany na podktadzie mapy do celow projektowych, zawierajacy m.in. numeracje punktow zatamania linii oraz

wykaz wspbtrzednych punktéw (w wersji papierowej w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie dwg lub dxf) oraz

dokumentacje fotograficzng wyznaczonych w terenie punktow w wersji cyfrowej]. Podczas odbioru, na Zzadanie

Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do okazania polozenia punktow w terenie.

2. Podzialy nieruchomosci niezbedne do opracowywanego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegd6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Dla dzialek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy wykonaé:

a) projekty podzialu nieruchomoéci (w 5 egz. + pdf ), wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci {w szczegdlnosci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidenci gruntow i budynkow, a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wtasnosé),

c) dla dziaiek objgtych liniami rozgraniczajacymi, nie podlegajgcych podziatowi w trybie ZRID, nalezy wykonaé
wykazy zmian gruntowych zmieniajgce uzytki na ,Tp”. Powyzsze nie dotyczy dzialek posiadajacych uzytek
Ar.

Czesé E —~ Wniosek o zgode umozliwiajaca prowadzenie robét.

Zamawiajacy przewiduje, ze zgoda na prowadzenie robét budowlanych bedzie uzyskana przez Wykonawce
woparciu o [1.2.].

Whniosek nalezy sporzadzaé na podstawie ostatecznie zaakceptowanych finii rozgraniczajacych i wykonanych
w oparciu o tg linie podziatach nieruchomos$ci. Zamawiajacy wymaga wstepnego zaopiniowania przebiegu linii
rozgraniczajacych, po ktorym ma nastgpic wyznaczenie tej lini w terenie {patrz. D. 1) w celu uzyskania
ostatecznej akceptacii.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego, dotyczace przygotowania niektorych materialow na etapie przygotowania
wniosku:

a) Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ uzyskania opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, niezaleznie
od informacji o zabytkach badz ich braku uzyskanych z innych zrédet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora
Okregowego Urzedu Gomiczego nie zwalnia Wykonawey z obowigzku uzyskania informacii
o przewidywanych szkodach gérniczych udzielanych przez wlasciwe terytorialnie kopalnie,

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawce winny by¢ uzyskane w imieniu i na rzecz Zarzadey Drogi,
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¢) Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi {jako materiat pomocniczy do wniosku o wydanie
decyzji ZRID) w 5 egz. Mapa powinna byé sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej
treSci: warstwe ewidencji gruntdw w kolorze zielonym, (bez warstwy sytuacyjnej i wysokosciowe)),
elementy projekfowane jako tto w kolorze szarym, linie rozgraniczajace teren inwestycii, linie podziatu
dziatek wraz z numerami nowoprojektowanych dzialek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosai,
linie czasowego zajecia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drég, okreslenie kategorii
drogi, kierunkdw, oznaczenie skali mapy, tytul inwestycji, podpis geodety i projektanta.

W celu unikniecie probleméw na etapie postepowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nalezy uwzglednié
wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewodzkiego (hitps:/iwww katowice.uw.gov.plfusluga/inwestycje-
publicznefinwestycje-drogowe-1).

Dane w dokumentacji dotaczone] do wniosku powinny by¢ aktualne na dzief skladania wniosku, W przypadku
gdy, organ wydajacy decyzje, stwierdzi rozbieznosci tych danych, moze zadaé ponownej aktualizacji m.in. tabeli
do wniosku, PZT i mapy do celow projektowych np. w zakresie danych ewidencyjnych co nalezy ujaé
w przygotowywanej ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacii materiatow posiadanych przez Zamawiajacego w taki sposéb, aby
byta zachowana spdjnos¢ pomiedzy dokumentami posiadanym przez Organ i Inwestora.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez przygotowywanie wszelkich wyjasnien oraz materialdw,
oczekiwanych przez wlasciwe organy na etapie odwotan lub skarg.

Czesc F - kosztorys inwestorski

Opracowanie nalezy wykona¢ w oparciu o [1.19] jako zbiorcze zestawienie dla wszystkich branz objetych
dokumentacjg projektowa, Kl (w tym przedmiar robot) nalezy wykona¢ w postaci Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) zachowujgc wewnetrzny podziat na poszczegélne branze. Podstawa wykonania Kl jest
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz rynkowe zatozenia wyjciowe do kosztorysowania. Ceny jednostkowe
pozycji rozliczeniowej winny wynikac z poziomu jej zagregowania oraz niezbednego do wykonania zakresu robét,
okreslonego w STWIORB. Poszczegdine TER nalezy sporzadzié w nastepujacym ukladzie kolumn: Lp., numer
STWIORB, wyszczegblnienie elementdw rozliczeniowyceh, jednostka miary, il0s¢ jednostek, cena jednostkowa,
cena za element rozliczeniowy.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb
umozliwiajgcy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajgcy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robét odbiegajg od cen rynkowych ma
on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do podzialu kosztorysu na przyjete etapy realizacji
zadania oraz wydzielenia wartodci robdt kwalifikowanych i niekwalifikowanych co nalezy ujaé w ofercie.

Czesé G — nadzér autorski

1. Ustalenia og6lne

a) Nadzor autorski petniony bedzie wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zespot Inspektoréw Nadzoru, ktoremu przewodniczy Inzynier Kontraktu)
i Zamawiajgcego (Kierownika Projektu), dokonane drogg elekironiczna, faksem lub na pismie. Decyzje
o wezwaniu Projektantow na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant — Inzynier
Konitraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projekiu,

b) Zmiana materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robdt, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy futejszym Zarzadem a Wykonawcg uslugi nadzoru autorskiego
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(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwigzania projektowego
musi uzyskac akceptacje Konsuitanta i Zamawiajgcego,
Za bledy projekiowe w dokumentacji projektowe] odpowiada biuro projektowe — Projektant bedacy
autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie ujawnienie bledéw projektowych,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,
Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowiazany jest m.in. do:
+ niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego,
a w przypadku braku okreslenia terminu nie pozniej niz do 3 dni od otrzymania wezwania,
+ niezwlocznego opracowania materialow, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajgcego,
Czynnosci projektantow petnione w ramach nadzoru autorskiego musza by¢ uwidocznione we wiasciwe)]
dokumentaciji (np. dziennik budowy, protokoét pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika Projektu,
notatka stuzbowa, protokét spisany z udzialem Zamawiajgcego, protokd! odbioru, dziennik montazu,
protokot spotkan badz rad budowy, rad technicznych etc). Kopia zmian i uzupelnieri winna by¢ naniesiona
na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiajacego lub w inny sposob pisemny zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadziC je bedzie w zakresie praw do
dokumentacii projektowej posiadanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany nie naruszac
praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajacego, w tym takze
autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pozniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien Wykonawca przejmuje
na siebie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen
wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespot projektowy. Na czele Zespotu projektowego
staC bedzie Projektant branzy drogowej,
W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ Swiadczony przez Wykonawce w ramach kontraktu, nalezy
zapewni¢ plynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim prawem
i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie pelnit nadzor autorski craz terminowo wykonywat swoje
obowiazki. Uslugi, jakie majg by¢ $wiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbedne
czynnoéci wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz niniejszym OPZ.

2. Obowiazki projektanta

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy petnienie czynnosci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zakres obowigzkdéw nadzoru autorskiego stanowigcego przedmiot
zambwienia obejmuje czynnosci wg art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1625 z pozniejszymi zmianami), a w szczegolnosci stwierdzenie w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Obowigzkiem Wykonawcy, ktdry podjal sie petnienia nadzoru autorskiego jest:

a)

identyfikacja ewentualnych bledéw w dokumentaciji projekfowe] wraz z interpretacjg wplywu bledow na
wykonanie robot budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskdw Zamawiajgcemu wraz z propozycig
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien | zobowigzan projektanta jakie wigzg sie z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikaja z prawa budowlanego,

kontrola zgodnosci realizowanych robot budowlanych z Dokumentacjg Projektowg oraz kwalifikowanie
zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji Projektowej co do ich charakteru i istotnosci,

opracowanie szczegOtowych rozwigzan projekiowych i uzupelnianie szczegdtdw dokumentacii
projektowych,
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v)

uzgadnianie rysunkow warsztatowych i innych dokumentow Wykonawcy robot opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu udciélenia rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
przez Projektanta na mocy zapiséw w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB,

przygotowanie rysunkow zamiennych i opracowan projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego (zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo —
finansowym), w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej),
ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot budowlanych oraz
ktore nie wynikajg z wnioskdw Wykonawey robot, w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwiazania,
ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje
wszystkie niezbedne materialy do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe — wylacznie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym oraz przeprowadzi stosowne postepowanie administracyjne,

przygotowania rysunkéw zamiennych i innych opracowan projektowych w zakresie pefnionego nadzoru
autorskiego,

wyjasniania wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w organizowanych comiesiecznych radach budowy na wezwanie Zamawiajacego,
uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach technicznych na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

niezwlocznego uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢é osobistych praw
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projekiu a nastepnie przygotowanie raporiu dla
Zamawiajgcego,

uczestnictwo w odbiorach koncowych budowy poszczegéinych zadan na wezwanie Zamawiajacego,
poswiadczenie zgodnasci wykonanych robot z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow w dzienniku
budowy, do ktdrych uprawniony jest Projektant pelnigcy nadzér autorski,

opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

pisemne potwierdzenie o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID/pozwolenia na hudowe oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

sporzadzania raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zafatwienia wnioskow ispraw
skierowanych do Projektantéw sprawujgcych nadzér autorski przez Zamawiajgcego,

aktualizacja dokumentacji projekiowej ze wzgledu na szkody gomicze w oparciu o przedstawione przez
Wykonawce pomiary geodezyjne, niezwiocznie po ich przekazaniu,

weryfikacja i pisemne potwierdzanie protokotow i innych dokumentéw przygotowanych przez Konsultanta,
w szczegblnosci zwigzanych z wystepujacymi szkodami gérniczymi,

niezwloczne wykonywanie wszystkich obowiazkow Projektanta wynikajacych z obowigzujgcego prawa,
przepisbw i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialng] za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczer wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 [utego 1994 .
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z pdzn zm.), powstatych
w trakcie realizacji niniejszej umowy,

wykonanie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do prawidiowej
realizacji robét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktorych autor projektu nie miathy stusznej podstawy
im si¢ sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

wykonywanie innych czynnosci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.

3. Obowigzki Zamawiajaceqo

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspdipracy z Wykonawca niniejszego zambéwienia sa nastepujace:
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zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udzial Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,

wskazanie os6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizacji zadania.

4, Personel

a)

b)

W realizacji przedmiotu zamowienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem | wyksztatceniem odpowiednim do funkgji, jakie im zostang powierzone,
Przez Projektanta nalezy rozumieé osobe fizyczna, posiadajacg odpowiednie kwalifikacie (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacja projektowa, bedgcg uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, Projektant wskazany przez Wykonawce zamoéwienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bgdzie prawa
i spefniat obowigzki w ramach zawartej umowy na pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego nad
realizowanym zadaniem,

Ewentualna zmiana czionkdéw personelu Wykonawcy moze nastapié po uprzednim pisemnym
poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajace zgtoszenie osdb w organach
nadzoru architekfoniczno — budowlanego. Powyzsze dotyczy rowniez nieobecnosci jakiegokolwiek
Projektanta, wynikajacej z uriopu lub choroby,

Wykonawca, w razie koniecznoéci, winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w ninigjszym OPZ. Sktad, specjalnosci
i do$wiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycii,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie | pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wlasciwego wdrazania projektu i wykonania umowy,
niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie uslugi. Koszty operacyine
i wynagrodzenie calego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych pelnionego nadzoru
autorskiego,

Ewentuaine dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegalo odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W ramach oferowanej ceny ofertowe] nalezy ujac:

koszty zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem de pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane
z zatrudnieniem projektantow nadzoru autorskiego,

koszty zwigzane z wypelnianiem obowigzkdw zgodnie z zawartg umowa na prowadzenie nadzoru
autorskiego,

transport na teren i na terenie budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski,

koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
projektu | wymaga zgody autora projektu,

koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotno$ci,

koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
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obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

i) koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczegélnionych zadan,

J)  inne $wiadczenia wynikajace z przepisow | obowiazkow Projektanta wykonywanych na budowie (BHP),

k)  pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2012 r. - Nadzor autorski”,

) wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidiowym
wykonaniem ustugi.

6. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem

i wyposazaniem zapewniajacym prawidlows realizacie poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz

z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg

niezbednych srodkow transportu i tacznoécei bedg pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone

w wycene ustugi.

7. Raportowanie

Wykonawca niniejszego zaméwienia jest zobowiazany do sporzadzania raportow w czasie trwania Umowy na

realizacj¢ niniejszego projektu w zakresie i terminach okreslonych ponize;:

a) Raport miesigezny - wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji sporzadza¢ bedzie raporty
miesigcznie. Raport miesigczny dotyczy¢ bedzie potencjalnych probleméw, ktdre moga wystapi¢ podezas
realizacji umowy wraz z propozycjg sposobu ich rozwiazania, bedacy sprawozdaniem z zalatwienia
wnioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzor autorskiego przez Zamawiajgcego
lub Konsultanta (potwierdzonych przez Kierownika Projektu),

b) Raport koricowy - po zakoficzeniu robdt, a przed rozpoczeciem odbioru korficowego, Wykonawca
przediozy zamawiajacemu ,Raport koncowy”, zawierajacy:

- Wstep,
« Krotki opis projektu w ramach sprawowanych nadzorow autorskich,
* Dokumentacje projekfows,
* Zalozenia projektowe dla wykonanych opracowan zamiennych,
« Zamienne rozwiazania projektowe w trakcie realizacj,
* Sposob zafatwienia wnioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzér autorski
przez Zamawiajgcego lub Konsultanta,
+ Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
- Dokumentaciji projektowe;,
— Ogblnych i Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych,
— Stosowanej technologii robot budowlanych,

c) Wszystkie raporty beda przedkladane do Przedstawiciela Zamawiajacego ~ Kierownika Projekiu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta — w dwdch (2) egzemplarzach na pismie oraz w wersji
elekironicznej edytowalnej (na nodniku zewnetrznym np. piyta CD), wjezyku polskim. Przekazania
i zaakceptowanie ww. raportow jest podstawa do wystawienia faktury za wykonana ustuge.

Czesé H - Sktad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Kazdy z elementow rozliczeniowych, skitadajacych sie z wiecej niz jednego tomu jak i finalng dokumentacje

projektowa nalezy przekaza¢ w teczce kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentacji projektowej

nie nalezy stosowaé kartonéw archiwizacyjnych.

A. Warunki odbioru cze$ciowego poszczegdinych elementdw rozliczeniowych:

Lp. Pozycja rozliczeniowa Warunek odbioru Poziom

platnosci
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1 | Mapa do celdw projekiowych Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
2 | Rozpoznanie podioza gruntowego dng?jiiwna opinia Zamawiajgcego, Przekazanie kopii 100%
3 | Projekt wstepny Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
4 Efgkt budowlany (w zakresie PZT | Pozytywna opinia Zamawiajacego 70% *)
5 g%%ﬁsgjgmiek W trybie "specustawy Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
6 | Projekt techniczny, Projekt wykonawczy Pozytywna opinia Zamawiajaceqo 100%
Specyfikacie techniczne, L " 0
7 Przedmiary robét, Kosztorys Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
8 | Projekt docelowej organizacii ruchu Przekazanie zatwierdzenia 100%
9 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu Przekazanie zatwierdzenia 100%
10 | Wniosek o wydanie decyzji ZRID Pozytywna opinia Zamawiajgcego 100%

*) pozostate 30% zostanie wyptacone po dostarczeniu oryginafu decyzji ZRID oraz pozostafych elementow
dokumentaci.

W przypadku Projektu wstepnego Zamawiajgcy wymaga przediozenia do uzgodnienia 4 egzemplarzy
dokumentaciji projektowe;j

B. Materialy przekazywane do kotficowego odbioru dokumentacii:
a} Dokumentacja projektowa 4 kpl.
« 1 egz. mapa do celdw projektowych (dopuszcza sie kolorowa kopie)
1 egz. rozpoznanie podioZa gruntowego, projekt konstrukeji nawierzehni
1 egz. projekt budowtany (w zakresie PZT i PAB)
1 egz. projekt wykonawczy/ techniczny
1 egz. projek docelowej organizacii ruchu
1 egz. projekt organizacji ruchu na czas budowy
1 egz. specyfikacje techniczne
1 plyta zawierajaca zakres okreslony w lit. a), ¢}, d), e).

- L I} . . . =

b) Kosztorys inwestorski 1 egz.
¢) Wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z zalgcznikami (w przypadku projektéw podziatu nieruchomosci
oraz mapy z przebiegiem drogi — zgodnie z ¢z. D OPZ) z wytaczeniem PZT i PAB { kpl.
d) Whnioski o wydanie pozostalych decyzji administracyjnych wraz z uzupeieniami 1 kpl.
e} Oryginaly decyzji ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zafgcznikdw oraz skan
przedmiotowe] decyzji wraz z wszystkimi zatgcznikami — pliki pdf.) 1egz.

fy Oryginaly uzyskanych decyzji, postanowien, uzgodnien, zatwierdzen, winny by¢ przekazane w oddzielng
teczce (segregatorze). Dotyczy to zardwno samych pism jak i zalgcznikdw graficznych. Teczka/segregator
winny zawieraé spis wszystkich dokumentéw z podaniem numerdw pism i ich dat, jak réwniez datich
Waznosci. 1egz.
g) nosnik danych 1 szt

Projekty podziatow nieruchomosci, stanowigce zatacznik do wniosku o ZRID skladanego do Urzedu
Wojewodzkiego, nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

Powyzsze zestawienie nie obeimuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia iflub dokonania odbioru
czesciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
postanowien, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacii jej podziat na poszczegéine elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nosnik danych winien zawiera¢ wersje nieedytowalng dokumentacji {rozszerzenie pdf) oraz wersje edytowalng
(rozszerzenie docx, xlsx, dwg, dxf, itp). Nosnik powinien zawieraé materialy wymienione w p a)-f) oraz pozostate
opracowania niezbedne do wykonania zadania i ujete w OPZ (np. PWS, Analizy Ruchowe, Projekt Konstrukcii
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Nawierzchni, materiaty do postepowania Srodowiskowego, itp). Podklady mapowe oraz plany sytuacyjne winny
by¢ umieszczone w panstwowym uktadzie wspoirzednych. W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny byé
przygotowane w taki sposob, by otwarcie pliku zasadniczego powodowalo samoistne zatadowanie odnosnika.

1. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a)

b)

c)

Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawieraé wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowe]j wykonalnosci.

Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sie z wyborem
przebiegu projektowane] sieci przez dang nieruchomos$é, pod katem mozliwosci jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w sposob uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomoéci, powodujg
wzrost kosztow odszkodowan, ktbre Zamawiajgcy bedzie zobowigzany ponies¢ na etapie realizacii
zadania. Za spowodowany niewladciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost
kosztow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dedatkowych.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje,
itp. (w tym protokdt z narady koordynacyjnej}, niezbedne dla prawidiowego wykonania dokumentacii
projektowej i osiagniecia zamierzonego celu jakim jest uzyskanie zgody na prowadzenie robot oraz
zrealizowanie inwestycji. Kserokopie wszystkich orzeczen organéw administracji publicznej, postanowien,
wezwan oraz opinii i uzgodnien innych pedmiotéw przekaze do Zamawiajacego w terminie 5 dni od daty
ich ofrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia zinnymi instytuciami, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany zawrze¢ wzwigzku zrealizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do
Zamawiajacego w ciggu Sdni od daty ich otrzymania. Wazno$¢ wszystkich uzyskanych na etapie
opracowywania dokumentacji dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 6-cio miesigczny okres waznosci
liczac od dnia sporzadzenia protokofu koricowego odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
warunkow technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest zobowigzany do udzielenia
informacji czy zakresy robét zwigzanych z likwidacja, kolizji wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych
czy tez stanowig ulepszenie sieci.

Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). Dotyczy to
zardbwno samych pism jak i zatacznikow graficznych. Teczkalsegregator winny zawiera¢ spis wszystkich
dokumentow z podaniem numerdw pism i ich dat, jak rowniez dat ich waznosci.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po
wezesniejszym wystapieniu Wykonawcey do Zamawiajgcego o ich udzielenie,

Dokumentacja projektowa nie moze okreslaé technologii robdt, materiatdw, maszyn i urzadzen w sposéb
utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami
jakie ma posiada¢, | ktore sg istotne z punkfu widzenia funkcjonainosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacii projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowiazek
wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie rozwigzanie
rownowazne oraz winne byé wskazane cechy charakteryzujac te rownowaznose.

Dokumentacja projektowa powinna spefiaé wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach, aktualnych na
dziet odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy fre$¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujgcych
przepisow.

Dokumentacie projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych
z uchwytem oraz wykazem zawartosci wewnafrz teczki. Na zewnafrz kazda z teczek winna by¢ opisana
od przodu, od gory oraz z boku jej zawartoscia. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie
dopuszcza sie stosowania kartondw archiwizacyjnych.
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)
)

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentaciji uzupelniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykenania.

Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentaciji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy

zaloZeniu, iZ ma on rowniez narasta¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewddzkiej co wymaga
stosownego uzgodnienia.

k) W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na

podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamoéwienia, az do wytonienia

wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca dokumentaciji projektowej (w ramach ceny ofertowej) bedzie

przygotowywal pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentaciji projektowej, ktorych

koniecznos¢ bedzie wynika¢ z zadawanych pytait i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy o$wiadczenie, podpisane przez

projektantow, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawey, iz przekazywana

dokumentacja jest:

» sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
| zasadami wspdiczesne] wiedzy techniczne;,

kompletna z punktu widzenia, kidremu ma stuzyc,

kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spelnienia warunkow w nich zawartych,

kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajgcych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,

sprawdzona pod wzgledem zgodnose, w tym STWIORB z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

m) Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji/zezwoleti, przed przedioZzeniem ich organowi

wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach.

n} W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiajacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

0séb na podstawie umowy o prace, Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia osdb, o ktorych jest
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP. Wobec powyZzszego Zamawiajgcy wymaga, aby Kierownik Projektu
oraz 0soby wykonujgce co najmniej czynno$ci pomocnicze (np. asystent, kreélarz, sekretarka, poligraf,
itp.) byly zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy w ramach kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania oséb na
podstawie umow o prace oczekuje, aby:

» w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczyt wykaz osob zatrudnionych
na podstawie umow o prace lub przy kazdorazowej zmianie personelu przewidzianego do realizacji
przedmiotu umowy,

e Wykonawca lub Podwykonawca prowadzit listy obecnosci zawierajace imiona, nazwiska, date
i wiasnoreczne podpisy osob wykonujgcych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace
i udostepniat jg na kazde Zadanie Zamawiajacego,

» Lista obecnosci stanowita zatacznik do (SP), o ktorym mowa w p. 2.b),

* Wykonawca lub Podwykonawca umoZliwial wizytowanie siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

pojazdow. W celu potwierdzenia speiienia ustawowego obowigzku zlozy on oSwiadczenie,
potwierdzajace spelnienie przedmiotowego wymogu wraz ze szczegOlowym zestawieniem pojazdow
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia z wyszczegdlnieniem rodzaju
paliwa, Nieztozenie oswiadczenia w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy fraktowane bedzie jako

niespelnienie obowigzkowego wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich pojazdow
Wykonawca uwzgledni w wycenie.
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p) Wyceny nalezy dokona¢ w oparciu o Tabele Prac Projekiowych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
jednostronnej rezygnacii z poszczegoinych pozycji rozliczeniowych.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze, na wniosek Wykonawcy materialy bedace w jego
posiadaniu:

» lokalizacjg punktéw referencyjnych wraz z podaniem ich kilometrazy,
Wytyczne Techniczne [2.5], sq dostgpne na stronie infernetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego $ledzenia aktualnoéci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentacii projektowej zawierata aktualne zapisy na dzien oddania dokumentagj.

2. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

a) Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlnych elementéw dokumentac,
zgodnych z wyceng przedmiotu zamowienia okre$long w ofercie. Dodatkowo nalezy ujaé terminy planowanych
wystapien do gestorow sieci o warunki techniczne (przebudowy, przytaczen, odprowadzenia wod itp).
W harmonogramie nalezy dodatkowo przewidzie¢ czas niezbedny na uzyskanie ewentualnego odstepstwa od
przepisow techniczno - budowlanych. W przypadku wykonywania opracowan stuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania $rodowiskowe, operaty wodnoprawne, itp.) nalezy wyraznie oznaczyé planowany
termin zlozenia stosownych materiatéw do Zamawiajacego celem zaopiniowania, wiaéciwego Organu oraz termin
uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisdw prawa, Harmonogram powinien réwniez uwzglednia¢ termin na
zaopiniowanie/uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajacego (do 30 dni). Zatwierdzenie HP przez
Zamawiajacego nie zwolni Wykonawey z Zadnych zobowigzan umownych. W HP winna by¢ przedstawiona kwota
brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni od daty
podpisania umowy, kiory w terminie do 2 tygodni zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Brak stanowiska
w tym terminie nalezy traktowac jako akceptacja HP. Kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedkladad
Zamawiajacemu w przypadku wystapienia opéznier lub zmian zwigzanych z terminem wykonania poszczegdinych
elementow dokumentacii projektowej z wyjasnieniem, dlaczego nastapity zmiany.

b) Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone rowniez planowane na biezacy miesiac zadania do wykonania
majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie réwnieZ znalezé informacia
o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegéinych elementow rozliczeniowych
w odniesieniu do zatwierdzonego HP.

Elementem sprawozdania powinno by¢ tabelaryczne zestawienie kompletnej korespondencji wg ponizszego
wzoru:

Lp | datapisma/wysylki | nrpisma | adresat | temat data pisma | datawplywu | nrpisma [ temat | uwag |
wychodzace przychodzace
sprawy ogdine
| | | | ! | | f |
gestorzy sieci

l | | I | | | | |

postepowania administracyjne

| | l | | | | |

Sprawozdanie nalezy wykonywat w sposob narastajacy, tj. zachowujac zapisy z wszystkich poprzednich
miesiecy.
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¢} Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sie, iz RT bedg odbywaly sie w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze
byé zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawey lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi by¢
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowe]. Zamawiajacy moze zgdac obecnosci na
RT, innych osdb zaangazowanych w opracowanie dokumentacji projektowe]. Takie zadanie zostanie okreslone
przed zwolaniem RT. Brak wymaganego personelu moze by¢ podstawg do odwotania przez Zamawiajacego
RT czego konsekwencje bedzie ponosit Wykonawca.
Gléwnymi celami RT jest:

» omowienie harmonogramu prac projektowych,

« omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

¢ przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskow z wtasnych przegladow opracowan projektowych,

» uzgodnienie rozwigzan projektowych bad? wskazanie konieczno$ci ich modyfikacii.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sig rowniez spotkania z wtadzami lokalnymi w miejscu inwestycji, jak
rowniez spofecznoécig lokalng. Spotkania takie moga sie odbywal rowniez w godzinach popotudniowych,
wieczornych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci Zamawiajacy zapewni
stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem
protokolu / notatki, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca podczas spotkania.

3. Wvycena, rozliczenie i odbiér dokumentaciji projektowef

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatow wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w
zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamoOwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacji projektowej okreslone w ninigjszym OPZ. Cena
ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan okreslonych w pkt | ninigjszego OPZ oraz
koszty udzialu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robot budowlanych (m.in. w zakresie
udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw
autorskich i praw zaleznych zgodnie z zapisami w umowie,

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czedciowych za wykonane w cafosci elementy
rozliczeniowe przedstawione w ofercie w sposob okredlony w umowie,

¢) Poszczegolne elementy rozliczeniowe/kompletng dokumentacje projekiowa nalezy zlozy¢ w kancelarii
Zamawiajgcego,

d) Weryfikacja dokumentacji projekfowe] nastapi w ciggu 30 dni kalendarzowych, a nastepnie po
stwierdzeniu, ze dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz zlozona w ilosci przewidzianej OPZ,
zostaje sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazanego w umowie,

e) Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

f} Protokot odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego
w umowie, jest podstawa do wystawienia fakiury za wykonang dokumentacje projekfows,

g) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji projektowej z zatozonymi wymaganiami
oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca zostanie poinformowany z zwrocie dokumentaci,

celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Wykonawca bedzie zobowigzany
do odbioru dokumentaciji we wiasnym zakresie.

4. Sposob waloryzacji, obowigzek zatrudnienia, Korespondencia

1. Zamawiajacy bedzie dokonywaé ptatnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposob:
a. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ fakturowania za wykonane czesci przedmiotu zamowienia. Laczna
wartos¢ poszczegolnych pozycji rozliczeniowych skladanych przez wykonawce do rozliczenia
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b.

C.

d.

czeéciowego nie moze by¢ nizsza niz 3 % wartosci wszystkich pozycji rozliczeniowych wskazanych w
formularzu wyceny w poz. A.

Wysoko$¢ korficowego rozliczenia nie moze by¢ wieksza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
¢0 bedzie miato potwierdzenie w zawartej Umowie.

Podstawe platnoéci czeéciowej lub koricowej (wystawienia faktury czesciowej lub koncowej) stanowi
protokét odbioru {odpowiednio czeéciowy lub koncowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Faktury mogg byc sktadane czesciej niz 1 raz w danym miesiacu.

W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozhczemowych wskazanych w formularzu wyceny
w poz. B. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna warto$¢ cafosciowego
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci z formularza wyceny.

W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamowieni publicznych, Zamawiajacy
przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw kosztéw zwigzanych
Z realizacjg zamowienia

a.

b.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw Iub spadkow
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlega¢ bedg waloryzacji wedtug wzoru okreslonego
w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sig po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Dalsze
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedg odbywaly sie co 6 miesiecy. Waloryzacji bedg podlega¢ kwoty
nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly zloZzone przez
Wykonawee celem odbioru przez Zamawiajacego w terminie przed zaistnieniem przestanek do
waloryzacji,

Podstawa waloryzacji bedzie wspdlczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
miesigcznego wynagrodzenia w sekiorze przedsigbiorstw, ogloszonego i opublikowanego przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu.
Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspdlczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

= 1+[0,5 x{ Ww/Wo-1)],
gdzie:
Pn - wspdlczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww — Srednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw okreslone dla miesiaca
poprzedzajgcego miesigc, w ktdrym nastepuje waloryzacja;
Wo - Srednie miesieczne wynagrodzenie w sekforze przedsigbiorstw okreslone dla miesiaca, w ktérym
nastapito ztozenie oferty Wykonawcy.
Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartodci wynikajgce
z ostatnich  dostepnych danych miesigcznych opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.
W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.
taczna wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/) 10 % kwoty brutto wskazane
w Umowie.
Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa
wust. g.
Przez taczng wartosé korekt, o ktdrej mowa w ust. g nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzagji.
W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu, Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, ktorej przedmiotem sa ustugi, i ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

4. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zamowienia, a takze potencjalnych Wykonawcow ktorzy biorg,
udziat w tego rodzaju zaméwieniach (male i Srednie przedsiebiorstwa), Zamawiajacy podjal decyzje
0 odstapieniu od podziatu zamdwienia na czesci. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacii
projektowe], kiora stanowi niepodzielng calosc, a jej podzial grozitby nadmiemymi trudno$ciami technicznymi
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5

wynikajacymi z opracowania poszczegolnych elementow dokumentaci projekiowe] przez rdznych
Wykonawcdw oraz nadmiemymi kosztami wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania dziatan roznych
Wykonawcow realizujgcych poszczegolne czedci zamdwienia (fj. poszczegbine elementy dokumentaci
projektowej) moglaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zaméwienia, bowiem przedmiot zaméwienia
stanowi niepodzielng cato$¢ (dokumentacja projektowa) iwskazane jest, aby wykonywat go jeden
Wykonawca ze wzgledu na Scisle ze sobg powigzanie poszczegolnych czesci zamoéwienia (elementow
dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygorow technologicznych oraz udzielong
gwarancje na wykonang ustuge.

. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocg Srodkdw kemunikacii

elektronicznej nie przekraczata formatu A3 i byla uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym (ub
osobistym. W przypadku przesylania korespondencji poprzez serwery, Wykonawca bedzie zobligowany do
zapewnienia dostepu do przekazanych materialow na caly czas realizaci przedmiotu umowy.
Korespondencja dostarczana za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej, nie uwierzytelniona jednym
zwiw podpisow nie bedzie rozpatrywana. Adres do korespondencji dostarczanej za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej: sekretariat@zdw .katowice.nl lub platforma epuap.
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i podstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

[1.20.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

[1.21)] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
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wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno ~ inzynierskigj,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko,

Instrukeja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeé¢ 1 12. GDDP Warszawa
1998 1.

Zasady sporzadzania dokumentacji okreslajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowaniem
drog krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2006 r.

Katalog wzmocnien | remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDIM, Warszawa 2001 r.

Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji | kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998,

Wytyczne Techniczne Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach,

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,

Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17.03.2022r w sprawie przyjecia
standarddw i wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowej.
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