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Załącznik nr 3 do SWZ 

Umowa nr DP/TP/09/2023 – WZÓR 
stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – 

– art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) 

zawarta w dniu  ………………………………… w Łodzi pomiędzy: 

Teatrem Wielkim w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-249), przy Placu Dąbrowskiego, wpisanym do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, nr RIK – 1/99, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP PL 7240001793, Regon 000279195 reprezentowanym przez:  ……………………..……………, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Teatrem”, 

a  

…………………………………………………………………………………..………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji komina scenicznego 

części wysokiej (centralnie górującej prostopadłościennej bryły mieszczącej pudło sceny zwieńczonej 

gzymsem koronującym z elementami dekoracyjnymi w postaci żelbetowych tralek) na podstawie Projektu 
budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi, 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202 wraz z przebudową głównych schodów wejściowych w  
ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. 

2. Zakres zadań objętych umową obejmuje w szczególności: 

2.1. Remont termomodernizacji ścian zewnętrznych tynkowanych komina scenicznego budynku 
głównego części wysokiej (centralnie górującej prostopadłościennej bryły mieszczącej pudło sceny 

zwieńczonej gzymsem koronującym z elementami dekoracyjnymi w postaci żelbetowych tralek) : 
 oczyszczenie ścian strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem biocydu, 

 nałożenie warstwy zbrojonej (wzmacniającej tynk), 

 narzut podkładu tynkarskiego, 

 wyprawienie tynkiem płaskim cienkowarstwowym silikatowo – silikonowym (łącznie z naprawą rys 

w podłożu pod tynkiem), 

 malowanie elewacji farbą silikonową; 

2.2. Prace budowlano – konserwatorskie attyki tralkowej: 
 czyszczenie, wzmocnienie tynku, 

 naprawa ubytków i rys, 

 naprawa poprzez uzupełnienie i reprofilację betonowych tralek attyki i pęknięć wzdłużnych belek 

czapy i cokołowych; 

2.3. Wymiana wszystkich obróbek blacharskich występujących na części wysokiej komina scenicznego na 

tytanowo – cynkowe gr. 0,7 mm z podkładem z płyty OSB-3 gr. 2 cm; 
2.4. Sporządzenie i przedstawienie do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu 

posadowienia i mocowania rusztowań. Preferowane rusztowanie ramowe, systemowe przyścienne 
obejmujące co najmniej jedną ścianę. Zamawiający dopuszcza pracę z lin. 

2.5. Rysunki: W e10 i e 08 zostały poddane rewizji i uszczegółowieniu na rysunkach: W e10 rewizja 1 
oraz e 08 rewizja 1. Rysunki poddane rewizji stanowią załączniki do dokumentacji projektowej. 

3. Opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), w skład której wchodzą: projekt budowlany wraz ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - w części prac objętych niniejszym 

zamówieniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową i warunkami zawartymi w SWZ oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i wydane 
na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki techniczne i instrukcje montażu 

producenta i inne wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2023 roku. 

2. Wykonawca będzie uprawniony w szczególnie uzasadnionych okolicznościach (m.in. stwierdzenie w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej, 
działanie siły wyższej, wystąpienie obiektywnych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności okoliczności związane z 
szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wpływających bezpośrednio na realizację 

umowy) do ubiegania się o przedłużenie czasu ukończenia robót. Wniosek o przedłużenie terminu winien 
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być złożony na piśmie do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed 

końcem umownego terminu zakończenia robót. 

3. Prace objęte przedmiotem umowy będą wykonywane na czynnym, użytkowanym obiekcie, co zobowiązuje 
Wykonawcę do wykonywania robót budowlanych w sposób umożliwiający normalną pracę personelu i 

pracowników Teatru. 

4. Szczegółowe terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy są określone w Harmonogramie 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Harmonogram, 
o którym mowa w ust. 5 i 6, i jego późniejsze ewentualne zmiany, musi uwzględniać: 

 że od dnia 6 września 2023 roku rozpoczynają się próby i spektakle na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi,  

 plan prób i spektakli Teatru na sezon artystyczny 2023/2024, 

 czas potrzebny na wykonanie przedmiotu umowy w danej technologii, wynikającej ze specyfiki budynku 

i znajdującej się tam infrastruktury technicznej oraz zabytkowego charakteru budynku.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy uzgodnić z 

Zamawiającym Harmonogram, o którym mowa w ust. 4.  

6. W przypadku braku uzgodnionego harmonogramu, o którym mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca przyjmie do 

realizacji harmonogram przedstawiony przez Zamawiającego.  

7. Harmonogram musi być zgodny z wymaganiami określonymi w szczególności w SWZ oraz ofertą 

Wykonawcy. 

8. Zmiana Harmonogramu, o którym mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy.  

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, podane przez Wykonawcę w Ofercie, 
ustalone zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w całości Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne 

ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ………………………………… zł brutto (słownie ………………………………  
……………………………………………………………), w tym podatek VAT 23%, kwota netto wynosi …………… zł. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich towarów 
oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy, również te, które nie wynikają wprost z dokumentacji, a są niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, jak na przykład: podatek VAT, koszty robót przygotowawczych, koszty wynikające z 

pracy na czynnym obiekcie, koszty materiałów pomocniczych, wywóz i utylizacja odpadów, koszty 
ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Stosownie do treści art. 439 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
określonego w ust. 2 zgodnie z poniższymi zasadami: 

6.1. w przypadku, gdy ulegnie zmianie - w okresie wskazanym w punkcie 6.2. - o minimum 15 % w 
porównaniu do cen wskazanych w SEKOCENBUD za II kwartał 2023 roku - cena 1 m2 tynku zbrojonego 

(siatką wzmacniającą), cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego, malowanego jednokrotnie farbą 

silikonową  wykonanego w ramach realizacji niniejszej umowy. 

Podstawę do ustalenia wysokości zmiany ceny, o której mowa w ust. 6 będzie stanowił SEKOCENBUD za 

II kwartał 2023 roku i IV kwartał 2023 roku. 

6.2. zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w okresie obowiązywania umowy 

najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania umowy, 

6.3. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikała z 

wysokości zmiany ustalonej z uwzględnieniem zapisów ust. 6 pkt 6.1. jako różnica pomiędzy wartością 
procentową wskazaną w ust. 6 pkt 6.1. a rzeczywistą zmianą procentową cen materiałów lub kosztów 

wskazanych w pkt 6.1. ustaloną na podstawie SEKOCENBUD. 

7. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 

ofercie. 
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8. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z ust. 6 – 7, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: 

8.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

8.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

9. W każdym przypadku sporu odnośnie do zakresu i wartości wykonanych robót Strony do wzajemnych 
rozliczeń zobowiązują się stosować cenniki wynikające z SEKOCENBUD za poprzedni kwartał względem daty 

dokonywania rozliczeń. 

§ 4 
Zapłata wynagrodzenia 

1. Zapłata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej 
prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z Harmonogramem. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest: 

2.1. bezusterkowy protokół odbioru robót potwierdzony przez Wykonawcę, nadzór inwestorski i osoby 
wyznaczone przez Zamawiającego oraz 

2.2. przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, chyba że płatność wynagrodzenia nastąpi 

bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

Wzór Protokołu częściowego/ końcowego odbioru robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

Podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę Protokołu odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego 

robót będzie przygotowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego i nadzór inwestorski Raport z zaawansowania robót (dalej: Raport), który będzie zawierał 

między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną, 
spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż) i podsumowanie w formie wniosków i 

opinii. Raport będzie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 25 

dnia każdego miesiąca wykonywania robót. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od przedstawienia Raportu 
przez Wykonawcę, Raport zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i nadzór inwestorski lub 

Wykonawcy zostaną przekazane uwagi / zastrzeżenia do Raportu, do których Wykonawca zobowiązany 
będzie się odnieść pisemnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedstawienia uwag / zastrzeżeń. 

Wykonawca nie będzie uprawniony do sporządzenia protokołu odpowiednio odbioru częściowego lub 
końcowego robót w przypadku braku akceptacji Raportu przez Zamawiającego i nadzór inwestorski. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od 
dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

7.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

7.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

7.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający – 
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bez uprzedniego wezwania  do zapłaty -  potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

10. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej. 

11. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w 

terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 2. 
Przelew dokonany będzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej płatności. 

12. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przelewem na rachunek 
bankowy podany na fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem § 4 

ust. 3 - 7. Przelew dokonany będzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej płatności. 

13. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. 

14. Zamawiający ma prawo – bez uprzedniego wezwania do zapłaty - potrącenia wszelkich należności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktur przedłożonych do zapłaty przez Wykonawcę, a także z innych 
wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to niniejszym zgodę. 

15. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do rozliczeń widnieje w elektronicznym wykazie 
podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji 

płatności wskazanego powyżej rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez 

narażania się na obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy 
opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury/rachunku nie będzie 

stanowił również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuję się wobec Zamawiającego do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody 
wynikające ze wskazania - jako właściwego do dokonywania zapłaty należnego mu wynagrodzenia - 

rachunku bankowego, który na dzień realizacji płatności nie widnienie w  elektronicznym wykazie 
podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) oraz z tytułu naruszenia innych przepisów prawa 

podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których Wykonawca wykonuje lub którym 
wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się przez 

Zamawiającego do powstania szkody. * 

16. Wykonawca oświadcza, że nie jest zobowiązany do zgłaszania numeru rachunku wskazanego do rozliczeń 
do elektronicznego wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”) dostępnego w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę do rozliczeń jest rachunkiem, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Wykonawca zobowiązuję się wobec Zamawiającego do 

poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez 
Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których Wykonawca wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania 

powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się przez Zamawiającego do powstania szkody. 
Za naruszenie przepisów prawa podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiającemu do 

rozliczeń – wbrew ciążącym na Wykonawcy obowiązkom - rachunku bankowego, który nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niż wskazany w 

art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. * 

17. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody z 

tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których 
Wykonawca wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na 

przyczynienie się przez Zamawiającego do powstania szkody. Za naruszenie przepisów prawa podatkowego 

zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiającemu do rozliczeń – wbrew ciążącym na Wykonawcy 
obowiązkom - rachunku bankowego, który nie widnieje w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. 

„białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – 
Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niż wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe. 

*niepotrzebne usunąć – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym przez podpisaniem przedmiotowej umowy (wzór oświadczenia w 
Załączniku nr 2f do SWZ). 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem Podwykonawców lub dalszych 
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Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, 

zaniechania, uchybienia i terminowość pracy Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli i 
pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie 

szkody wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem 
niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 

zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:  

4.1. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

4.2. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, 

4.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz 

jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych. 

10. W przypadku o którym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

11. W przypadku o którym mowa w ust. 9, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) 

dni, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 2 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. W umowie z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą robót budowlanych odpowiednio Wykonawca lub 

Podwykonawca: 

14.1. ma obowiązek szczegółowo określić przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy zapłaty 
wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub 
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych, 

14.2. ma obowiązek uzależnić zapłatę całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy po wykonaniu 

całości robót budowlanych od zapłaty przez Podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane dalszym Podwykonawcom, 
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14.3. ma obowiązek przewidzieć: 

a)  obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi 

Podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te 
umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, 

b)  obowiązek przedłożenia zgody Wykonawcy na zawarcie umów z dalszymi Podwykonawcami 
przynajmniej 7 (siedem) dni przed ich podpisaniem, 

c)  obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów z dalszymi Podwykonawcami 
najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia, 

14.4. nie może wprowadzić postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę, 

14.5. ma obowiązek przewidzieć odpowiedzialność za wady na okres nie krótszy od okresu 
odpowiedzialności rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

15. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Przepisy art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty z pomocą Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może nadto wstrzymać wszelkie płatności na 

rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawcę, że spełnił on wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wszelkie świadczenia za wykonanie tych robót. 

17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już 
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

19. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca zrealizuje następujące części umowy …….......……. (jeżeli dotyczy).  

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru 
energii elektrycznej i punktu poboru wody, a także określenie sposobu rozliczenia zużycia mediów; 

1.2. zapewnienie dziennika budowy, 

1.3. podejmowanie lub spowodowanie podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie będących decyzjami 
administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w 

terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie 
wykonania takich działań; 

1.4. przekazanie dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni od złożenia przez 

Wykonawcę takiego żądania; 

1.5. uczestniczenie we wszystkich działaniach odbiorowych oraz przeprowadzenie odbioru robót; 

1.6. zapłata za należycie wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych w § 4; 

1.7. przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego. 

2. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmówić przyjęcia fragmentu lub całości 
robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, umową, dokumentacją lub obowiązującym 

prawem. 

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

3.1. Jerzy Nalej; tel. 505 034 786, e-mail: j.nalej@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl., 

3.2. Michalina Tałady tel. 507 010 611, e-mail: m.talady@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-
wielki.lodz.pl. 

4. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych do nadzoru 

nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz 
nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

mailto:j.nalej@teatr-wielki
mailto:inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl
mailto:m.talady@teatr-wielki
mailto:inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl
mailto:inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl
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5. Osoby, o których mowa w ust. 3, nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w treści umowy. Powyższe ograniczenie nie 

dotyczy przypadku, gdy osoby te będą legitymować się pisemnym (pod rygorem nieważności) 
pełnomocnictwem do składania oświadczeń woli w sprawach określonego rodzaju lub w określonej sprawie. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1.1. wykonanie i oddanie do użytku zrealizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy 

zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz przepisami prawa, w tym w szczególności 

ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku poz. 1225); 

1.2. protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

1.3. zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i przynależnością do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do 

odpowiedniego i terminowego wykonania robót; 

1.4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osób wykonujących czynności 

dotyczące remontu termomodernizacji ścian zewnętrznych tynkowanych komina scenicznego 
budynku głównego, prac budowlano – konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obróbek 

blacharskich, 

1.5. utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadków oraz śmieci z udokumentowaniem miejsc składowania odpadów lub ich utylizacji; 

1.6. przywrócenie po zakończeniu prac budowlanych przekazanego odcinka robót do stanu 
przewidzianego w projekcie; 

1.7. wykonanie niezbędnych prób, badań i pomiarów, 

1.8. bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób na budowie; 

1.9. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację 

powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły pomontażowe, niezbędne świadectwa 

kontroli jakości; 

1.10. ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy; 

1.11. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

1.12. zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

1.13. zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

1.14. dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
majątku (bądź jego części) Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

1.15. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie wykonywania prac będących przedmiotem umowy do 
daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem odbioru; 

1.16. wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej; 

1.17. terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów, a także 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.  

1.18. przejęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku – o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z późn. zm). 

2. Wykonawca pokryje koszty związane z zużyciem wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych robót, 
koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia. 

3. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do: 

3.1. skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót objętych przedmiotem umowy; 

3.2. ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp na terenie robót i zaplecza 

socjalnego budowy; 

3.3. przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami. 

4. Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym 

wyłączenia elementów systemu sygnalizacji pożaru (czujki dymowe, ROP) mogących spowodować 
włączenie alarmu pożarowego. 

Nieuzasadnione włączenie alarmu pożarowego z winy Wykonawcy spowoduje obciążenie Wykonawcy 
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kosztami: 

4.1. przyjazdu jednostek straży pożarnej, 

4.2. przywrócenia do stanu pierwotnego uruchomionych systemów ochrony p.poż. Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach wykonywania robót 

objętych przedmiotem niniejszej umowy, posiadają: 

5.1. odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe; 

5.2. aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań; 

5.3. są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych; 

5.4. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

5.5. posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa 
nakładają taki obowiązek. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać mu, na wskazane materiały, 
następujące dokumenty: 

6.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

6.2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną lub inny 
wymagany przez obowiązujące prawo dokument, w szczególności dokumenty potwierdzające 

niepalność lub trudno zapalność materiałów / systemów wykorzystywanych w pracach budowlano - 
montażowych. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, przed każdą dostawą na budowę, przedstawić Zamawiającemu „Kartę 
materiałową” materiałów, które zamierza wbudować w trakcie realizacji zadania. Materiał lub urządzenie 

mogą być wbudowane przez Wykonawcę po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. Wzór „Karty 

materiałowej” stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy. 

8. Brak dokumentów wymienionych w ust. 6 lub 7 będzie podstawą do odmowy zatwierdzenia przez 

Zamawiającego odbioru robót i spowoduje wstrzymanie zapłaty za roboty do czasu uzupełnienia przez 
Wykonawcę tych dokumentów. 

9. Niezwłocznie po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować teren 

budowy i zlikwidować własne zaplecze. Wykonawca wycofa z terenu robót wszystkie środki produkcji oraz 
osoby, którymi dysponował przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót. 

§ 8 

Odbiór robót 
1. Zgłoszenie gotowości robót do odbioru: 

1.1. Kiedy odpowiednio część/ całość Przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi 

gotowość do Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót poprzez: 

1.1.1. dokonanie wpisu do dziennika budowy, 

1.1.2. pisemne powiadomienie Zamawiającego. Wraz z pismem Wykonawca ma obowiązek 
przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzające, że 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia za wykonane przez nich prace, 

stosownie do zawartych z nimi umów. 

1.2. Zgłoszenie gotowości do Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 

a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego i nadzór inwestorski Raportu z zaawansowania robót, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, 

b) zgłoszeniu robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia z 2 (dwu) - 

dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego o planowanym 
terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych. Wraz z informacją Wykonawca przedłoży terminy 

prób i sprawdzeń, 

c) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. Przegląd 
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawności działania instalacji, ocenę 

jakości wykonanych robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy – w zakresie w jakim 

dotyczy - konieczną dokumentację powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu technicznego nie może 

rozpocząć się później niż 3 (trzy) dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości robót do Odbioru 
Częściowego/ Końcowego, 

d) potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego. 

1.3. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Zamawiającego oznaczać będzie, że Roboty uznaje 

się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru częściowego/końcowego w dniu 
określonym przez Strony. 

2. Przed Odbiorem Końcowym Robót Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi 
przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Robót przedłoży 

Zamawiającemu – w zakresie w jakim dotyczy - w szczególności: 
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2.1. oryginał dziennika budowy, 

2.2. oświadczenie o:  

a) zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

2.3. protokoły badań i prób technicznych, 

2.4. dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami w SWZ,  

2.5. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, wbudowanych materiałów i urządzeń, 

2.6. protokół z usunięcia usterek. 

3. Czynności Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 
określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni od 

dnia, kiedy Zamawiający uznał roboty za zakończone.  

4. Z czynności Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez 

Zamawiającego, nadzór inwestorski i Wykonawcę Protokół Częściowego/ Końcowego Odbioru Robót, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem 

terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót: 

4.1. Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 
Częściowego/ Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich robót, nie przeprowadzenia 

wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad czy też z powodu innej niezgodności robót z 
właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową, czy też Wykonawca nie przekazał 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie 

i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji, 
Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót ze 

wskazaniem usterek i wad, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Częściowego/ 
Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym 

protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru 
Częściowego/ Końcowego Robót, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru 

Częściowego/ Końcowego Robót lub 

4.2. zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą Protokół Odbioru 

Częściowego/ Końcowego Robót obniżając odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania – bez uprzedniego wezwania  do zapłaty - odpowiednich 

kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4.3. zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 (dziesięciu) dni od 

dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. 

Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania – bez uprzedniego wezwania  do 

zapłaty - odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4.4. zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy 

zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Częściowego/ Końcowego Robót z 
określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Strony opracują i 

podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru Częściowego/ 
Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku Odbioru 

Częściowego/ Końcowego Robót wady i usterki umożliwiające Odbiór Częściowy/ Końcowy Robót 

oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę.  

§ 9 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia mienia budowy na okres realizacji robót do 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i zlikwidowania zaplecza budowy oraz do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody powstałe na budowie w mieniu i na 
osobach, na okres w tym ustępie umowy opisany. 

2. Polisy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 1 każda z limitem odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej na 
kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie całkowite brutto Wykonawcy powinny być dostarczone 

Zamawiającemu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w terminie do 5 (pięciu) dni 
od daty podpisania umowy, nie później jednak, niż przed przekazaniem placu budowy. Jeżeli Wykonawca 

nie dokona ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć umowy ubezpieczeniowe opłacając składki z kwot 

należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku, gdy termin obowiązywania któregokolwiek z ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 będzie 

miał się zakończyć przed terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 3 (trzy) dni 



- 10 - 

przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji 

ubezpieczeń. 

4. Zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być 
dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian 

wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W 
przypadku gdy zmiany takie oznaczać miałyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca 

zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich 
zmian.  

5. Wypełnienie zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić informacji o aktualnej wysokości sumy 

ubezpieczenia oraz ewentualnym zgłoszeniu szkody przez inny podmiot. 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy – ………………. miesięcy, licząc od dnia 
odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną, której postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień 
niniejszej umowy, chyba, że są korzystniejsze dla Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu karty 

gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokołu końcowego. 

3. Wykonawca, bez osobnego oświadczenia i bez osobnego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego 

wszelkie uprawnienia przysługujące mu w ramach gwarancji udzielonych przez podwykonawców lub 

producentów urządzeń. Przeniesienie to następuje z chwilą odbioru robót. W razie odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy Zamawiający zdecyduje, czy będzie z tych praw korzystać. 

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 
przystąpić do ich usunięcia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć 

je na własny koszt oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku nie przystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do usunięcia 
wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić 

ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i potrącić – bez uprzedniego wezwania  do zapłaty - 
wartość robót wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 11 niniejszej umowy. Na 3 

(trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym 
Wykonawcę. 

6. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 (wykonawstwo zastępcze) nie 

skutkuje utratą przysługujących mu wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony ustalają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokości 5 (pięciu) % całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto podanego w ofercie. Dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy. 

3. Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie do 

30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, określonej w ust. 1, stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji. 

5. Zamawiający ma prawo – bez uprzedniego wezwania  do zapłaty - potrącić z zabezpieczenia powstałe 
koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego. 

§ 12 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, 
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b) za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek 

stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub rękojmi za wady – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub 

usterek, 

c) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

d) z tytułu nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

e) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (w przypadkach, 
o których mowa w § 5 ust. 4 umowy) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, 

g) w każdym przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące remontu 
termomodernizacji ścian zewnętrznych tynkowanych komina scenicznego budynku głównego, 

prac budowlano – konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obróbek blacharskich 
Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust 2 umowy, 

h) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp. 

3. Strony zastrzegają, że suma kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wysokości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary 
umowne do wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XVI Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego 

oraz art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
wypadkach:  

4.1. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja 
Wykonawcy, 

4.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4.3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 
(pięciu) dni licząc od podpisania umowy, 

4.4. Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwała 
dłużej niż 5 (pięć) dni, 

4.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

4.6. Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa w § 5 ust. 15 niniejszej umowy. W tym wypadku 

Zamawiający może, według własnego uznania, od umowy nie odstępować, a naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 

umowy. 

5. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, w terminie do 30 dni 

od daty powzięcia wiedzy o okolicznościach stanowiących podstawę do wykonania tego prawa. Odstąpienie 

od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają w szczególności następujące 

obowiązki: 

6.1. w terminie 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W 

razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu Zamawiający sporządzi protokół 
samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, 
z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. W razie niezabezpieczenia robót przez 

Wykonawcę Zamawiający zabezpieczy je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

6.3. Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 
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6.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego, usunie we własnym zakresie i na własny koszt z terenu robót dostarczone przez 

niego urządzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawcę powyżej opisanych obowiązków 
Zamawiający wykona te obowiązki na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Postanowienia końcowe 

§13 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności dotyczące remontu termomodernizacji ścian zewnętrznych tynkowanych komina 

scenicznego budynku głównego, prac budowlano – konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obróbek 

blacharskich Zamawiający przewiduje możliwość żądania od Wykonawcy przedłożenia w szczególności: 
1. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4. innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

§ 14 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

§ 15 

1. Strony zawierając umowę mają świadomość, że w dniu 16 maja 2022 roku ogłoszono w Rzeczypospolitej 

Polskiej  stan  zagrożenia  epidemicznego. 

2. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, a następnie zawierając umowę, uwzględnił stan zagrożenia 

epidemicznego, o którym mowa w ust. 1, regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające oraz ryzyko 
ponownego ogłoszenia epidemii.   

3. Powyższe oświadczenia nie wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane z epidemią SARS-
CoV-2 jako zdarzenia siły wyższej, w sytuacji: 

3.1. gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu znacznie większym aniżeli w chwili 

złożenia oferty lub zawarcia umowy lub 

3.2. wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii - jeżeli zmienione 

okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację umowy. 

4. Okoliczności, o których mowa w ust. 3, powinny zostać pisemnie uzasadnione i udowodnione przez 

Wykonawcę. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w 

szczególności ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 
z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 

r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, 

poz. 682 z późn. zm.) a także ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

7. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy, których stronom nie udało się 

rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego i 
zgodnie z polskim prawem. 

8. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Integralną częścią umowy są: 

9.1. Wzór „Protokołu częściowego/ końcowego odbioru robót”, 
9.2. Wzór „Karty materiałowej”, 

9.3. Formularz oferty Wykonawcy, 

9.4. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
9.5. Harmonogram. 
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§ 16 

Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub 
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną 

uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i 
skuteczność.   

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostaną zastąpione, na mocy 
niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 

prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

 
 

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr DP/TP/09/2023 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/ KOŃCOWEGO ROBÓT - WZÓR 

 

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:  
 

Wykonanie remontu elewacji komina scenicznego części wysokiej (centralnie górującej 
prostopadłościennej bryły mieszczącej pudło sceny zwieńczonej gzymsem koronującym z 

elementami dekoracyjnymi w postaci żelbetowych tralek)  na podstawie Projektu budowlanego 
remontu konserwatorskiego elewacji budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do 

rejestru zabytków pod nr A/202 wraz z przebudową głównych schodów wejściowych w ramach 

zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. 
 

Umowa NR DP/TP/09/2023 
 

WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT 
 

L.p. 
  
  

Wykaz robót 
  
  

Wartość wg 
umowy 
(netto) 

Procentowe 
zaawansowanie 

robót 

Wartość robót 
od początku 

budowy 
(netto) 

Wartość 
robót wg 

poprzednich 
protokołów 

(netto) 

Wartość robót 
w okresie 

rozliczeniowym          
od ...   do...   

(netto) 

 POZOSTAŁO  

[1] [2] = [3] / [1] [3] = [4] + [5] [4] [5] 
[6] = [1] - 

[3] 

[PLN] [%] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 

                

                

                

OGÓŁEM WARTOŚĆ 
ROBÓT  
(netto)             

 
Roboty wykonano zgodnie z projektem z następującymi uwagami:  
 
……………………………………………………………..………………………………………………………………… 

 

 

Inspektor nadzoru: 

 

 

 

  podpis………………………………………………….data………………….. 

 

Wykonawca:  

Kierownik Budowy: 

 

 

 

  podpis………………………………………………….data………………….. 

 

Zamawiający: 

Dział Inwestycji: 

 

 

 

  podpis………………………………………………….data………………….. 

 

 

 

 

  podpis………………………………………………….data………………….. 
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     Załącznik nr 2 do Umowy nr DP/TP/09/2023 

 

KARTA MATERIAŁOWA - WZÓR 

 

DATA ZŁOŻENIA  …………………………………………  

NAZWA I ADRES BUDOWY:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

LP. NAZWA MATERIAŁU LUB URZĄDZENIA ILOŚĆ PRODUCENT 
MIEJSCE 

WBUDOWANIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

     

     

  
 

 

  


