
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

budowa  odcinka  ulicy  Wiejskiej  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:   „Budowa  ulicy
Wiejskiej”.

I. OPIS OGÓLNY

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą
techniczną w Płocku na podstawie dokumentacji projektowej:

1. Budowa  sieci  oświetlenia  ulicznego.  Budowa  i  przebudowa  sieci  kanalizacyjnych:
deszczowej  oraz  sanitarnej  oraz  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych:
deszczowego  i  sanitarnych  opracowaną  przez  firmę  MBZ  Andler,  Tomczak  sp.  j.  z
Włocławka – Zgłoszenie robót – nie wniesiono sprzeciwu do dnia 06.10.2022 w sprawie
zgłoszenia znak: WSU-III.6743.1.198.2022.BKi,

2. Budowa  terenu  utwardzonego  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  –  odcinek  ulicy
Wiejskiej  od  km  0+10  do  km  0+208  (od  skrzyżowania  z  ulicą  Borowicką  do
skrzyżowania z ulicą Pieszą)   opracowaną przez firmę MBZ Andler, Tomczak sp. j. z
Włocławka,

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zlewni wschodniej osiedli Imielnica i Borowiczki
w  Płocku  opracowaną  przez  firmę  ELJOT w  ramach  zadania  „Uporządkowanie
gospodarki  wodami opadowymi na terenie osiedli  Borowiczki  i  Imielnica w Płocku –
Decyzja  nr  203/2006  o  pozwoleniu  na  budowę  z  dnia  09.05.2006r.,  znak:
WUG.III.RA7353/186/2006.

Zakres  rzeczowy  obejmuje  wykonanie  w  ulicy  Wiejskiej  między  innymi
następujących robót budowlano - montażowych: 

1. Roboty  ziemne  w  zakresie  wykonania  koryta  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni
utwardzonej,  zieleńcy  oraz  wszelkich  robót  ziemnych  dotyczących  wykonania
projektowanych elementów pozostałych branż;

2. Zdemontowanie  płyt  drogowych  znajdujących  się  na  połączeniu  ul.  Borowickiej  z   ul.
Wiejską i przekazanie ich w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru;

3. Budowę  utwardzenia  terenu  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  o  długości  ~  208  mb  i
szerokości zmiennej do 7 m;

4. Odbudowę elementów drogowych powstałych wskutek prac branży elektrycznej i sanitarnej
zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Borowickiej, Pieszej i Mokrej;

5. Budowę  sieci  kanalizacji  deszczowej  wg  projektu  firmy  Eljot  od  istniejącej  studni  D1.8
poprzez studnie D1.9, D1.10, D1.11, D1.45, D1.12, D1.13 do studni D1.14.

UWAGA !
Zaprojektowane  w dokumentacji  kanalizacji  deszczowej  opracowanej  przez  firmę
Eljot rury GRP należy zamienić na rury:
− PE ze ścianką gładką wewnątrz i na zewnątrz, łączone na kielichy z zamontowaną  

w nich uszczelką, za pomocą zgrzewania lub spawania ekstruzyjnego, zgodnie z
normą PN-EN 13476-2 typ A2, rury powinny posiadać Krajową Opinię Techniczną
wydaną przez ITB i IBDM,

− PP łączone na kielichy z zamontowaną w nich uszczelką, zgodnie z normą PN-EN  
13476-2 lub PN-EN 1852-1.

6. Budowę  przykanalików  do  wpustów  deszczowych,  przebudowę  przyłącza  kanalizacji
deszczowej do boiska sportowego na przyłącze grawitacyjne, budowę studni rewizyjnych,
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budowę  wpustów  deszczowych,  likwidację  przepompowni  wód  deszczowych  na  terenie
boiska sportowego wraz z przyłączem ciśnieniowym kd160;

7. Przebudowę przyłączy wodociągowych do posesji w obrębie pasa drogowego;

8. Budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji
sanitarnej do posesji w obrębie pasa drogowego oraz wymianę studni rewizyjnych;

9.  Budowę sieci oświetlenia ulicznego: 

− montaż nowej, zasilająco-sterującej szafy oświetleniowej SOT,
− budowę zasilania szafy oświetleniowej SOT,
− przeniesienie istniejącego układu pomiarowego do nowej szafy oświetleniowej SOT,
− budowę  kablowej  sieci  oświetleniowej  zasilającej  –  przepusty  kablowe  uszczelnić

wkładami  mułoszczelnymi  –  na  linii  napowietrznej  na  projektowanych  kablach
wykonać montaż głowic kablowych (rozłącznik-linia), 

− przeniesienie  do  nowej  szafy  oświetleniowej  SOT  istniejących  obwodów
oświetleniowych,

− posadowienie fundamentów dla nowych latarni oświetleniowych,
− montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami,
− montaż opraw oświetleniowych typu LED,
− wykonanie  uziemień  ochronnych–  montaż  uziomów  pionowych  Galmar  3/4"

oporność  przeliczona ≤ 10Ω,
− demontaż  istniejących  słupów  wraz  z  przewodami,  wysięgnikami  i  oprawami

oświetleniowymi,
− demontaż istniejącej szafki oświetleniowej SO ze stacji transformatorowej,
− wymianę istniejących opraw oświetleniowych,
− uruchomienie nowego oświetlenia i regulacja ustawienia opraw oświetleniowych,
− wykonanie wymaganych pomiarów i sporządzenie stosownych protokołów.

10. Regulację wysokościową istniejącej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej;

11. Regulację wysokościową podstaw słupów istniejących;

12.Wykonanie  połączenia  nowej  nawierzchni  ul.  Wiejskiej  z  wybudowaną  nawierzchnią  ul.
Borowickiej.

13.Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu;

14.Wykonanie wycinki 4 szt. drzew i nasadzeń zastępczych w ilości 6 szt. zgodnie z Decyzją nr
64/2022/OR-P Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2022 roku oraz
Decyzją z dnia 28 września 2022 roku, znak: WKŚ-II.6131.360.2022.KPM oraz wykonanie
trawników. Powyższe Wykonawca wykona zgodnie z projektem zieleni,

15. Wykonawca zabezpieczy istniejące drzewa i krzewy nie kolidujące z inwestycją, które są w
oddziaływaniu wykonywanych prac zgodnie z projektem ochrony zieleni,

16. Wykonawca  przeprowadzi  zabiegi  sanitarne/pielęgnacyjne  w  obrębie  drzew  i  krzewów
zgodnie z projektem ochrony zieleni.

Powyższe  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  umową,  opisem
przedmiotu zamówienia i ofertą wykonawcy. 

UWAGA:

1. Wykonawca usunie drzewa przewidziane do wycinki znajdujące się na realizowanym terenie.
Zamawiający  na  podstawie  wyceny  brakarskiej  wycenia  ww.  drewno  na  opał  na  kwotę
brutto 1 092,36 zł, w tym kwota netto 888,10 zł i podatek VAT 23% w wysokości 204,26 zł.
Wykonawca na podstawie wystawionej przez Gminę Miasto Płock faktury VAT za sprzedaż
drewna  opałowego  pochodzącego  z  wycinki  drzew  na  realizowanym  terenie  zapłaci
Zamawiającemu ww. kwotę, a drewno stanie się własnością Wykonawcy. Pozyskane drewno
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Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie.

II. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU

Obecnie odcinek ulicy Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Borowicką do skrzyżowania z ul. Pieszą
posiada nawierzchnię gruntową (destrukt). Na połączeniu ul. Borowickiej z ul. Wiejską znajdują
się płyty betonowe, które zostały ułożone podczas budowy ul. Borowickiej.

Na ww. terenie znajdują się drzewa liściaste rozlokowane rzędowo, jednostronnie wzdłuż ul.
Wiejskiej oraz nieliczne krzewy. 

Droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej. Na ulicy  odbywa się niewielki ruch
pojazdów związany  z  występującą  zabudową  jednorodzinną  (dojazd  do  posesji)  oraz  ruch
pojazdów  komunalnych  (wywóz  śmieci).  Ponadto  na  omawianym  odcinku  ulicy  Wiejskiej
występują tereny sportu i rekreacji.

Ulica  Wiejska  połączona  jest  z  ulicą  -  Borowicką  (nawierzchnia  asfalt)  oraz  ulicą  Zakole
(nawierzchnia gruntowa).

W pasie drogowym ulicy Wiejskiej znajduje się następujące uzbrojenie podziemne i naziemne:
sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej,  sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna kablowa i
napowietrzna, sieć teletechniczna.

Część przedmiotowych sieci koliduje z realizowaną inwestycją. Nie wyklucza się istnienia na
terenie  inwestycji  innych  urządzeń  infrastruktury,  które  nie  zostały  zgłoszone  do
inwentaryzacji.

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji budowy odcinka ulicy  Wiejskiej
wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  zawarty jest w projektach budowlanych,  technicznych,
wykonawczych,  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia

oraz 

 projektem uzupełniającym o sieć deszczową opracowanym przez  firmę „ELJOT” w
ramach  zadania  „Uporządkowanie  gospodarki  wodami  opadowymi  na  terenie
osiedli  Imielnica  i  Borowiczki  w  Płocku.  Kanalizacja  deszczowa  –  zlewnia
wschodnia”. 

 Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.
U. 2021, poz.2351 ze zm.).

 Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym przez
Zamawiającego. 

 Wykonawca  przekaże  wykonany  przedmiot  umowy  zgodnie  z  wymogami  prawa
budowlanego.

UWAGA:

1. Wykonawca  przed  rozpoczęciem robót  dokona  sprawdzenia  wysokościowego  wszystkich
dróg  łączących  się  skrzyżowaniami  z  wykonywaną  ulicą  Wiejską  i  przedstawi  je
Inspektorowi Nadzoru branży drogowej.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do ich wytyczenia w
całości, a nie etapami, aby uniknąć rozbieżności i różnic wysokościowych.

3. Budowane sieci infrastruktury wraz z nawierzchnią należy połączyć z już wybudowanymi
odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosować wysokościowo. W załączeniu inwentaryzacja
wybudowanej  ulicy  Borowickiej  –  załącznik  nr 1a do  opisu  przedmiotu  zamówienia  (b.
drogowa, elektryczna i sanitarna).
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4. Wykonawca  zinwentaryzuje  i  zabezpieczy  na  czas  budowy  istniejące  punkty  osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia bądź usunięcia Wykonawca swoim staraniem i
na własny koszt wykona ich odtworzenie.  W załączeniu do dokumentacji powykonawczej
przedstawi oświadczenie geodety, że nie doszło do uszkodzenia osnowy, a w przypadku
uszkodzenia, ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.

5. Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  Wykonawca  dokona  przeglądu  istniejącej
infrastruktury z gestorami, sporządzi protokół z przeglądu i przekaże go Inwestorowi.

6. Wykonawca, w celu przebudowy przyłączy wodociągowych, uzgodni z eksploatorem sieci tj.
Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. każdorazowe zamknięcie sieci wodociągowej.

7. Po  zakończeniu  robót  budowlanych Wykonawca  wykona  inspekcję  TV  wybudowanych
kanałów kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami i przekaże jej 1 egzemplarz
inspektorowi  nadzoru  inwestycyjnego,  a  drugi  egzemplarz  zostanie  załączony  do
dokumentacji odbiorowej (inspekcja TV stanowi jeden z elementów odbiorowych). Ponadto
przed  przystąpieniem do  robót  budowlanych  i  po  ich  zakończeniu  Wykonawca  wykona
inspekcję  TV  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  i  przekaże  jej  wyniki
Zamawiającemu.

8. Wykonawca  opracuje,  uzgodni  i  wprowadzi  projekt  tymczasowej  oraz  docelowej
organizacji  ruchu dla  potrzeb realizacji  odcinka  ulicy  Wiejskiej,  a  koszt  opracowania,
uzgodnienia  i  wprowadzenia organizacji  ruchu  Wykonawca uwzględni  w składanej  przez
siebie ofercie. Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu będzie podstawą
do rozpoczęcia robót przez Wykonawcę. Realizacja przyjętych rozwiązań projektowych w
uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamówienia.

Z  uwagi  na  zrealizowaną  ulicę  Borowicką  oznakowanie  docelowej  organizacji
ruchu  należy uzupełnić lub zmienić (jeśli będzie taka konieczność) w obrębie tej
ulicy w ramach nowego projektu wykonanego przez Wykonawcę. 

Zamawiający  w  celach  poglądowych  załącza  projekt  stałej  zmiany  organizacji  ruchu
(nieuzgodniony) dla odcinka ulicy Wiejskiej opracowany przez firmę MBZ Andler, Tomczak
s.j.

Opracowania projektowe organizacji ruchu przedstawione do zatwierdzenia muszą być w
wersji papierowej i wersji elektronicznej jako pliki z rozszerzeniem dxf lub dwg.

Zamawiający informuje, że w internecie dostępny jest portal geodezyjny – strona:
www.geodezja.plock.eu,  w  który  widoczne  jest  istniejące  uzbrojenie  podziemne
terenu.

IV. WYTYCZNE OGÓLNE I UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę w terenie objętym
przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy w celu
uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót.

2. Wykonawca  winien  opracować  kosztorys  ofertowy  metodą  szczegółową  zgodnie  ze
stosownymi  zapisami  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  oparciu  o
"Polskie  standardy  kosztorysowania  robót  budowlanych"   wydanie  Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych z 2005 r. Kosztorys winien być zgodny z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

3. W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą
kosztorysowania,  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  robót  tymczasowych  jako
wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt
ich  wykonania  powinien  być  uwzględniony  w  cenach  robót  podstawowych  (koszty
pośrednie Wykonawcy). 
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4. W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  prac
towarzyszących  (usługi  geodezyjne,  inwentaryzacja  powykonawcza,  badanie  stopnia
zagęszczenia,  tymczasowa organizacja  ruchu  itp.).  Koszty  tymczasowej  organizacji
ruchu,  usług  geodezyjnych,  koszty  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  i
naniesień wykonanych robót na mapę z wykonaniem jej w formie elektronicznej (w
systemie eDIOM, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 688/11 z dnia 29
lipca  2011  roku   "W  sprawie  wprowadzenia  wytycznych  do  prac  projektowych  i
odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontu dróg" i zarządzenia nr 1867/2012
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.07.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr
688/11  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29.07.2011  roku)  oraz  badania  stopnia
zagęszczenia winny obciążać koszty pośrednie Wykonawcy robót. 

5. Wykonawca w ofercie  powinien uwzględnić  wszelkie  koszty  związane z  wykonaniem
niezbędnych badań dotyczących wykonanych nawierzchni zgodnie z wytycznymi do prac
projektowych i  odbiorów robót  związanych z  budową,  przebudową i  remontem ulic,
które zostały określone w Zarządzeniu nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia  29
lipca 2011 r. i zarządzeniu nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012
roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka.

6. Załączony przez Zamawiającego do SWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny
i ma jedynie charakter poglądowy.

7. Podstawą  skalkulowania  ceny  za  roboty  budowlane  ma  być  przedmiar  robót  oraz
kosztorys  szczegółowy  opracowany  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  oraz  na
własne ryzyko Wykonawcy, sporządzony w oparciu o przekazane projekty techniczne,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia oraz
zalecaną  przez  Zamawiającego  wizję  lokalną  w  terenie. Zamawiający  dodatkowo
przekazuje Wykonawcy przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że stanowią one
jedynie  podstawę  informacyjną,  a  nie  są  obligatoryjne  ani  w  zakresie
przyjętych  tam  podstaw  wycen  ani  ilości  wykazanych  robót  i  mają  być
traktowane tylko  i  wyłącznie  jako  pomocnicze.  Oznacza  to,  że  Wykonawca
sporządza  przedmiar  robót  wg.  własnego  uznania  i  dokonuje  całościowej
wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  roboty  określone  w  opisie  przedmiotu
zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do
SWZ  dokumentację  projektową  i  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  wizję
lokalną w terenie.

8. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które
są niezbędne do należytego wykonania zadania i osiągnięcia zakładanych parametrów
technicznych.

9. Wycena przedmiotu zamówienia musi  objąć wszystkie  roboty budowlano-montażowe
zawarte w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców  (opłaty  za  wodę,  energię,  wywóz  gruzu  i  utylizację  ewentualnych
materiałów z rozbiórek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopów, itp.), koszt
ubezpieczenia,  należne podatki  oraz elementy niezbędne do wykonania robót,  a nie
pozostające trwale po zakończeniu budowy. 

10. Gospodarka materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez
Gminę  –  Miasto  Płock  została  określona  w Zarządzeniu  nr  1700/2020 Prezydenta
Miasta  Płocka  z  dnia  20.08.2020  roku  w  sprawie:  ustalenia  zasad  gospodarowania
materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów
i placów będących własnością Gminy Płock).
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11. Wykonawca  w  cenie  oferowanej  brutto  uwzględni  ewentualne  koszty  związane  z
dostosowaniem rzędnych armatury  istniejącego uzbrojenia  technicznego terenu oraz
rzędnych wierzchu istniejących włazów studzienek do rzędnych projektowanych.

12. Koszty  zużycia  energii  elektrycznej  i  wody  obciążają  koszty  pośrednie  Wykonawcy
robót. Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót obciąża również
koszty pośrednie Wykonawcy. 

13. Realizacja przedmiotu zamówienia musi uwzględniać zasady określone w  Zarządzeniu
Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany
zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku
w  sprawie  ustalenia  zasad  ochrony  zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji
miejskich  oraz  powołania  Zespołu  do  spraw  gospodarowania  zielenią  w  procesie
inwestycyjnym  oraz  wprowadzenia  tekstu  jednolitego  (zwane:  „Zarządzenie  ws.
zieleni”).

14. Zarządzenie Nr 4122/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2023 roku w
sprawie  zmiany  zarządzenia  nr  2765/2021  dot.  nasadzeń  zastępczych  za  usuwanie
drzew z terenu Gminy Miasto Płock; 

15. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy nie
może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego  ustalonego  na
podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

16. Wszystkie  jednostkowe  ceny  materiałów  (dotyczy  to  również  tzw.  materiałów
masowych) w kosztorysie  ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia  tzn.
z kosztami zakupu (czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów).
Nie należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu
tych materiałów z miejsc ich zakupu. 

17. Wykonawca,  z  uwagi  na  występujące  ograniczenie  tonażu  dla  poruszających  się
pojazdów  na  osiedlowych  ulicach  Miasta  Płocka,  będzie  zobowiązany  uzyskać
odpowiednie  decyzje  i  zgody  w  celu  zapewnienia  transportu  materiałów,  wyrobów
budowlanych  i  sprzętu  budowlanego  na  plac  budowy  zgodnie  z  zarządzeniem
nr 1376/2020 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  18  marca  2020  r.  w sprawie:
wprowadzenia  Regulaminu  wydawania  i  użytkowania  zezwoleń  w  postaci
identyfikatorów  upoważniających  do  wjazdu  i  poruszania  się  ulicami  objętymi
ograniczeniem  w  ruchu  pojazdów  przewożących  towary  niebezpieczne,  pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i  pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 8 ton na terenie Gminy-Miasto Płock.

18. Realizacja zadania zgodna z Zarządzeniem  Nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka
z  dnia  15.06.2023r.  w  sprawie:  wytycznych  do  projektowania,  realizacji  i  odbioru
miejskiej  sieci  i  przyłączy  kanalizacji  deszczowej  w  zakresie  zgodności  z  polityką
planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock.

19. Realizacja zadania  zgodna z wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci
oraz  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych''.  Załącznik  nr  1  do  uchwały
nr 164/2829/Z/2020 Zarządu Spółki Wodociągi Płockie sp. z o.o z dnia 24.12.2020r.

20. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

21. W  ryczałcie  należy  uwzględnić  prowadzenie  ewentualnych  robót
odwodnieniowych.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  swoją  własną
odpowiedzialność  i  ryzyko  oszacuje  wartość  tych  robót  i  wliczy  w  cenę
ryczałtową.
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