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IN.7021.68.2022.AO/7                 Lwówek Śląski, dnia 01.08.2022 r. 
 
 

dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez 

negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

 z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na USŁUGI 

pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadań inwestycyjnych pn. 

Część nr I: „Przebudowa drogi w m. Kotliska na działce nr 188, obręb 0010 Kotliska.” 

Część nr II: „Przebudowa drogi w m. Mojesz na działce nr 337, obręb 0011 Mojesz””. 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym 

Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco: 

Jest: 

„VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Termin realizacji zamówienia dla części nr I:  

1.1. Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). 

1.2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie 
następujący termin zakończenia robót budowlanych: 80 dni od dnia podpisania umowy. 
Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu na realizację zadania. 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych w sierpniu 
2022 roku.” 

(…) 
2. Termin realizacji zamówienia dla części nr II:Od dnia podpisania umowy do dnia 

zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych). 

2.2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie 
następujący termin zakończenia robót budowlanych: 80 dni od dnia podpisania umowy. 
Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu na realizację zadania. 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych w sierpniu 
2022 roku.” 

(…) 
 

„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. (....) 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2022 roku, 
 do godz. 10:00.” 
(...) 
 
„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 sierpnia 2022 roku, o godz. 10:30.” 
(...) 
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„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 1 września 2022 
roku.” 
(...) 
 

„Załącznik nr 1  Formularz oferty 
(…) 
Pkt 6. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy 
 do dnia zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych).” 
(…) 
 

„Załącznik nr 9  Projektowane postanowienia umowy – dot. części I i II. 
Rozdział III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§5 
1. (…) 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zakończenia 

inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych)” 

 

Winno być: 

„VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia dla części nr I:  
1.1. Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych), lecz nie później niż 80 dni 
od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót. 

1.2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie 
następujący termin zakończenia robót budowlanych: 60 dni od dnia podpisania umowy. 
Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu na realizację zadania. 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych w sierpniu 
2022 roku..” 

(…) 
2. Termin realizacji zamówienia dla części nr II:Od dnia podpisania umowy do dnia 

zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych), lecz nie później niż 80 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą 
robót. 

2.2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie 
następujący termin zakończenia robót budowlanych: 60 dni od dnia podpisania umowy. 
Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu na realizację zadania. 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych w sierpniu 
2022 roku..” 

(…) 
 
„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. (....) 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 4 sierpnia 2022 roku, 
 do godz. 10:00.” 
(...) 
 
 



 

 

„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2022 roku, o godz. 10:30.” 
(...) 
 
„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

2 września 2022 roku.” 

(…) 
 

„Załącznik nr 1  Formularz oferty 
(…) 
Pkt 6 Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy 
 do dnia zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót budowlanych), lecz nie później niż 80 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót.” 
(…) 
 

„Załącznik nr 9  Projektowane postanowienia umowy – dot. części I i II. 
Rozdział III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§5 
1. (…) 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zakończenia 

inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych), lecz nie później niż 80 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót 
tj.………….” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  

Aleksandra Ostrowska, kontakt za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl 
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