PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Kolonia Bilska Wola dz. ew.

nr 141 w ramach ,Zarzadzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatania
,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg
i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 — w formule zaprojektuj i wybuduj

Adres obiektu budowlanego: Kolonia Bilska Wola, Gmina Sulejéw

dz. nr ewid. 141 obr. Kolonia Bilska Wola

Nazwy i kody robét:

Zamawiajacy:

Gtéwny przedmiot zamdwienia:

45247270-3 Budowa zbiornikéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania $ciekéw

Ustugi i roboty:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45247240-4 Roboty budowlane w zakresie barier statych

45247230-1 Roboty budowlane w zakresie grobli

45247220-8 Roboty budowlane w zakresie przelewéw

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45236000-0 Wyrdwnanie terenu

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71322200-3 Ustugi projektowania rurociggow

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Autorzy opracowania: mg inz. Rafat Szawtowski mgr inz. Przemystaw Nowak

upr. nr LOD/3658/PWBS/20 upr. nr LOD/4391/PWBS/20

Zawartosc¢ programu funkcjonalno - uzytkowego
1. Czes$¢ opisowa

2. Czes¢informacyjna

Lipiec 2024



’7 7
Zawartosc
CZESC 1 - OPISOWA ...ttt ettt e e st st st et s st s st s et es sttt a e e et e s ettt s st et e s et es e s et et s e et et et e st et s s et et s s et et ns st et s s et et s s st et s ssaesnsetesnaees 3
1. Opis ogdlny przedmiotu Zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robdét
1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

R YT T =T oo =T OO UOPTOTPPTOUPRROPIN 6

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.1. Opis stanu istniejgcego
2.2. UWarunKowania tECRNICZNE .......cc.oouiiiiiiiiicee e st e a e s e b st e e b s n e se e b et s snesn e nesaeene e 6
2.3. Uwarunkowania prawne

2.4. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska ..

2.5. Ekologiczne cele Inwestycji
2.6. SPOTECZNE COIE INWESTYC]i c.vvereieiieiiteiteeie ettt ettt ettt ettt et et e st e saeesaeesatesasesabeeabe e be e b e e bt e e be e e b s e es e e en b e e st e ens e e beenbeesanesanesanesanesanennnen 7

2.7. Tereny zieleni
2.8. Dostepnosé mediow ...... .8

2.9. Dostepnosc Placu Budowy
2.00. WArUNKI BIUNTOWE.....ceuutiiiieeiieeie et et eiteesteesteesttestte st tessteesteesteeseesseesseesssesasesasesaseeaseeabeanse e beeseenseeasseesbeenbeanteenteanseenseesseesasesasasasesnsennsen 8

3. 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe ..
4.1 Informacje ogdlne

4.2 WYEYCZNE PrOJEKEOWE ....evtieutieiieeiieitesitesttesitesitestesteesteesseesbeesseesseessseesteesteasteenseanteenseansseaaeesasesaseeabeeabeeaseenbeebeeaseeasseesseesbeenbeenbeensaanseenss 9
4.3. Wytyczne w zakresie budowy

5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

5.1 Wymagania dOtyCzgCe ProJEKEOWANIA ......eiutirtiiriieitteittestt ettt ettt ettt et et e st esat e st e st sasesbe e be e be e be e s bt e eb e e ebteesbeenteesteenteeteenseenaeenee
5.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

5.1.2. Prace i analizy przedprojektowe

5.1.4. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany .. .
5.1.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu uzyskania niezbednych pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych...... 13
5.1.6. Kosztorys inwestorski, przedmiar robét oraz STWiOB
5.1.7. Harmonogram prowadzenia prac.........

5.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

5.1.9. FOrma Projektu DUAOWIANEEO ......cocuiiriiiiiiiie ettt ettt ettt e bt e sae e sat e sae e satesane s st s bt e bt enbeesbeenbeesnaesnneenrens
5.2 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych
5.2.1. Wymagania materiatowe .
oI ] o 2= PO T PO PUPTOPOPTOPPPON 15
oI T I =14 Y o T ] o S OO PO PP TP OPUPTOPPPTOTPPON

5.3 Sposéb prowadzenia robdt

5.3.1. Uwagi wstepne
5.3.2. Wymagania dotyCzgCe tEreNU DUAOWY .......c.coiuiiiiiiiiiiiieiiesiie sttt ettt ettt e te e s te e sae e st e sseesabesabeebeebeesbeesbeesseesasesssennsennsens 16

5.3.3. Tablice informacyjne

5.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy...

5.3.5. Ochrona $rodowiska
5.3.5. BEZPIECZEASTWO PIZECIWPOZAIOWE ....c.uvirueerureruteeteerteesteesueesteesseessaessseesteeateesteesteeteesseenseenseesasesanesasesanesanesseeaseenbeenseensaesnnesnnennrens
5.3.6. Zgodno$c¢ z prawem, PFU i dokumentami

5.3.7. Roboty przygotowawcze i towarzyszace ..
5.3.8.

5.4.2. Odbiory robdt
5.4.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
5.4.2.2. WArunKi 00DIONU FODOT .....c..oiuiiiiiieierieet ettt h ettt e et b e bt ae et et e s bt e bt e bt e ae e st e s et e sbesbeeae e st et e nsenbeebeeseeneennen
5.4.2.3. DOKUMENLY OADIONU FODOT ...ttt ettt ae e s a e s et s ae e sas e s st e ae e nbeesaeenbeesbeessaesanesnnennnens
CZESC Il - INFORMACYINA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z wymogami przepisow

2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane .........cccccecveeveeneeniennenne 23
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowanych, w szczegdlnosci
5. Zataczniki graficzne

Strona 2z 25



CZESC | - OPISOWA



1. Opis ogllny przedmiotu Zamowienia

Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji przedsiewziecia p.n.: Budowa zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Kolonia Bilska Wola dz. ew. nr 141 w ramach ,Zarzgdzanie zasobami
wodnymi” w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztéw robdét budowlanych,
przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy okresla rodzaj
i zakres prac niezbednych do wykonania zbiornika retencyjnego w miejscowosci Kolonia Bilska Wola.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien,
opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcy zaleca przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Sulejéw.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres
robot

Parametrami okreslajgcymi wielkos¢ i zakres przedsiewziecia budowy zbiornika retencyjnego
wraz z budowga rowu otwartego ziemnego sa:
e wymiary zbiornika retencyjnego,
* wymiary ziemnego rowu trapezowego,
e dtugosc¢ i wysokosc ogrodzenia z siatki stalowej wraz z zamykang furtkg wokot zbiornika.

1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach Zamodwienia

Zamoéwienie obejmuje:

e sporzadzenie map do celéw projektowych w skali 1: 500,

e sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, zgodami,
uzgodnieniami i pozwoleniamiwraz z pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem i pozwoleniem
na uzytkowanie,

e sporzadzenie informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzenie projektu wykonawczego,

e obstuge geodezyjng,

¢ wykonanie robdét budowlanych i montazowych na podstawie projektu budowlanego i
wykonawczego,

e dostawe maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji zadania,

e budowe zbiornika retencyjnego wraz z barierg ochronng,

* budowa ziemnego rowu trapezowego,

¢ wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i odtworzeniem terenu,

e przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem w uzytkowanie,

* inwentaryzacje powykonawczg,

e nadzor autorski projektanta.
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Szczegbdtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia
okreslony zostat w PFU w czesci opisowej w pkt. 4.

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie).

Nastepnie nalezy zrealizowaé wszystkie roboty budowlane zgodnie z przygotowang
dokumentacjg oraz zapisami niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonaweca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia dokumentacje projektowg
zawierajgcg nastepujace elementy:

v' 4 egzemplarze projektu budowlanego wszystkich niezbednych branz opracowanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1679), zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi normami, zawierajacej miedzy innymi:

e komplet niezbednych pozwolen, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami,

e aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem,

¢ informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v 4 egzemplarze Dokumentacji Projektowo Wykonawczej wszystkich niezbednych branz zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z
pozn. zm.), umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestycji.

v" Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdin. zm.), stuzgcego do rozliczen finansowych robét budowlanych.

v Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych szczegétowo opisang w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pézn. zm.) celem
wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

v" Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami wytycznymi, oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwié¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
w zakresie objetym niniejszym Programem Funkcjonalno -Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji w 2 egzemplarzach dokumentacje
projektowa w jezyku polskim zawierajgca (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty).

Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego odpowiednio
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oznakowany 1 egz. podlega zwrotowi do Wykonawcy, pozostaty egzemplarz pozostaje
u Zamawiajacego.

Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - robot.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do oceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy wymagat bedzie rdwniez przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonaweca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w
wers;ji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza
by¢ zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, *.pdf
— Zestawienia —z rozszerzeniem *.xls, *.doc lub *.pdf

Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs

Rysunki:
e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.pdf lub *.dxf
e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, musi by¢ identyczny
z papierowymi odpowiednikami.

1.2. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
catego zakresu prac.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodowienia
2.1. Opis stanu istniejacego

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu oraz naturalne warunki gruntowo-wodne w
czasie opaddw wystepuje naturalny sptyw powierzchniowy wdéd opadowych z terendw sgsiadujgcych
w miejscu planowanego zbiornika.

Wybudowanie planowanego zbiornika retencyjnego wptynie na regulacje stosunkéw wodnych
w celu polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby, utatwienia jej uprawy oraz ochronie uzytkow rolnych
przed powodziami.

Ponadto zbiornik retencyjny w formie otwartej przyczyni sie do wzbogacenia waloréw
krajobrazowych oraz zwiekszenia réznorodnosci biologicznej.

2.2. Uwarunkowania techniczne

Planowany zbiornik bedzie zbiornikiem retencyjnym z kontrolowanym odptywem opartym o
naturalny sptyw powierzchniowy wéd opadowych z terendw sgsiadujgcych msc. Kolonia Bilska Wola.

Wybudowanie zbiornika retencyjnego pozwoli na retencjonowanie woéd opadowych
i kontrolowany ich odptyw za pomocg projektowanego ziemnego rowu trapezowego do istniejgcego
rowu melioracyjnego.
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Zbiornik retencyjny w formie otwartej przyczyni sie do wzbogacenia waloréw krajobrazowych
i zwiekszenia réznorodnosci biologicznej oraz bedzie stuzy zaspokajaniu potrzeb ludnosci, gospodarki,
ochronie wéd i sSrodowiska zwigzanego z tymi zasobami, miedzy innymi w zakresie:
- utrzymywania lub poprawy stanu ekosysteméw wodnych i od wody zaleznych,
-» ochrony przed powodzig oraz susza,
—> zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa.

2.3. Uwarunkowania prawne

Teren objety zakresem opracowania stanowi witasno$¢ Zamawiajacego tj. Gmina Sulejow.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.4. Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska

Przedsiewziecie polegajgce na budowie ziemnego zbiornika retencyjnego wraz z ziemnym
rowem trapezowym, w czasie realizacji moze spowodowac oddziatywanie na srodowisko w réznych
jego komponentach. Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019.1839), rozpatrywane
przedsiewziecie polegajgce na budowie zbiornika retencyjnego wraz z ziemnym rowem nie nalezy do
kategorii okreslonej w § 2. ust 1. pkt. 35 i pkt. 36 oraz § 3. ust 1. pkt. 89 lit. e). Wobec powyzszego nie
bedzie wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych wytgcznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm.

2.5. Ekologiczne cele Inwestycji

Wybudowanie zbiornika retencyjnego wraz z ziemnym rowem trapezowym pozwoli na
retencjonowanie wod oraz limitowanie odptywu co bedzie gwarancjg bezpiecznego odprowadzenia
wod w okresie opaddéw deszczu do odbiornika.

W okresie suszy zgromadzone zasoby wodne wykorzystane mogg by¢ na potrzeby podlewania
zieleni. Ponadto zbiornik retencyjny w formie otwartej przyczyni sie do wzbogacenia waloréw
krajobrazowych oraz zwiekszenia réznorodnosci biologicznej.

2.6. Spoteczne cele Inwestycji

Zbiornik retencyjny w formie otwartej przyczyni sie do wzbogacenia waloréw krajobrazowych
oraz zwiekszenia rdznorodnosci biologicznej co da podstawy do dalszego rozwoju ustug turystycznych.
Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawe warunkow do inwestowania.

2.7. Tereny zieleni

Planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego wraz z ziemnym rowem wymusi wykonanie
wycinki istniejgcego drzewostanu i zakrzewienia. Wykonawca wystgpi do wtasciwego organu o
wydanie stosownej decyzji, usunie kolidujgce drzewa oraz dokona nasadzen zastepczych na wtasny
koszt.
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2.8. Dostepnos¢ mediow

Nie dotyczy.

2.9. Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.

2.10. Warunki gruntowe

Wykonawca we wtasnym zakresie sporzadzi geotechniczne warunki posadowienia obiektow

budowlanych w formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego a w razie

potrzeby projektu geotechnicznego z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

3. 0golne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana

w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakosé¢ wykonanych robdt powinny
zapewniac wysokg trwatosc¢ i niezawodnos¢é wybudowanych obiektéw budowlanych.

Dobdr parametréw technicznych materiatdéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy

Wszystkie materiaty powinny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

Kazdy materiat przed wbudowaniem musi zostaé¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewniania uprawnionego kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych.

Proponowane rozwigzania muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobéw wadd powierzchniowych
i podziemnych.

Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym z
jednoczesnym zwrdceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem
kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przysztosci minimalizacje kosztéw eksploatacji.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

4.1 Informacje ogolne

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy i wytyczne witasciciela nieruchomosci. Projekty

nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celdw projektowych w skali

1:500, ktéra winien sporzadzi¢ Wykonawca.
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Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
dokumentowang przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Program funkcjonalno- uzytkowy zaktada realizacje zadan:

¢ budowa ziemnego zbiornika retencyjnego ZBR-BW

¢ budowa ziemnego rowu trapezowego,

¢ budowa ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o przyblizonej dtugosci ok L=207mb i
wysokosci H=1,5m wraz z zamykang furtka o szerokosci 1,0m.

Uwaga:

: Podane parametry techniczne sg wielkosciami orientacyjnymi. Ostateczne parametry zbiornika
ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w oparciu o szczegétowe obliczenia
i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dobdr technologii robdt dla poszczegdlnych element prac projektowych jest obowigzkiem
Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zbiornika w innej niz wskazana przez Zamawiajgcego,
zobowigzuje Wykonawce do sporzgdzenia nowego zafgcznika graficznego oraz zweryfikowania zakresu
inwestycji.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametréw funkcjonalno uzytkowych Robdt okreslonych w niniejszym PFU — w
szczegoblnosci:

¢ zachowania wymaganych parametréw zbiornika retencyjnego.

4.2 Wytyczne projektowe

e  Zbiornik retencyjnego ZBR-BW

W ramach robét przygotowawczych nalezy przewidzie¢ wycinke istniejgcego drzewostanu i
zakrzewienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan geotechnicznych.

Do retencjonowania wody na dziatce nr ewid. dz. nr ewid. 141 obr. Kolonia Bilska Wola
zaprojektowano zbiornik ziemny retencyjny ZBR-BW.

Planuje sie wykonanie skarpy zbiornika o nachyleniu 1:2,5. Ostateczne nachylenie skarp bedzie
okreslone przez Wykonawce na etapie opracowania projektu budowlanego. Skarpy wykonane beda w
gruntach mato stabilnych. Dla trwatosci krawedzi dna oraz skarp przewidzie¢ umocnienie skarpy za
pomocg narzutu kamiennego w geokracie na geowtdkninie na szerokosci pasa min. 6,8m liczac od
projektowanej powierzchni dna, a pozostate miejsca skarpy obsypa¢ ziemia urodzajng
z nawozem przez humusowanie i obsianie mieszankg traw. Ziemia urodzajna powinna zawierac co
najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych zleci¢ wykonanie
badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 -18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 nim) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
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d) kwasowos¢ pH >5,5.

Obsianie skarp urodzajnymi kompozycjami nasion traw w ilosci 18 g/m? do 30 g/m? dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, oraz pochyleniu skarp). Wybdr gatunkéw
traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw
o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PNR-65023;1999 i PN-B-12074:1998. W
okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie

Dno zbiornika wykona¢ warstwg gruntu piaskowo-zwirowego o min. gr. 50cm.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zejscie do zbiornika w postaci schodéw betonowych
z jednostronng barierka ochronna.

Wokot zbiornika przewidzie¢ wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o wymiarach
oczka 50x50mm montowanej na stupka stalowych g60mm o dtugosci ok 207mb i wysokosci H=1,5mb
wraz z zamykana furtkg o szerokosci 1,0m.

Dane planowanego zbiornika ZBR-BW:

— Wymiary zewnetrzne zbiornika - dtugos¢ ok 74,0m i szerokos$¢ ok 25,5 m

— Woymiary dna zbiornika — dtugo$¢ 60,0 m i szeroko$¢ 11,5 m

— Powierzchnia zbiornika —1 880 m?

— Gtebokosé zbiornika—2,8 m

— Pojemno$¢ catkowita zbiornika od rzednej 205,60 + 202,80m n.p.m. - Vcz=3 880 m?
— Rzedna dna wlotu do rowu — 205,10 m n.p.m.

— Rzedna dna zbiornika— 202,80 m n.p.m.

— Nachylenie $cian zbiornika—1:2,5

— Rzedna gdrna skarpy — 205,60 m n.p.m.

Ostateczne parametry techniczne zbiornika okreslone zostang przez Wykonawce na etapie
opracowania projektu budowlanego.

e ROw ziemny trapezowy

Odprowadzenie wdd ze zbiornika retencyjnego do istniejgcego rowu melioracyjnego za
pomocg projektowanego ziemnego rowu trapezowego o dtugosci L=11,0m, szerokosci dna 0,40m,
spadku dna i=3,0%o., nachyleniu skarp 1:1 zakoriczonego wylotem wykonanym zostanie w formie
umocnienia melioracyjnego. W miejscu wylotu wykona¢ umocnienie skarpy i przeciw skarpy
istniejgcego rowu na dtugosci 2,0m ponizej i powyzej wylotu. Umocnienie skarp wykonac za pomoca
narzutu kamiennego w geokracie na geowtdkninie. Rzedna dna rowu w miejscu wylotu do rowu 205,06
m n.p.m.

Dla istniejgcego rowu melioracyjnego przewidzianego jako odbiornik wod nadmiarowych ze
zbiornika retencyjnego na etapie projektowania nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci techniczne przejeci
w/w wad i zwigzanej tym ewentualnej koniecznosci regulacji koryta rowu.

4.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét.

Wykonawca zapewni zawarcie umdéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
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- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegétowej dokumentacji fotograficznej terenu
inwestycji przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie
z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Jakiekolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bteddw lub opuszczerh w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktdra postuzy
do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia/zgtoszenia niezbedne do zakoriczenia catego
zakresu robdt. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkow wtascicieli, administratorow i zarzgdcéw infrastruktury kolidujgcej

Wykonaweca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia poszczegélnych
wiascicieli nieruchomosci o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

5.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona, badZz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowych do
celéw projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych
w Zamoéwieniu.
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5.1.2. Prace i analizy przedprojektowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym réwniez wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad
poszczegdlnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektdw w konsekwencji realizacji robdt (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadow pracy
zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robét).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawa. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca
kierujgc sie zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi
o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow.

Starannosc¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw
koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

5.1.4. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowa skfadajaca sie

z nastepujacych elementéw:

e Projektow Budowlanych dla wyszczegdlnionego w PFU zakresu robdét wraz z uzyskaniem
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszen robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe,

e Projektéow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

e Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

. Decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewow,

e Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego,

. Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz.1679) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2023r. poz. 682 t.j.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego
wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci kanalizacji deszczowej
i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementow istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca wykona i wniesie do dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie
branze ispecjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i
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powinien sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

e  projekty zagospodarowania terenu (PZT),

e projekty architektoniczno-budowlane (PAB),

«  projekty techniczne (PT),

e opinii geotechnicznej i hydrogeologicznej (jezeli bedzie konieczne wykonanie dodatkowych
badan geotechnicznych),

e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

e informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastgpic¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
Ponadto dokumentacja projektowa musi spetnié nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowad wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci
i starannosci,

. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy zbiornika, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

. musi by¢ dostarczona na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséow dla
projektéw budowlanych,

e musi byé dostarczona Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

5.1.5. Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robdt budowlanych (np. operaty, pozwolenia, itp.). Wszystkie
decyzje i pozwolenia w dniu zakornczenia przez Wykonawce prac projektowych powinny posiadac
klauzule o ostatecznosci.

Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z
warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska
rowniez pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych na obszarze ich
nieruchomosci.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg
po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy o udzielenie zamodwienia publicznego.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie
drzew i krzewow,

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

- Wykonawca wystgpi o wydanie decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe lub zgtoszen robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla poszczegdlnych robdt, w imieniu Zamawiajgcego.
Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy
uwzgledni¢ w Cenie oferty
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- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
- uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,
- uzyskanie uzgodnienia w Urzedzie Gminy u eksploatatora sieci.
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:
v zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
v' zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
v zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i
eksploatatora sieci.

5.1.6. Kosztorys inwestorskKi, przedmiar robot oraz STWiOB

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot
oraz STWIORB. Kosztorys zostanie sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2021.2458 t.j.).

5.1.7. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia
robot budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.

5.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach. Prawa autorskie w zakresie realizacji aktualizacji istniejgcej dokumentacji
projektowej zostang przekazane nowemu projektantowi — Przedstawicielowi Wykonawcy po
rozstrzygniecie postepowania przetargowego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzonych w
toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowac lub zminimalizowac ewentualne straty lub opdzZnienia z tym zwigzane.

5.1.9. Forma projektu budowlanego

Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozwolenia na budowe/zgtoszenie robdt.
Kompletna dokumentacja projektéw ma by¢ wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 3
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egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektéow ujetych w zadaniu w
zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu powinno obejmowac:

1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych dla
odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajacych (jezeli bedzie konieczne)

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:

przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

wos W

opracowanie Karty Informacyjnej i uzyskanie Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),
opracowanie operatéw wodno — prawnych

o

7. opracowanie przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego.

%

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

5.2 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych

Projektujgc sposdb wykonywania przedmiotowego zakresu prac w zaleznosci od warunkéw nalezy
wzigé pod uwage zarowno metody wykopowe jak i bez wykopowe.

5.2.1. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach
kontraktu muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

e zgodne z wymaganiami operatora sieci kanalizacji deszczowej,

* nowe i nieuzywane, klasy I.

Transport oraz przechowywanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonaweca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdb i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatéw, a takze o deklaracjach wtasciwosci uzytkowych i certyfikatach zgodnosci.

W projekcie budowlanym nie mozna wskazywacé konkretnych nazw producentow.

Na etapie wykonawstwa wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktéry:

* nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw,
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e zagwarantuje przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa,

e spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5.2.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie srodki transportu, ktére:

e nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow,

e zagwarantujg przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

e podczas ruchu na drogach publicznych bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezgcego w gestii i
kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

5.3 Spos6b prowadzenia roboét

5.3.1. Uwagi wstepne

Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno —
uzytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzor i Zamawiajgcego w ramach zadania
projektem, polskimi normami, normami branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej. Sposéb prowadzenia robdt musi zapewni¢ utrzymanie ruchu i eksploatacji na
wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy maszyn, urzadzen, instalacji,
materiatéow, itp., muszg by¢ wykonane jako DDP — dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi
kosztami dodatkowymi, wtgczajgc w to koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia.

5.3.2. Wymagania dotyczace terenu budowy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér
Sciekow, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen,
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy po ukoriczeniu budowy i jest ujety w cenie.
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Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia $ciekdw bedzie nastepowac na podstawie wskazan
wodomierza zamontowanego przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowe] organizacji robét Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, oswietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu
budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
itp., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzor. Wykonawca bedzie
takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowigzek
poinformowac¢ Nadzdr o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Nadzdr i Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzagdzen lub instalacji i usunie
powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia zastepcze.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robét tymczasowych
i prac towarzyszacych.

5.3.3. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wifasny koszt tablic
informacyjnych o budowie, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018.963).

5.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac¢ pracownikéw ze
specyfika i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie
robot. Ustalié¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu problemdéw na
budowie.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
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budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

5.3.5. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do
czasu zakonczenia Robdét Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na Placu Budowy i poza jego
terenem, utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, unikac dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.3.5. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

5.3.6.Zgodnos¢ z prawem, PFU i dokumentami

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami,
normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot
zamodwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz.
682 t.j.), wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022.1225 t.j.) oraz innych ustaw i rozporzadzen wydanych zardwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz zna¢ inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

W przypadku braku polskich norm w ktdérejs$ dziedzinie, nalezy stosowac sie do odpowiednich
norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:
Prawo budowlane,

Prawo geologiczne i gornicze,

Ustawa o odpadach,

Prawo ochrony $rodowiska,

Prawo wodne,

Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracy,
Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

O NV R WNPR

Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢
zgodne z polskim Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
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budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku
braku odpowiednich norm z najlepszg praktyka.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niejasnosci w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
z rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego
dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

5.3.7. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é w sposéb
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wykonawca musi
dostarczyé, zainstalowac i utrzymywadé tymczasowe S$rodki zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt. Wykonawca winien sporzgdzi¢ dokumentacje (w tym fotograficzng) stanu powierzchni
terenu objetego projektem jak i przylegtych obiektéw przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz po
ich zakonczeniu. Przed przystgpieniem do robdét nalezy oczyscic i przygotowac teren, wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggdéw i innych obiektdw liniowych oraz
obiektéw kubaturowych, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,
odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié¢ z Zamawiajagcym miejsce sktadowania urobku, poboru
wody i energii. Odprowadzanie wody z wykopdéw Wykonawca uzgodni z wtascicielem odbiornika.
Koszty zwigzane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego o przewidywanym terminie rozpoczecia robdét.

5.3.8. Wykopy

Wykopy szerokoprzestrzenne pod zbiornik retencyjny oraz waskoprzestrzenne pod réw
ziemny. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie podziemne.
Urobek odtozony na odktad powinien zosta¢ sktadowany w taki sposdb, aby powodowat jak najmniej
niedogodnosci i utrudnien w realizacji robdt. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wybrane
przez Wykonawce. Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi
i w sposdb widoczny oznakowane, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczeristwa.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i
oznakowania wykopow. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr47 z dn.06.02.2003r. z pdzn. zm.) w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. W przypadku
wystgpienia koniecznosci odwodnienia, przewiduje sie odwodnienie wykopdw przy pomocy igtofiltrow
lub studni odwodnieniowych.

Zabezpieczenie Scian w wykopie ze wzgledu na wysoki poziom wadd gruntowych oraz rodzaj
gruntu przez zastosowanie Scianek szczelnych.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac zgodnie z przepisami prawa. Za
wywiezienie i sktadowanie nadmiaru urobku w catosci odpowiada Wykonawca.
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5.4 Prowadzenie odbioru robot

Wykonawca wykona budowe zbiornika retencyjnego wraz z rowem ziemnym trapezowym
zgodnie z zaakceptowang przez Nadzdr i Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

W szczegdlnosci wykonane zostana:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
e zaplecze budowy,
¢ doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
e ogrodzenia tymczasowe,
e drogi dojazdowe do obiektdéw,
e urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiorkowe
Usuniecie drzew i krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcej z planowanym zbiornikiem. Usuniecie
warstwy humusu, wywdz humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg,
Roboty ziemne i odwodnieniowe,
Roboty technologiczne,
Potgczenia z istniejgcy infrastrukturg,

No vk

Zagospodarowanie terenu

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

b) wywdz materiatéw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko,

c) uksztattowanie terenu i zielen.

o0

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania inwestycji,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektéw do
eksploatacji i uzytkowania — w tym wyposazenie ppoz. i BHP.

5.4.2. Odbiory robét

5.4.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Zamawiajacy lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty znikajgce, kazdorazowo majg by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.4.2.2. Warunki odbioru robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr koficowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdét po zweryfikowaniu odbioru
korncowego przez Komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru
koncowego usterek Komisja sporzadzi stosowny protokét i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.
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5.4.2.3. Dokumenty odbioru robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Oryginat Dziennika budowy;

Oswiadczenie kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wykonawczym i
oraz warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

Protokoty z badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci i atesty, deklaracje witasciwosci uzytkowych i krajowe deklaracje

uzytkowych wbudowanych wyrobéw budowlanych

Projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia 2 oryginalnych egzemplarzy dokumentacji

powykonawczej zawierajgcej:

czarno-biatg kopie oryginalnej dokumentacji technicznej ostemplowang pieczatka
,Dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami,
potwierdzong pieczatkg i podpisem kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego; pieczatki i podpisy na kazdej stronie oraz wszystkich rysunkach,
w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych Wykonawca uzyskuje zgode projektanta, ktora
jest potwierdzona pieczatka i podpisem w niniejszej dokumentacji,

wypetniony dziennik budowy,

oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw branzowych wraz z uprawnieniami
i aktualnym zaswiadczeniem przynaleznosci do izby inzynierdw,

protokoty z préb i sprawdzen

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem potwierdzajagcym jej
ztozenia do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz oswiadczeniem geodety
o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z dokumentacjg techniczng,

kosztorys powykonawczy,

instrukcje dokumenty gwarancyjne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami
przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepiséw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane na dziatke ktdra stanowi jego wtasnosé.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inwestycje realizowac zgodnie z przepisami prawa w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 682 t.j.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2022.1478 t.}.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021.1213 t.j.),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.276 t.j),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw. (Dz.U. 2019.1437 t.j.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020.293
tj.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2020.1219 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016.1493),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003.120.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012.463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019.1065),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401),

e Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa,

e Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowanych, w szczegdlnosci:

a) Mapa d/c projektowych.

Zamawiajacy nie dysponuje mapg d/c projektowych.
b) Opinia geotechniczna.

Zamawiajgcy nie dysponuje opinig geotechniczna.

c) Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg zieleni. Wykonawca na etapie opracowywania projektu
budowlanego wykona we wtasnym zakresie inwentaryzacje zieleni.

d) Prace przy istniejagcym drzewostanie

W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujgcymi warunkami:

* roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,

e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszg by¢
zabezpieczone Srodkiem grzybobdjczym,

e w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywac
w jak najkrétszym czasie,

e w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopdéw
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owingé jutg lub matami,

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie inwestycji nie byty wykonywane badania stezen zanieczyszczen powietrza.
f) Pomiar ruchu, hatasu i innych uciazliwosci.
W rejonie inwestycji nie byty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych uciazliwosci.

g) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiodrce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdétowa inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektow, ktére w ramach Umowy s3 z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata
okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami, w tym takich elementdw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan
budowli itd.

Zaleca sie aby Oferent dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogdlnej
inwentaryzacji obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposdb z robotami bedgcymi w zakresie Umowy
przed ztozeniem Oferty.

h) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Koszty wynikajgce z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania sciekéw, prowadzenia
robot tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, lezg po
stronie Wykonawcy robdt. Miejsce sktadowania materiatow z rozbiérki, ziemi z wykopow — wywaz
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gruzu, materiatu z rozbidérek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty przekazania odpadoéw.

5. Zalaczniki graficzne
e Orientacjarys. 01
* Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. 03
e Rzutiprzekroje zbiornika ZBR-BW rys. 03
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