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ZP-001/Rb/RZ/2023	Bydgoszcz, dn. 03.02.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.” (nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2023).

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), 
w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej jako „UPZP”), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
[bookmark: _Hlk95916157]Zestaw IV:
[bookmark: _Hlk126232746]Pytanie 1:
W związku z ogłoszonym postępowaniem, Zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.02.2023 r. Jest to spowodowane dużym zakresem robót dodatkowo podzielonym na etapy, co wymaga szczegółowej analizy całej dokumentacji projektowej, co jest niezbędne do przedstawienia Zamawiającemu rzetelnej oferty cenowej.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Patrz Wyjaśnienia treści SWZ z 02.02.2023 r.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający może udostępnić pomocniczy przedmiar robót, co w znacznym stopniu przyspieszy kalkulację Wykonawcom.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Z uwagi na przyjętą w projektowanych postanowieniach umowy (Warunki Kontraktu) zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót (patrz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót? Biorąc pod uwagę zakres oraz specyfikę prac, wydaje się, że dotrzymanie terminu wskazanego w IDW, będzie bardzo trudnym zadaniem.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie zmieni treści SWZ.
Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

	Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński
podpis nieczytelny
	Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki
podpis nieczytelny
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