
Załącznik nr 7 do SWZ

WZÓR  UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ……………………………………… - pomiędzy :  

Miastem Bydgoszcz  
z  siedzibą władz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez pełnomocnika:

Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie
przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 59.478.000 zł, w imieniu której działają:
-  .................................. –  ........................….……......,
-  .................................. –  ........................…..…….....,

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym"

a,
...............................................................................................................................................................................................
…..............................................………………………………..............................................................................……………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  realizowanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Prawo  zamówień
publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu  nr 8/PM/2024  prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP).
Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania  i działania na rzecz Zamawiającego
w  ramach  i  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  będzie  Administracja  Domów  Miejskich  „ADM”  Sp.  z  o.o.  lub  upoważnieni  jej
pracownicy. W szczególności wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oświadczenia) kierowane do Zamawiającego, winny być
przesyłane Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na  jej adres.
Źródło finansowania przedmiotu umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 1
Przedmiot  umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)  wraz
z  załącznikami  oraz  ofercie  Wykonawcy  roboty  budowlane  (zwane  dalej  Robotami) obejmujące  renowację  i  docieplenie  elewacji
północno-wschodniej i południowo-zachodniej frontowego budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian
lokali mieszkalnych nr 8 i nr 10 oraz naprawę południowo-zachodniej elewacji oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 54 w
Bydgoszczy, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym. 

2.  Szczegółowy opis  przedmiotu  i  sposobu realizacji  zamówienia  określa  każdorazowo dokumentacja  techniczna  stanowiąca  załącznik
nr …..   do niniejszej SWZ  obejmująca:  
1) projekt budowlany
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
3) przedmiary robót
4) opinia ornitologiczna i chiropterologiczna z marca 2022r.
5) audyt remontowy i energetyczny

3.   Podstawowe zasady określenia zakresu i sposobu realizacji Robót:  

1) Roboty należy wykonać zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ, w tym: dokumentacją techniczną, w szczególności projektową, decyzjami
administracyjnymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót a także zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z późn. zm.) oraz
zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikające z dokumentacji projektowej i pozostałej
dokumentacji technicznej, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiającego.  W przypadku rozbieżności między poszczególnymi składnikami dokumentacji technicznej, w
tym zakresem robót wynikającym z przedmiaru robót i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te należy traktować
jako wzajemnie się uzupełniające. Oznacza to w szczególności, iż zakres Robót obejmuje wykonanie robót wskazanych w przedmiarach,
choćby ich wykonanie nie wynikało wyraźnie z projektu, jak również wykonanie robót, których potrzeba wykonania wynika z projektu,
choćby nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3)  Ilości  jednostek  przedmiarowych  podane  w  załączonych  do  SWZ  przedmiarach  robót  mają  charakter  wyłącznie  orientacyjny
(pomocniczy),  zaś  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  roboty  danego  rodzaju  w  takiej  ilości,  w  jakiej  okaże  się  to  konieczne  do
wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną postępowania, w tym projektową, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

1



4) Jeżeli w trakcie realizacji Robót powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający nie
był  w  stanie  określić  w  momencie  rozpoczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może  powierzyć  ich  wykonanie
Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem
konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczęciem.

5) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SWZ,
nie  mogą  być  uznane  za  roboty  dodatkowe  ze  względu  na  rozbieżności  między  ich  ilością  założoną  w  przedmiarze  a  wynikającą  z
dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  to  jest  konieczną  do  wykonania  prac  zgodnie  z
projektem i specyfikacją techniczną.

6)  Wykonawca  nie  może  przystąpić  do  realizacji  robót  dodatkowych  bez  uprzedniego  zgłoszenia  Zamawiającemu  konieczności  ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego, pod rygorem
utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych.

7)  Ani  ujawnienie  się  w toku realizacji  Robót  różnic  między  ilością  robót  założoną w przedmiarze  robót  lub  wynikająca  z  projektu  a
koniecznych  faktycznie  do  wykonania  lub  faktycznie  wykonanych,  ani  nawet  pominięcie  danego  rodzaju  robót  w  przedmiarze,  jeśli
konieczność ich wykonania można było przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, bądź
wizji lokalnej obiektu, nie może stanowić podstawy dla domagania się od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

8)  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Roboty  zgodnie  dokumentacją  postępowania,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  przepisami
regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót
budowlanych

9) W trakcie realizacji Robót Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót.
Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10)  Wymienione w komplecie  dokumentacji  nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące  na  konkretnego producenta  są
wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich
traktować  jako  zobowiązujących,  gdyż  w  żaden  sposób  nie  wiążą  one  wykonawcy,  a  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie
wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na
ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16
kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.1213  z  póżn.  zm.)  wraz  z  aktami  wykonawczymi  i  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych
do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i
na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.

4.  Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej  załącznikach, w tym dokumentacji  technicznej,  a w szczególności projekcie
budowlanym,  opisach  technicznych,  przedmiarach  robót,  rysunkach  oraz  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń
służących  do  wykonania  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  zamówienia  –  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania
materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem  parametrów  technicznych,  jakościowych,  użytkowych,  funkcjonalnych  oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SWZ i nie
powodują wyższych kosztów eksploatacji.
2) Zamawiający informuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej postępowania,
projektach,  kosztorysach,  przedmiarach,  STWIOR  –  ma  charakter  przykładowy  i  nadrzędna  jest  zasada  dopuszczania  stosowania
materiałów/urządzeń równoważnych.
3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone
w dokumentacji  postępowania  i  nie  powinny być  gorsze od jej  założeń (równe lub lepsze).  Zamawiający  dopuszcza wszelkie  rynkowe
odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do
wymogu określonego przez zamawiającego w postępowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi  przedłożyć
odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał
(wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest przedłożyć  zestawienie wszystkich
zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wskazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych
elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót,
których dotyczy.
5)  Opis  zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być  na tyle  szczegółowy,  żeby Zamawiający  mógł  jednoznacznie  ocenić
spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza
to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do
opisanych przez Zamawiającego.
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6) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń,  to rozumie się
przez  to,  że  do kalkulacji  ceny  oferty  ujęto  materiały  i  urządzenia  ujęte  przez  Zamawiającego w opisie  przedmiotu  zamówienia.  Pod
pojęciem  „parametry”  rozumie  się  funkcjonalność,  przeznaczenie,  kolorystykę,  strukturę,  rodzaj  materiału,  kształt,  wielkość,
bezpieczeństwo,  wytrzymałość  oraz  pozostałe  parametry  przypisane  poszczególnym  materiałom  i  urządzeniom  w  opisie  przedmiotu
zamówienia.

5.  Dodatkowe warunki realizacji Robót :
1)  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za  właściwe wykonywanie robót,  zapewnienie  warunków bezpieczeństwa oraz  metody
organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowiązek opracować plan BIOZ.
2)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji  robót zachowania ciągłości i  nieuciążliwości w komunikacji  do
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
3)  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji robót, wszystkich elementów zewnętrznych budynku, które
mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robót, takich jak np. drzwi wejściowe do budynku
itp. (w razie takiej konieczności lub na polecenie inspektora nadzoru ADM)
4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych robotach wszystkich ciągów komunikacyjnych w budynku
(zamiatanie  i  zmywanie)  -  w  razie  zaistnienia  takiej  konieczności  lub  na  polecenie  inspektora  nadzoru  ADM.  Ponadto  Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) – pojemników
na odpady, do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.

5) Zamawiający informuje, że budynek przy  ul. Dworcowej 54 jest zamieszkałym (czynnym) wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, co
wykonawca winien uwzględnić w trakcie realizacji robót, aby maksymalnie ograniczać wszelkie uciążliwości z tym związane.

6) Z uwagi na możliwość występowania ptaków i/lub nietoperzy w budynku przy ul. Dworcowej 54, w którym prowadzone będą roboty
objęte zakresem niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania prac
dokonać oględzin budynku, celem stwierdzenia czy w budynku nie znajdują się gniazda ptaków i/lub nietoperzy oraz uzyskać pisemną
opinię  ornitologiczną  i  chiropterologiczną  od  uprawnionego  specjalisty  ornitologa,  którą  należy  przedłożyć  Zamawiającemu
(inspektorowi nadzoru ADM).

Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do zaleceń ornitologa oraz powiadamiać Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia
obecności (bytowania) gatunków chronionych w budynku już w trakcie prowadzenia robót.  W momencie stwierdzenia ich obecności należy
umożliwić im swobone opuszczenie zajmowaengo miesjca oraz dokończenie lęgów – zgodnie z wytycznymi ornitologa. Koszt ornitologa
(sporządzenia opinii oraz nadzoru ornitologicznego) obciąża w całości wykonawcę, co winien uwzględnić w cenie oferty.

7)  W  przypadku  stwierdzenia  aktywnych  lęgów  ptasich  lub  obecności  nietoperzy,  należy  w  uzgodnieniu  ze  wskazanym  specjalistą
ornitologiem i chiropterologiem zachować strefę buforową między stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi pracami, w
celu  uniknięcia  płoszenia  zwierząt.  Prace  w  obrębie  buforu  i  stwierdzonego  siedliska  można  rozpocząć  po  zakończeniu  lęgów  i
wyprowadzeniu młodych przez ptaki lub po upuszczeniu schronienia przez zwierzęta. Konsultacje ze specjalistami należy dokumentować
pisemnie.

8)  Zamawiający  wymaga  aby  w  całym  okresie  realizacji  Robót  Wykonawca  dysponował  osobą  z  uprawnieniami  budowlanymi
wykonawczymi,  która  pełnić  będzie  funkcję  kierownika  robót  tj.:  osobą posiadającą  uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami
budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  aktualne  zaświadczenie  o  przynależności  do  właściwej  Izby  Inżynierów
Budownictwa

 § 2
Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania umowy (zakończenia Robót):  do 120  dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust.2-3.

2.  W przypadku stwierdzenia  przez  specjalistę  ornitologa i  chiropterologa  występowania  ptaków i/lub nietoperzy  w budynku przy  ul.
Dworcowej  54,  należy  wyznaczyć  strefę  buforową  między stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a  prowadzonymi  pracami,  w celu
uniknięcia płoszenia zwierząt. Prace w obrębie buforu i stwierdzonego siedliska będzie można rozpocząć dopiero po zakończeniu lęgów i
wyprowadzeniu młodych przez ptaki lub po opuszczeniu schronienia przez zwierzęta. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń
wskazanego specjalisty ornitologa.

3.  Zamawiający  informuje,  że  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.2  możliwe  jest  całkowite  lub  częściowe
wstrzymanie Robót przez ornitologa na cały okres lęgowy ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia, a Roboty będą mogły być  prowa -
dzone w zakresie objętym wstrzymaniem dopiero poza okresem lęgowym ptaków tj. począwszy od dnia 01 września 2024r. W przypadku
wstrzymania Robót na okres do 31.08.2024r., termin zakończenia robót wyznacza się do dnia 25 listopada 2024r.

4. Termin zakończenia Robót uważać się będzie za dotrzymany, jeżeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, aby ich efekt był
zdatny do odbioru, a Wykonawca zgłosi (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną) Roboty do odbioru  Zamawiającemu. W przypadku,
gdy mimo zgłoszenia roboty nie zostaną odebrane wskutek stwierdzenia braków lub wad istotnych, Roboty nie będą mogły być uznane za
wykonane wcześniej niż z chwilą usunięcia braków i wad istotnych Robót.

5. Termin rozpoczęcia Robót: po dacie protokolarnego przejęcia placu budowy i pisemnym potwierdzeniu przez uprawnionego specjalistę 
ornitologa możliwości rozpoczęcia realizacji prac.

§ 3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie   3 dni   od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowość  
przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :
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1) oświadczenie  wykonawcy  wskazujące  kierownika  robót  z  uprawnieniami  budowlanymi  wykonawczymi  w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

2) oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika robót, złożone przez kierownika Wykonawcy  (w oryginale)
3) kserokopia  (potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę)  uprawnień  budowlanych   kierownika  robót  wraz  z

aktualnymi zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.1) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie
placu budowy odbywa się w obecności inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentów, o których mowa w ust.1 stanowi leżącą
po  stronie  Wykonawcy  przyczynę,  dla  której  Zamawiający  może  wstrzymać  się  z  przekazaniem  Wykonawcy  placu  budowy  (z  winy
Wykonawcy).
3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w par.13 ust.2 pkt.1.
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót zgodnie z rozdziałem
3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii. Koszty zużycia przez Wykonawcę
wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale inspektora nadzoru ADM w
formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.
7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze, jak również uporządkuje miejsce
realizacji  robót oraz będzie ponosił  koszty utrzymania i  konserwacji  wszelkich urządzeń,  obiektów tymczasowych,  dróg dojazdowych i
montażowych.

§ 4

1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru końcowego robót – Zamawiający wyznacza następujące osoby:

 inspektor nadzoru ADM  ds. …………………………...  p. ………………………………………………
2. Inspektor nadzoru ADM działa w granicach umocowania nadanego mu umową o pracę przez Zamawiającego. Do obowiązków ww.
inspektorów nadzoru  należy  m.  in.:  potwierdzanie  stanu zaawansowania  i  wartości  robót  w okresie  rozliczeniowym,  odbiór  końcowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inną osobę, niż wskazaną w ust.1.
4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót danej
branży, o której powiadomił Zamawiającego – posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności  do  właściwej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.  Osoba  ta  jest  również  upoważniona  przez  Wykonawcę  do  odbierania
zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy,  w związku z realizacją niniejszej Umowy.
5.  Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik budowy/robót zobowiązany jest  dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego (inspektora
nadzoru  ADM),  w  terminie  uzgodnionym  z  minimum  2-dniowym  wyprzedzeniem,  stawić  się  osobiście  w  miejscu  realizacji  robót.
W naradach tych oprócz kierownika budowy/robót winien również uczestniczyć Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany kierownika budowy/robót,  jeśli :

1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały,
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy,
3) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika budowy/robót, który
posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w postępowaniu (SWZ), którego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu.
2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji udzielania zamówienia.
3.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań  dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  to  Wykonawca  obowiązany  jest
przeprowadzić te badania.
4.  Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę
stosownym dokumentem dopuszczających ten materiał do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego
jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
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7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.7 okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź
wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały
bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
1.  Wykonawca  w razie wytworzenia odpadów jest  zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z  dnia 14.12.2012r.
o  odpadach  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2023r.,  poz.  1587  z  późn.  zmianami), a  w  szczególności  jest  odpowiedzialny  i  zobowiązany  do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób
trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:

 przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,
 istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
 przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie  –  roboty  budowlane

prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a także nie dopuszczać do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  użytkowników/mieszkańców
nieruchomości o planowanych robotach związanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi być poddana weryfikacji
(zatwierdzeniu) Zamawiającego, potwierdzanej stosowną pieczątką właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać:
termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę Wykonawcy, numery telefonu kierownika robót i inspektora nadzoru ADM.

§ 7
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  odpowiednich  umów  ubezpieczeniowych  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę  ubezpieczenia minimum  200 000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody
i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast
przedłożyć  Zamawiającemu  do  wglądu  wraz  z  dowodem  opłacenia  składek,  nie  później  niż  w  dniu  wygaśnięcia  dotychczasowego
ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy,  zgodnie z
par.13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie

korzystał z podwykonawców)  

*Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres zamówienia, bez udziału podwykonawcy.
*Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców/uczestników  konsorcjum  związanych  umową  konsorcjalną.  Wykonawcy/
uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  są
solidarnymi  wierzycielami  Zamawiającego,  w  konsekwencji  czego  zapłata  wynagrodzenia  na  rzecz  któregokolwiek  z  nich,  skutkuje
wygaśnięciem długu wobec pozostałych. Zamawiający związany jest wszakże wskazaniem rachunku właściwego dla zapłaty całości,  lub
poszczególnych  części  wynagrodzenia,  jeśli  wskazanie  takie  dokonane  zostało  zgodnie  przez  wszystkich  wykonawców  /  uczestników
konsorcjum.   
*Wykonawca wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca  odpowiada za
działania podwykonawcy jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy następujący zakres prac: …………………………………………………………………………………………………….

§ 9
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy  niż  30 dni od  dnia  doręczenia  odpowiednio  Wykonawcy,  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinien zawierać regulacje spójne i niekolidujące z  
postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
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4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zapłaty nie może być
dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczące zatrudniania przez podwykonawców na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób
określony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową oraz:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  zapłaty  odpowiednio  od  Wykonawcy  lub

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) dopuszczających  możliwość  tworzenia  przez  zatrzymanie,  wstrzymanie  lub  potrącanie  z  należności  (wynagrodzeń)
podwykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraźnie i wprost wyłączać taką możliwość; 

4) zawierać postanowień kształtujących prawa i  obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczące warunków
wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Zamawiający w terminie    14 dni   od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
zgłasza w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera  postanowienia  kształtujące  prawa i  obowiązki  podwykonawcy,  w zakresie  kar  umownych oraz  dotyczące  warunków

wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7.  Wykonawca  jest  obowiązany  przedłożyć  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  daty  jej  zawarcia.  Przedłożona  kopia  umowy  o
podwykonawstwo nie może różnić się od wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu.

8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.7  ma prawo zgłosić
pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w
tym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez  zamawiającego w dokumentach zamówienia.  Wyłączenie,  o  którym mowa w zdaniu pierwszym, nie  dotyczy  umów o
podwykonawstwo  o wartości większej niż  50 000,00 zł. Obowiązek przedkładania umów dotyczy również umów, których łączna wartość
przekracza 50 000,00 zł (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi
ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie
zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do
umów o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostałe ogólne warunki dotyczące podwykonawstwa:
1) Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  podwykonawcy  realizacji  przedmiotu  umowy  o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego, 
2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy

nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo; 

3) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;
4) Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu

umowy,  w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców
5) Zamawiający może żądać od wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

z  którym  nie  została  zawarta  umowa  o  podwykonawstwo  zatwierdzona  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

6) Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  wykonawcy  zmiany  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  jeżeli  ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

7) przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonanych przez nich robót,  które będą w
terminie  późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym a Wykonawcą,  nie  stanowi  odbioru w rozumieniu par.14
umowy. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców następuje z chwilą odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy. 
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Zamawiający  nie  jest  zatem  zobowiązany  do  podpisywania  protokołu  odbioru  przedmiotu  umowy  podwykonawczej  oraz
protokołów stanu i wartości prac podwykonawczych, sporządzonych przez strony umów podwykonawczych.

8) Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę
stanowi dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i  żądania zapłaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo,  jak  również  możliwości  wystawienia  faktury  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

    § 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną  zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7
dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę (w terminie określonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie,
Zamawiającemu przysługuje prawo:

1) niedokonania  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli  wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty,  albo

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy, albo

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  wykaże  zasadność  takiej  zapłaty  –  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający
potrąci kwotę wypłaconego bezpośrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z wierzytelności z zapłatę
wynagrodzenia (także niewymagalnej).

§ 11
   Wynagrodzenie

1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.
2.  Całkowite  wynagrodzenie  brutto przysługujące  Wykonawcy  z  tytułu  należytego  wykonania  całości  Robót  i  wszelkich  świadczeń
wynikających z niniejszej Umowy, uwzględniające podatek od towarów i usług w stawce VAT 8%   wynosi: ………………………..……… zł, słownie
……………………………………….,  z zastrzeżeniem § 13 ust.7.
3.  Całkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania
obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT całkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:  

1) wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną,
2) wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o których mowa w ust.4 wydawane są przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i pod rygorem braku
prawa  domagania  się  przez  Wykonawcę  zapłaty  wynagrodzenia  dodatkowego.  Wymóg  ten  zostaje  spełniony  także  w  przypadku
sporządzenia  przez  strony  tzw.  Protokołu  Konieczności.  Jeżeli  wskutek  wydania  takiego  polecenia  następuje  zmniejszenie/zwiększenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentować zmianę sporządzając w oparciu o protokół konieczności stosowny aneks do
umowy. Szczegółowy tryb i warunki zmiany umowy określa § 16.

6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Robót, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji Robót. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Robót, nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ust.2.
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7. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu
całości Robót, z zastrzeżeniem ust.8.
8.  Fakturowanie częściowe.
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  w częściach  (tzw.  fakturowanie  częściowe)  tj.  jedna
faktura częściowa i faktura końcowa, przy czym rozliczenie będzie się odbywać w następujący sposób:

1) faktura częściowa w wysokości 50% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, przy osiągnięciu co najmniej 50% zaawansowania
rzeczowo-finansowego robót,  umożliwiająca częściowe fakturowanie wykonanych robót  budowlanych.  Podstawą wystawienia
faktury częściowej będzie obustronnie podpisany protokół częściowego odbioru robót oraz protokół stanu i wartości wykonanych
robót,

2) faktura  końcowa  na  pozostałą  kwotę  całkowitego  wynagrodzenia  brutto  (50%),  wystawiona  na  podstawie  obustronnie
podpisanego końcowego protokołu odbioru robót, po wykonaniu i odbiorze całości Robót objętych umową.

9.  Faktury należy wystawić na zamawiającego: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i  dostarczyć do
pełnomocnika (Spółka ADM)  tj. Dział Remontów i Inwestycji ADM przy ul. Śniadeckich 1 (oficyna).

10. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni licząc od daty odbioru Robót i doręczenia Zamawiającemu
(Pełnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zależnie co nastąpi później).  Jeżeli  jednak termin
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby później  niż  termin zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

11. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu
tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

12.  Zapłata  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy dokonana będzie  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,  za
wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność Zamawiający
uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.7.

13.  Wykonawca oświadcza,  że  *jest/ *nie jest  zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił  i  nie zaprzestał
wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianach
powyższego statusu.

14. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający
utracił prawo do odliczenia, powiększonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z
należnego mu wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o
tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

16.  Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.  W przypadku zmiany w tym
zakresie  na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przesłanym Zamawiającemu.  Część  wynagrodzenia
odpowiadającą kwocie naliczonego podatku od towarów i  usług Zamawiający uprawniony jest  uiścić  na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach  tzw.  mechanizmu  podzielonej  płatności,  także  gdyby  stosowanie  tego  mechanizmu  dla  dokonywanej  płatności  nie  było
obligatoryjne stosownie do obowiązujących przepisów

17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objętego wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W takim
wypadku  termin  zapłaty  wydłuża  się  do  upływu 7  dni  od  dnia  powiadomienia  Zamawiającego  o  rachunku  właściwym dla  zapłaty,  a
ujawnionym w ww. wykazie.

18. Za prawidłowość wystawienia dokumentów finansowo-księgowych odpowiedzialnym czyni się Wykonawcę. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z
pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się
Zamawiającego do powstania szkody.

§ 12.

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) zapewnienia  specjalistycznego  kierownictwa  robót  budowlanych  w  całym  okresie  realizacji  zamówienia,  zgodnie  z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  wykonywania  robót  wszystkich  osób  upoważnionych  do  przebywani  na  terenie

prowadzonych robót oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich osłon, ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, których
potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych;

3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór po stronie Zamawiającego  (inspektor nadzoru ADM);
4) pełnienia  funkcji  koordynacyjnej  w  stosunku  do  realizowanego  zakresu  rzeczowego  przez  podwykonawców  i  dalszych

podwykonawców robót, usług i dostaw;
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5) zgłaszanie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone musi
być dokonaniem odbioru przez Kierownika robót wykonawcy,  potwierdzonym stosownym protokółem odbioru przedłożonym
Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z przepisami BHP i
ppoż.;

7) informowania  inspektora nadzoru ADM (danej  branży),  z  co  najmniej  2-dniowym wyprzedzeniem,  o  terminie  zakrycia  robót
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robót ulegających zakryciu, robót zanikających ;
9) utrzymanie  w należytym stanie  technicznym i  estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i  zewnętrznych),  z

których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;
10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź urządzeń w

toku realizacji umowy - niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we własnym zakresie i na swój
koszt ;

11) uzgadnianie  z  inspektorem  nadzoru  ADM  zastosowania  innych  (równoważnych)  materiałów  budowlanych/urządzeń  niż
przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedkładania  Zamawiającemu  (inspektorowi  nadzoru  ADM)  dokumentacji  zamiennej  lub  rysunków  warsztatowych  celem
uzyskania  akceptacji  projektanta w terminie  minimum 14 dni  przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania;  warunkiem
wbudowania lub rozpoczęcia robót w zakresie rozwiązań zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego;

UWAGA: 
Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  po  uprzednim  uzyskaniu  akceptacji  projektanta.  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  uzyskiwania
opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie bezpośrednio od projektanta, z pominięciem Zamawiającego;

2. W przypadku, gdyby wykonywanie zamówienia miało objąć użycie pojazdów samochodowych w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy z dnia
20  czerwca  1997  r.  -  Prawo  o  ruchu  drogowym,  wykonawca  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  od  tego  (pierwszego)  użycia  złożyć
Zamawiającemu oświadczenie o liczbie używanych w ramach wykonywania zamówienia pojazdów samochodowych, w tym łącznej liczbie
używanych pojazdów oraz liczbie pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

W takim też wypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić, by łączny udział  pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zamówienia wynosił co najmniej 10% - zgodnie  z
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

3.   Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w  
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy    (Dz. U. z 2023r., poz.1465, z późń. zm.)  , na wskazanych poniżej warunkach:  

1)  Przedmiotowy obowiązek dotyczy w szczególności osób, które będą wykonywały poniższe czynności (roboty):

 wszystkie prace budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej związane z renowacją (remontem) elewacji budynku tj.: roboty
murarskie, tynkarskie, malarskie, dociepleniowe, izolacyjne, demontażowe i rozbiórkowe, a w szczególności czynności takiej jak:
skucie  starych  tynków,  wypełnienie  spękań  i  ubytków  tynku  (naprawa  spękanych  murów),  mycie  elewacji,  gruntowanie  i
wykonanie nowych tynków, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa  ścian fundamentowych, wymiana stolarki otworowej na elewacji
i pozostałe roboty budowlane towarzyszące i wykończeniowe.

2) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem, a które
mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo.
3)  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony jest  do wykonywania  czynności  kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1)
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)
4) W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie –  nie krótszym
jednak niż 3 dni robocze – wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i treścią
wezwania Zamawiającego:
a)  oświadczenie  wykonawcy lub  podwykonawcy o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o  pracę  osób wykonujących czynności,  których
dotyczy  wezwanie  zamawiającego;  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  żądaniem  Zamawiającego  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w
trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
c)  oświadczenie zatrudnionego pracownika,
5)  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  możliwość  weryfikacji  tożsamości  osób  (pracowników)  faktycznie  wykonujących  pracę,  przy
każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.
6)  Naruszenie  przez  wykonawcę  lub  jego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  któregoś  z  powyższych  zobowiązań  uprawnia
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstąpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.
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UWAGA: Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów (dokumentów i
oświadczeń), traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8) Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w pkt.4) powinny być zanonimizowane
przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.)   tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, bez numerów PESEL
pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, termin
obowiązywania umowy,  wymiar etatu  powinny być możliwe do zidentyfikowania.

§ 13.
Obniżki i kary umowne

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy (w całości lub części) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , w wysokości 20% całkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości  0,2%  całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak łącznie nie
więcej niż   20% całkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu nowego kierownika robót, w sytuacji o której mowa w § 4 ust.6-7 umowy – w wysokości 100,00 zł
za każdy dzień zwłoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokości 100,00 zł za
każde zdarzenie,

5) z tytułu  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony taki przypadek,

7) z tytułu nieprzedłożenia lub przedłożenia ze zwłoką poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej  zmiany,  w  tym  również  przekroczenia  terminu,  o  którym  mowa  w  §  9  ust.5  i  ust.8  w  wysokości  0,2%  całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

8) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości  0,2% całkowitego wynagrodzenia
brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  osób
wykonujących wskazane czynności w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości
0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

2) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3) niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę może być podstawą do wypowiedzenia przez
Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  

1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc  od następnego dnia po
terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;

2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym
mowa  w § 11  ust.2.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie, nie może przekroczyć 50 %
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.

7.  Wynagrodzenie całkowite brutto Wykonawcy ulega obniżeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robót o 0,2%
za  każdy  dzień  zwłoki,  co  do  którego  Wykonawca  nie  wykaże,  iż  powstało  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  lub
kwalifikowanych  jako  „siła  wyższa” (zdarzeń  nadzwyczajnych  uniemożliwiających  realizacje  Robót,  o  charakterze  zewnętrznym  i
będących poza kontrolą Wykonawcy), jednak nie więcej niż o 20%. Obniżka wynagrodzenia, o której mowa powyżej nie pomniejsza (nie
wpływa  na)  wysokości  całkowitego  wynagrodzenia  brutto  jako  podstawy  naliczenia  kar  umownych  stosownie  do  ustępów
poprzedzających  oraz nie  wymaga  zawarcia  aneksu  do  umowy  (wystarczające  jest  zawiadomienie  wykonawcy  o  obniżce
wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej  lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

10



8.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu  dodatkowego  wyznaczonego  Wykonawcy  opóźniającemu  się  z  wykonaniem  zobowiązania,
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt Wykonawcy.

W takim przypadku karę za zwłokę, bądź odpowiednio obniżkę wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo naliczać do momentu wykonania
świadczenia przez wykonawcę zastępczego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie efekt całości (wszystkich) umówionych Robót, z zastrzeżeniem par.11
ust.8 (tzw. fakturowanie częściowe). Zamawiający dopuszcza bowiem możliwość odbioru przedmiotu umowy w częściach tj. jedna faktura
częściowa  i  faktura  końcowa.  Czynności  odbiorowe  odbywają  się  w  obecności  inspektorów  nadzoru  ADM  ze  strony  Zamawiającego,
Wykonawcy oraz  kierownika robót Wykonawcy (obecność obowiązkowa).
2.  Kierownik  robót  Wykonawcy  zobowiązany  jest  uczestniczyć  w  czynnościach  odbiorowych  oraz  podpisać  protokół  odbioru  robót
(częściowy/końcowy). Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku nieobecności wykonawcy lub kierownika robót wykonawcy,
wyznaczając nowy termin odbioru.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztą elektroniczną).
4. Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór Robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie
lub pocztą elektroniczną o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady   istotne  ,  
1)  które nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)  które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający:

a) może obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie  –  jeśli  wady nie  uniemożliwiają  lub  nie  ograniczają  istotnie  korzystania  z  efektu
Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

b) może  odstąpić  od  umowy  w  lub  żądać  ponownego  wykonania  Robót  -  jeżeli  wady  uniemożliwiają  lub  istotnie  ograniczają
korzystanie z efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.  

6.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  braki  lub  wady    nieistotne     Zamawiający  może  dokonać  odbioru  określając
jednocześnie  (w  treści  protokołu  odbioru)  termin  ich  usunięcia.  Jednocześnie  (w  treści  protokołu),  bądź  odrębnie  (powiadamiając
Wykonawcę w ciągu kolejnych 7 dni)  Zamawiający może określić  przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usunięcia braków/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.

7.  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  (częściowego/końcowego)  będzie  spisany  protokół  odbioru  (częściowego/końcowego)
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

3) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
5) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
6) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
7) wynik dokonanego sprawdzenia ilości  i  jakości  robót podlegających odbiorowi,  a  w szczególności  zgodności  ich wykonania z

umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
8) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,
9) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu

usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się
do  usunięcia  lub  co  do  powtórnego  wykonania  robót,  ewentualnie  szacunkowy  koszt  usunięcia  braków/wad  nieistotnych
stwierdzonych podczas czynności odbiorowych

10) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
11) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiającego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do czasu ich 
usunięcia, zapłaty części wynagrodzenia:

1) w wysokości określonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego określenia,
2) w wysokości równej dwukrotności oszacowanego przez Zamawiającego kosztu usunięcia tychże wad.

9.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem

rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  wszelkich  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu
odbioru, a w szczególności:
◦ protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
◦ niezbędne świadectwa kontroli jakości (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad,
które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
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4) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy
prawo  do  usunięcia  wad  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  będzie  uprawniony  obciążyć  Wykonawcę
stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył
zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja

1.  Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy  zostaje  rozszerzona  poprzez
udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin gwarancji i rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia (Roboty), o którym mowa w par.1 umowy tj. na wykonane roboty
budowlane, prace montażowe, zastosowane materiały i wyroby,  zamontowane lub  wbudowane urządzenia itp. wynosi ...………… miesięcy
(słownie: ..........  miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy do Zamawiającego.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości obowiązany
jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady  wyznaczając termin na jej usuniecie.
W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w terminie
określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych
materiałów,  technologii,  urządzeń  itp.,  lecz  powstały  na  skutek  działań  i  zdarzeń  o  charakterze  zewnętrznym,  takich  jak  niewłaściwe
użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

6.  Po  bezskutecznym  upływie  ustalonych  w  ust.5  terminów,  reklamacja  uważana  będzie  za  uznaną  w  całości  zgodnie  z  żądaniem
Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiający uprawniony jest
do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

    § 16
Zmiany umowy

Niezależnie od przypadków uprawniających do zmiany umowy w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje się możliwości zmian postanowień niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w ustępach kolejnych. 

1. Do czasu zakończenia wykonywania robót Zamawiający ma prawo zmienić zakresu i ilości robót budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecając:

1) zaniechanie wykonania robót dotąd niewykonanych, a których wykonanie okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że
wartość robót zaniechanych nie może przewyższyć 50% pierwotnej wartości umowy;

2) wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robót lub dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót dodatkowych, jeśli potrzeba ich wykonania ujawniła się w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wpływa na ogólny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z wydania polecenia zaniechania robót lub wykonania
robót dodatkowych i zamiennych, dokonywana będzie przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1) wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych i dodatkowych wyliczane będzie w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego  
(lub Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego) kosztorysy robót zamiennych lub dodatkowych, według poniższych zasad:

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
się okres sporządzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy
czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producen -
tów zawartych w przywołanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których
przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

d) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie określony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena oferty lub faktury jest ceną ostateczną i
nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyższym niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.
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e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego
możliwości  uzyskania niższych cen niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości
ustalone przez Zamawiającego

2) wysokość obniżki wynagrodzenia (wartość robót zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego  
(lub Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego)  kosztorysy, według poniższych zasad:

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
się okres sporządzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy
czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producen-
tów zawartych w    przywołanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony przez Zamawiającego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów za -
kupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu;

d) wartość robót zaniechanych (obniżki wynagrodzenia wynikającej z polecenia zaniechania robót) nie może przekroczyć
50%  wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z  tytu-
łu odstępnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez zastosowanie
własnych współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów
pracy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzających winny być dokumentowane Protokołami Konieczności i stosownymi aneksa-
mi do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania świadcze-
nia albo jego części w dotychczas ustalonym terminie; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji
umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (odmiennych od warunków typowych dla danego miejsca i
czasu), co spowodowało zakłócenia w realizacji świadczenia lub brak możliwości wykonywania świadczenia (wstrzymanie wykona-
nia), niezawinione przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych oraz warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie  robót  budowlanych zgodnie  z  ich  specyfikacją  techniczną,  wiedzą  i  sztuką  budowlaną albo
uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego,  a  także uniemożliwiających przeprowadzenie prób i  sprawdzeń lub
dokonywanie odbiorów (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu),  przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnie-
nie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od
dnia ich zaistnienia;

3) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności:  
1) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiają-

cych, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązu-
jącego prawa, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opóźnienia  organów administracji  publicznej  w wydaniu  decyzji  administracyjnych,  zezwoleń,  opinii,  uzgodnień lub
innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ;

4) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wpływ na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących
po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie;

6) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością
wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

7) konieczności usunięcia błędów, braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji
technicznej;  

8) konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
9) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji umowy,

co spowodowało konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;
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10) opóźnienia lub odmowy udostępnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robót), z przyczyn nieleżących
po stronie Wykonawcy;

11) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surow-
ców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje w
szczególności opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu
zapobiec;

12) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiającego, których wykonanie stało się
konieczne, a wykonanie umowy (zamówienia podstawowego) jest uzależnione od tych robót;

13) wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego,
które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postępowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, warunków tere-

nowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budow-
lanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

UWAGA:
 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po powiadomieniu

Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w
formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

 Termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód), określo -
nych w Protokole Konieczności, a niezbędny do zakończenia wykonywania umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres
trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamówienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiałowe) w przypadku:

1) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyższenie jakości wykonanych robót;

2) pojawienia  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia  pozwalającej  na  zaoszczędzenie  czasu  realizacji
zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmia-
ny obowiązującego prawa;

5) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców,
materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy;

6) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania
robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie
może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
 W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym prawem

świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wyma-
gane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie Wykonawcy.

 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje się po powiadomieniu Zamawiającego przez Wyko-
nawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę oko-
liczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub
kierownika robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 Zmiany, o których mowa w pkt 4-5 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do

użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom.

 Każda ze wskazanych w pkt 1-5  zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest – za pisemną zgodą Zamawiającego – zmiana podwykonawstwa lub osób skierowanych do realizacji umowy w
następujących przypadkach:

1) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotych-
czasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświad-
czenie kadry Wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

14



2) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej pole-
gał Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje już takimi zasobami wskaza -
nego w ofercie podmiotu – jeśli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w doku -
mentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu;

3) innych zmian dotyczących podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie Wykonawcy,
c) rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy części zamó-

wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
6. Dopuszczalna jest – za pisemną zgodą Zamawiającego – zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w składzie wykonawców
wspólnie realizujących umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorgani-
zowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego /
nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7.  Dopuszczalna jest  zmiana postanowień umowy dotyczących odbiorów robót oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń,  uzgodnień,
decyzji itp. - w następujących przypadkach : 

1) zmiany sposobu, terminów i zakresu przeprowadzania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji,
gdy zmiana taka okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a w
szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczególnych robót lub rodzaj zastosowanych urządzeń;

2) zmiany obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub
uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inżynier Kontraktu) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali (o ile obowią -
zek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może wiązać się z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na
możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdorazowo ocenie
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia
zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o których mowa niniejszym paragrafie, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogą modyfikować ogólne -
go jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem nieważności, chy-
ba że Umowa stanowi inaczej.

10.  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana
danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy  np.  zmiana  źródła  finansowania  umowy,  danych  teleadresowych
(siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§ 17
1. Oprócz wypadków wskazanych   w   Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo  
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego organu władzy

publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczął Robót, bez uzasadnionej przyczyny, mimo upływu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie

leżących po stronie Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu
4) Zamawiający wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

których mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezpośrednich zapłat  jest  większa niż  10%  całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

2.  Z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w par.2 ust.1
umowy.
3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich

zobowiązań umownych wobec  Wykonawcy –  odstąpienie  od umowy w tym wypadku może nastąpić  w terminie  30  dni  od
zawiadomienia.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy  przerwane prace w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na koszt  tej  strony,  którą obciąża przyczyna
odstąpienia,
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3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia odstąpienia i

odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na  podstawie  ceny  (wartości)  cząstkowej
przypisanej do wykonanej części  robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli  to nie będzie możliwe, na podstawie  minimalnej stawki
roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzętu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na
poziomie  średniej  krajowej  podanychw  ostatniej  Informacji  o  stawkach  robocizny  kosztorysowej  oraz  cenach  pracy  sprzętu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU,  zastrzega się jednak, że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających
Wykonawcę, tak określone wynagrodzenie będzie dodatkowo obniżone o 10% , niezależnie od naliczenia kary umownej z
tytułu odstąpienia.

2) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 19
1.  Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postępowania przetargowego oraz niniejszej umowy  (tzw. klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał,  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych składaną ofertą, jej
załącznikami  i  dokumentami  składanymi  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  zakresie  i  celach  zgodnych  z  tym
postępowaniem.
3.  Wykonawca zobowiązuje  się  informować wszelkie  osoby,  działające  na  jego rzecz  lub  w jego imieniu  w związku z  wykonywaniem
niniejszej Umowy, o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz o treści klauzuli informacyjnej, znajdującej
się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

                                                                              
§ 20

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art.439 PZP

1.  W przypadku,  gdy  w okresie  obowiązywania  umowy nastąpi  zmiana  cen  materiałów lub  kosztów związanych  z  realizacją  umowy,
Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są do złożenia pisemnego wniosku (dalej wniosek waloryzacyjny) o uzgodnienie zmiany (wzrost lub
obniżenie)  wysokości  wynagrodzenia Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem, że wniosek taki  może być przekazany drugiej  stronie przy łącznym
spełnieniu następujących warunków :

1) wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy , jednak nie później niż do dnia 
zakończenia robót. Oznacza to, że w całym okresie realizacji umowy Stronom  przysługuje prawo jednokrotnego wystąpienia z  
wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości, złożenie wniosku waloryzacyjnego nie jest 
uzasadnione w przypadku nie zachowania terminów wskazanych w zdaniach poprzednich.

2) uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa GUS dotyczących wysokości wskaźnika cen
produkcji  budowlano-montażowej  ogółem  publikowanego  co  miesiąc  na  stronie  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/ począwszy  od  miesiąca  zawarcia  umowy  do  dnia  złożenia  wniosku  waloryzacyjnego  wynika,  że  
skumulowany wskaźnik zmian cen (Wzc) osiągnął wartość mniejszą niż 0,95 lub większą niż 1,05 (tj. odpowiednio spadek lub 
wzrost cen powyżej 5%). W przypadku braku dostępu do ww. wskaźnika, Strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik  
publikowany przez Prezesa GUS.  

Ustalenie wskaźnika Wzc  nastąpi na podstawie poniższego wzoru:

Wzc =  W1/100 x W2/100 x W3/100 x …. x  Wn/100 

gdzie : 
Wzc - skumulowany wskaźnik zmian cen 
W1 - opublikowany przez Prezesa GUS miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem za miesiąc, w którym
zawarto  umowę  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  układzie  gdzie  miesiąc  poprzedni  =  100  (bieżący  miesiąc  do
poprzedniego miesiąca)
W2 … Wn -  opublikowany przez Prezesa GUS miesięczny wskaźnik cen produkcji  budowlano-montażowej ogółem w kolejnych
miesiącach realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku waloryzacyjnego, w układzie gdzie miesiąc poprzedni
= 100  (bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca)

UWAGA:
 ilorazy wskaźników cen (np.  W1/100) należy obliczyć z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
 wynik iloczynów wskaźników cen (Wzc) należy obliczyć z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

2. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku waloryzacyjnego Strona, która otrzyma wniosek waloryzacyjny dokona jego weryfikacji oraz
wskaże kwotę (procent), o którą wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie.
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3.  W  przypadku,  gdy  Strony  dokonają  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  niniejszym
paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,  jeżeli  łącznie  spełnione  są
następujące warunki:

 przedmiotem umowy są świadczenia stanowiące niewykonaną część zamówienia,
 okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w ust.3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do
umowy wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

5.  Strony  ustalają  maksymalną  łączną  kwotę  zmian  (obniżenia  lub  zwiększenia)  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  efekcie  zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu w wysokości nie większej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §
11 niniejszej umowy.

6. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust.1 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony. Wniosek waloryzacyjny musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę umowy, z uwzględnieniem
postanowień ust.1.

7. Współczynnik waloryzacyjny, który stosowany będzie przy ustalaniu kwoty waloryzacji  (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, obliczany będzie w następujący sposób :

 Wzc > 1,05  wówczas stosowany będzie wzór 

Wwd = Wzc – 1,05

gdzie :
Wwd –  współczynnik waloryzacyjny zwiększający wynagrodzenie umowne
Wzc –  skumulowany wskaźnik zmian cen 
1,05 –  umowny wskaźnik zmian cen powyżej którego przysługuje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia 

 Wzc < 0,95  wówczas stosowany będzie wzór 

Wwu = 0,95 - Wzc

gdzie :
Wwu –  współczynnik waloryzacyjny zmniejszający wynagrodzenie umowne
Wzc –  skumulowany wskaźnik zmian cen 
0,95 –  umowny wskaźnik zmian cen poniżej którego przysługuje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia 

8. Kwota waloryzacji  (zwiększenia) wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji świadczeń objętych umową obliczana będzie
przy uwzględnieniu współczynnika waloryzacyjnego, według następującego wzoru :

Kwd =  Kwu x Wwd

gdzie: 
Kwd – kwota waloryzacji (zwiększenia) wynagrodzenia umownego
Kwu – kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacją 
Wwd – współczynnik waloryzacyjny zwiększający wynagrodzenie umowne
W takim przypadku kwota całkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie obliczona według wzoru: 

Kwc =  Kwu + Kwd

gdzie: 
Kwc – kwota całkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia 
Kwu – kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacją 
Kwd – kwota waloryzacji (zwiększenia) wynagrodzenia umownego

9. Kwota waloryzacji  (zmniejszenia) wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji świadczeń objętych umową obliczana będzie
przy uwzględnieniu współczynnika waloryzacyjnego, według następującego wzoru :

Kwz = Kwu x Wwu

gdzie: 
Kwz – kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia umownego
Kwu – kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacją 
Wwu – współczynnik waloryzacyjny zmniejszający wynagrodzenie umowne
W takim przypadku kwota całkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia zostanie obliczona według wzoru: 

Kwc =  Kwu - Kwz
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gdzie: 
Kwc – kwota całkowitego zwaloryzowanego wynagrodzenia 
Kwu – kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacją 
Kwz – kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia umownego

10. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko w przypadku wydłużenia terminu realizacji Robót, z powodu okoliczności
niezawinionych przez Wykonawcę, o których mowa w par.2 ust.2-3  umowy.

§ 21
Przeniesienie praw i obowiązków

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży: jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której
mowa w ust.1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
3. Zamawiający nie wyrazi  zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczeń  wszystkich  podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby  regulowane  ze  środków  objętych  wierzytelnością  będącą
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego
bezskuteczne.

§ 22

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi   Wykonawca   zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia   Zamawiającego  
w terminie 7 dni o:
1)  zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2.  Bieżące  uzgodnienia,  dyspozycje,  notyfikacje,  zawiadomienia  itp.  oświadczenia,  dla  których  umowa  nie  zastrzega  wyraźnie  formy
pisemnej składane w ramach realizacji Umowy mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy:

1) dla Zamawiającego:  ADM Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: .................................................................................
2) dla Wykonawcy:  ……………………………………...…………………..… e-mail: ...................................................................................

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany.

3.  Stosowanie  poczty  elektronicznej  nie  dotyczy  oświadczeń  w sprawie  zmiany,  wypowiedzenia,  rozwiązania,  odstąpienia  od  umowy;
czynności te wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.  Oświadczenia  i  zawiadomienia  przesyłane  na  adresy  korespondencyjne  stron  podane  w  niniejszej  umowie,  bądź  odpowiednio  w
ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji  będą uważane za skutecznie doręczone adresatowi także w
przypadku, gdyby do doręczenia tego fizycznie nie doszło wskutek odmowy przyjęcia lub zaniechania poinformowania o nieaktualności
adresu. W takim przypadku za chwilę doręczenia uważać się będzie chwilę podjęcia próby doręczenia przesyłki przez doręczyciela.

§ 23
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy PZP,  Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.
3.  W przypadku niemożności  ugodowego rozstrzygnięcia  sporu sądem wyłącznie  właściwym do rozpoznawania  sporów powstałych w
związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.

             
                   WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

          ..............................................................................             ................................................................................
                     (data i podpis)                            

18



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA  I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU
Zgodnie z art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że współadministratorami Pani/Pana danych osobowych
jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102
Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych dostępne są na stronie internetowej www.adm.com.pl w zakładce „Dla mieszkańców/Ochrona danych osobowych/Obowiązek informacyjny”.
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