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III. Nazwy i kody charakteryzujgce przedmiot zamdwienia:
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Grupy robot:
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B. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest:

opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy szczegdtowe,
przeprowadzenie czynnosci formalno-prawnych poprzedzajgcych wykonywanie robot
budowlanych,

wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowg istniejgcego budynku szkoty o
dwukondygnacyjny segment dla potrzeb utworzenie wsparcie funkcjonowania branzowego
centrum umiejetnosci w dziedzinie Ekonomia i rachunkowos¢, realizujgcego koncepcje
centrum doskonatosci zawodowej przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich,

wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg istniejacej czesci budynku w
niezbednym zakresie wynikajgcym z projektowanej funkcji, w tym spetnienie wymogow
ochrony pozarowej, zapewnienie ewakuacji ze szkoty, zapewnienie odpowiednich
warunkéw sanitarnych z zapewnieniem dostepu do 0s6b niepetnosprawnych oraz
funkcjonalnego potfgczenia obiektu nowobudowanego z obiektem istniejgcym.
przeprowadzenie czynnosci formalno-prawnych poprzedzajacych oddanie obiektu do
uzytkowania,

wyposazenie nowopowstatych pomieszczen w meble, sprzet dydaktyczny i sprzet

pomocniczy wedtug ilosci i specyfikacji okreslonych w zatgczniku nr 2;

w zakres dokumentacji projektowej wchodzi:

wykonanie mapy do celéw projektowych,

wykonanie badan geotechnicznych w celu ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych, uwzgledniajgc przydatno$¢ gruntu na potrzeby
projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiednigj
kategorii geotechnicznej,

opracowanie projektu budowlanego rozbudowy istniejagcego budynku szkoty o
dwukondygnacyjny segment i przebudowy, w skiad projektu budowlanego wchodzi:
opracowanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, opracowanie projektu
architektoniczno-budowlanego, opracowanie projektu technicznego wraz z zatacznikami,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB),

opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu;



w zakres przeprowadzenia czynnosci formalno-prawnych poprzedzajgcych wykonywanie robét

budowlanych wchodzi:

uzyskanie decyzji Srodowiskowej o ile bedzie ona wymagana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

dokonanie wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a w przypadku
jego braku uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego,
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe na przedmiotowy zakres robét,

uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wdéd opadowych
do gruntu o ile bedzie ona wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje rob6t budowlanych,
ustanowienie przez Wykonawce kierownika budowy,

ustanowienie przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego,

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzoér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robodt

budowlanych zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane;

w zakres przeprowadzenia czynnosci formalno-prawnych poprzedzajgcych oddanie obiektu do

uzytkowania wchodzi:

przygotowanie dokumentacji odbiorowej zgodnie z przepisami szczegdtowymi oraz
wytycznymi przedstawionymi w STWIORB,

z uwagi, ze dzwig osobowy jest urzadzeniem podlegajgcemu dozorowi technicznemu,
nalezy ztozy¢ dokumentacje i wystgpi¢ z wnioskiem do Urzedu Dozoru Technicznego o
przeprowadzenie badania odbiorczego i wydania decyzji pozwalajacej na eksploatacje
urzadzenia;

zawiadomienie organdw zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane oraz uczestnictwo w
kontroli na obiekcie przeprowadzonej przez te organy o ile natozono obowigzek uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie a jesli nie natozono obowigzku uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, ztozenie u wiasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i
przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 57 ustawy Prawo
budowlane ( obiekty o$wiaty zaliczajg sie do IX kategorii obiektéw budowlany i zgodnie z
art. 55 ust. 1 przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyskac

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie ).



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosSc istniejgcego terenu

Teren inwestycji stanowi dziatke nr 1748/1 o powierzchni okoto 21438 m? (2.1438 ha)
potozona w miejscowosci Strzelce Opolskie przy ulicy Powstancow Slaskich 3 i okreslony jest
w ewidencji gruntdw symbolem Bi — inne tereny zabudowane oraz Bz — tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomo$¢ zabudowana jest:
» budynkiem gtéwnym (podlegajgcy rozbudowie),
= budynkiem ksztatcenia zawodowego,
» budynkiem wymiennika ciepfa instalacji grzewczej na potrzeby szkoty,
= dwoma budynkami gospodarczymi,
Dziatka uzbrojona jest w sieci podziemne:
» sie¢ wodociggowa (znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robot),
» sie¢ kanalizacyjna (znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie planowanych roboét),
= sie¢ elektroenergetyczna,
= sie¢ cieptownicza,
Pozostafa infrastruktura to:
= boiska sportowe typu Orlik, trawiaste sztuczne oraz wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej wraz z dedykowanym zapleczem sanitarnym,
= tereny utwardzone, parking, dojazdy oraz dojscia wykonane z kostki betonowej oraz
trylinki,
= tereny zielone,
» dziatka poprzez istniejgcy zjazd posiada dostep do utwardzonej drogi publicznej — ulicy
Powstaricow Slaskich (dz. nr 1141/4) stanowigca droge gminna,

= teren jest w cato$ci ogrodzony.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosSc istniejgcego obiektu

Budynek szkoly to obiekt wolnostojagcy o powierzchni zabudowy 1810 m?,
niepodpiwniczony o dwdch kondygnacjach nadziemnych. W bryle szkoty miesci szkolna
sala sportowa o wymiarach w Swietle $cian 12,8*18,8 m. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana z elementdw drobnowymiarowych, stropy Zelbetowe
gestozebrowe, stropodach zelbetowy, wentylowany kryty papg asfaltowg, schody

wewnetrzne zelbetowe, kominy murowane z cegty.



Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
= wodociggowa — z sieci miejskiej wodociggowej,
» kanalizacji sanitarnej — do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej ogdlnosptawnej,
= centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej,
= elektryczng — z sieci energetycznej,
* gazowa — wytaczong z uzytkowania,
» kanalizacji deszczowej - do sieci kanalizacji deszczowej,

» telekomunikacyjng — z sieci telekomunikacyjnej.
1.1.3. Zakres robdt budowlanych:

Dodatkowy segment w ktorym zostang zlokalizowane sale dydaktyczne zostanie
dobudowany do istniejgcego skrzydta budynku gtdwnego i funkcjonalnie z nim potgczony.
Istniejgce korytarze na parterze i pietrze w skrzydle budynku gtdwnego po rozbudowie beda
pemic funkcje wspdlng i przejmg komunikacje rowniez z czesci projektowanej. Dobudowany
segment zajmie swojg powierzchnig istniejgcy parking wobec czego powierzchnia parkingu
zostanie zmniejszona. W miejscu projektowanego segmentu przebiegajg sieci podziemne
wodociggowa i kanalizacyjna, z uwagi ze sieci te przebiegajg pod istniejgcymi budynkami i sg
sieciami dla potrzeb przedmiotowego terenu, mogg one pozosta¢ w stanie istniejgcym. Nalezy
jednak na etapie prac projektowych przeanalizowac te kwestie dokfadnie i podja¢ decyzje co
do zakresu ewentualnej przebudowy, nalezy réwniez zwroci¢ uwage, ze kanalizacja sanitarna
przebiega pod windg, a z uwagi na obnizone podszybie moze nastgpi¢ kolizja z istniejgcq
siecig (w zaleznosci od dostawcy windy i gtebokosci podszybia dla konkretnego modelu
windy). Na etapie prac projektowych rozwazy¢é kolizje projektowanego segmentu ze
swobodnym dojsciem do schoddw zewnetrznych i wejScia do budynku i ewentualng
przebudowg schodéw zewnetrznych. Na etapie prac projektowych nalezy dokonac oceny
spetnienia przepiséw przeciwpozarowych. W przypadku przekroczenia powierzchni strefy
okreslonych w warunkach technicznych, skrzydto wraz z dobudowanym segmentem nalezy
oddzieli¢ pozarowo od pozostatej czeSci budynku i stworzy¢ oddzielng strefg pozarowa.
Projektowane pomieszczenie 1.5 Sekretariat, bedzie pomieszczeniem bez okien, w przypadku
pracy powyzej 4h w ciggu dnia nalezy zaprojektowaé rozwigzania umozliwiajgce zgodnie z
przepisami prace powyzej 4h dziennie.

Zakres prac niezbedny do wykonania przedmiotu zamdwienie:

» czesSciowa rozbiérka nawierzchni parkingu;

» przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscu kolizji z podszybiem dzwigu osobowego;



» dobudowa segmentu ,pod klucz” zgodnie z warunkami i rozwigzaniami opisanymi
ponizej;

» przebudowa istniejgcej Sciany zewnetrznej — zamurowanie otworéw okiennych oraz
wykonanie otworéw drzwiowych wraz osadzeniem nadprozy;

» budowa szybu i montaz dzwigu osobowego;

» przebudowa schoddw zewnetrznych w przypadku kolizji z projektowanym budynkiem;

» wykonanie i oznakowanie dojscia do drzwi dzwigu osobowego;

= wykonanie robdt towarzyszacych: uzupetnienie i naprawa zniszczony w trakcie
budowy nawierzchni parkingu, dojazdu i dojs¢;

= wyposazenie obiektu zgodnie z zataczong specyfikacja.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Celem wykonania przedmiotu zamdwienia jest:

= wsparcie funkcjonowania Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie Ekonomia i
rachunkowo$¢ przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich, Wnioskodawca zamierza podja¢ dziatania, ktére obejmg przede wszystkim:

» rozbudowanie skrzydta w budynku gtéwnym Centrum,

» wyposazenie budynku w dzwig osobowy,

= utworzenie nowych toalet,

* wyposazenie nowopowstatych pracowni w niezbedny sprzet dydaktyczny,

» 7z uwagi, ze dobudowany segmentem zostanie funkcjonalnie potgczony z istniejacym
budynkiem szkoty nastgpi poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci catego budynku

szkolnego.

Przedmiot zamdwienia zostanie podzielony na:
» faze prac projektowych, ktéra zakonczy sie z chwilg uzyskania pozwolenia na budowe;
» faze realizacji robot budowlanych, ktéra zakonczy sie z chwilg uzyskania pozwolenia na
uzytkowania obiektu lub po uptywie 21 dni od zgtoszenia zakonczenia robot (w

zaleznosci od warunkéw okresSlonych w pozwoleniu na budowe).
1.3. 0godlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

W celu utworzenie wsparcie funkcjonowania branzowego centrum umiejetnosci w
dziedzinie Ekonomia i rachunkowos$¢, realizujgcego koncepcje centrum doskonatosci
zawodowej przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach planowane

jest wykonanie, zlokalizowanie i wyposazenie:



1.4.

» rozbudowy istniejgcego budynku szkoty o dwukondygnacyjny segment

» zlokalizowanie w rozbudowanym segmencie pracowni dydaktycznych, pomieszczen

biurowych, sanitariatdw w tym sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych,

» montaz windy (dzwigu osobowego) przystosowanego rowniez do transportu
pionowego 0sob korzystajgcych ze specjalistycznych wozkéw inwalidzkich (zwiekszone
wymiary kabiny, automatyczne przywofanie, automatyczne drzwi, kaseta sterujaca),

*= wyposazenie budynku w meble, sprzet dydaktyczny oraz sprzet pomocniczy.

Przedmiotowa rozbudowa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy / decyzji celu
publicznego, innych decyzjach, wytycznych i uzgodnieniach oraz spetnia¢é warunki
techniczne okreSlone w przepisach szczegétowych i Polskich Normach.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczen projektowanych okreslono zgodnie z PN-
ISO 9836:2022-07 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - OkreSlanie i obliczanie
wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych”.

a) powierzchnie uzytkowe projektowanych pomieszczen wraz z okresSleniem ich funkcji

= parteru:
Nr Nazwa Powierzchnia
pom. | pomieszczenia pomieszczenia netto [m?]
1.1 WC damskie 21,16
1.2 WC meskie 21,16
1.3 WC dla niepetnosprawnych 5,52
1.4 Sekretariat 27,44
1.5 Gabinet Kierownika BCU 18,00
1.6 Ksiegowosc¢ 18,00
1.7 Pracownia prac biurowych 74,40
1.8 Pracownia ekonomii 73,28
1.9 Pracownia przedsiebiorczosci 74,40
1.10 | Klatka schodowa 26,04
suma 359,40




I pietra

Nr Nazwa Powierzchnia
pom. | pomieszczenia pomieszczenia netto [m?]
2.1 WC damskie 21,16
2.2 WC meskie 21,16
2.3 Pracownia kadr i ptac 65,96
2.4 Zaplecze pracowni kadr i ptac 16,00
2.5 Pracownia rachunkowosci 77,12
2.6 Zaplecze pracowni rachun. 16,00
2.7 Pracownia multimedialna 111,10
2.8 WC dla nauczycieli 5,52
2.9 Klatka schodowa 26,04
suma 360,06

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe projektowanego budynku:

d)

Kubatura brutto: ~3300,00 m’,

Powierzchnia uzytkowa: 719,46 m?,

w tym:

- cze$¢ uzytkowa dla potrzeb ksztatcenia: 476,26 m?,

- cze$¢ uzytkowa biurowa: 63,44 m?,

- powierzchnia uzytkowa pomocnicza (sanitariaty i zaplecza): 127,68 m?,

- powierzchnia ruchu: 52,08 m?,

Powierzchnia zabudowy: 414,22 m?,

Powierzchnia szybu windy: 7,78 m?,

Powierzchnia catkowita: 828,44 m?,

Powierzchnia obudowy budynku: ~1200,00 m?,

Wskaznik powierzchni czesci uzytkowej dla potrzeb ksztatcenia w powierzchni netto:
0,6620 (66,20%),

Wskaznik powierzchni czesSci biurowej w powierzchni netto: 0,0882 (8,82%);
Wskaznik powierzchni czeSci pomocniczej w powierzchni netto: 0,1774 (17,74%);
Wskaznik powierzchni czeSci ruchu w powierzchni netto: 0,0724 (7,24%);

inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni opisanych wczesniej wskaznikdw:

okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni

nie wystepuja;

i kubatur lub wskaznikow:

w przypadkdw okreSlenia w PFU parametrow granicznych minimalnych

maksymalnych, parametry te nalezy uzna¢ za konieczne do spetnienie, natomiast

mogg by¢ one wieksze od parametrow minimalnych lub mniejsze od parametréw
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maksymalnych w granicach do 20% wartosci parametrow pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego;

» zamawiajacy dopuszcza inne zmiany okreslonych w PFU parametréw pod warunkiem
spetniania warunkdéw technicznych i zachowania funkcjonalnosci obiektu o ile przepisy
szczegOtowe nie stanowig inaczej. Zmiany te wymagajg uzyskania zgody

Zamawiajgcego.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy okreSla wymagania do przedmiotu zamodwienia okreSlajgc parametry
i wskazniki oraz rozwigzania i wyposazenia jakie nalezy zawrze¢ w dokumentacji projektowej oraz
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych a nastepnie wykona¢ w trakcie
realizacji robdt budowlanych. Nie zostaty wyszczegdlnione parametry i okreSlone warunki, ktérych

zastosowanie jest obligatoryjne i wynika z obowigzujacych przepiséw szczegdtowych i norm.

2.1. Cechy rozwiazan i wskazniki

W celu okreslenia i zobrazowania zakresu zamierzenia opracowano w porozumieniu z
Zamawiajgcym koncepcje architektoniczno-budowlang dobudowanego segmentu: mape
sytuacyjng przygotowang na kopii mapy zasadniczej, rzut parteru, rzut I pietra stanowigce
zatacznik nr 1 do programu funkcjonalno-uzytkowego oraz zestawienie i okreslenie parametréw
technicznych dedykowanego wyposazenia obiektu tj. mebli, sprzetu dydaktycznego i oprzetu
pomocniczego stanowigce zatgcznik nr 2 do programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1.1. Roboty przygotowawcze: Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyC teren
budowy poprzez wygrodzenie i prawidtowe oznakowanie w celu zabezpieczenie przed
dostepem o0sdéb trzecich na teren budowy, przygotowac zaplecze dla pracownikéow
budowy oraz miejsce do sktadowania materiatow budowlanych. Z uwagi ze roboty beda
odbywac sie czeSciowo w uzytkowanym nalezy przygotowac $rodki majgce na celu
ochrone uzytkownikéw obiektu.

2.1.2. Roboty ziemne obejmujg zebranie warstwy humusowej, wykopy pod wykonanie sieci
podziemnych, wykopy pod fundamenty budynku, korytowanie pod roboty
nawierzchniowe. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

2.1.3. Fundamenty: rodzaj fundamentdw zostanie okreslony przez projektanta po wykonaniu
badan i okresleniu warunkéw geotechnicznych.

2.1.4. Sciany konstrukcyjne: wykonane z elementéw drobnowymiarowych typu pustaki
gazobetonowe lub ceramiczne porowate.

2.1.5. Scianki dziatowe: wykonane z elementéw drobnowymiarowych typu pustaki
gazobetonowe lub ceramiczne; Scianki dzielgce kabiny ustepowe lekkie systemowe,
wodoodporne; w Pracowni multimedialnej zamontowac lekka S$cianke systemowa
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2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.
2.1.14,
2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

przesuwng dzwiekoszczelng, $cianka dzielona na segmenty przesuwne po
prowadnicach.

Nadproza: zelbetowe strunobetonowe prefabrykowane.

Strop i stropodach: zelbetowy — gestozebrowy lub typu filigran, stropodach ocieplony i
kryty papg termozgrzewalng. planuje sie wykonanie dachu zielonego o parametrach
analogicznych do dachu powstajgcego na nowo powstajgcej hali sportowej.

Poszycie dachu — dach zielony, ekstensywny utozony na hydroizolacji z membrany PVC
i warstwie docieplenia.

Systemowe elementy wyposazenia dachu zielonego: - Rosliny - maty rozchodnikowe; -
Elementy drenazowe - moduly retencyjno-drenazowe o wysokiej kumulacji wody i
wytrzymatosci obcigzeniowej; - Mata wegetacyjna- lekkie podtoze do dachéw zielonych
na bazie higroskopijnych widkien naturalnych oraz poliestrowych; - geowtdknina
poliestrowa wykonana z widkien ciggtych; - Substrat wulkaniczny — podtoze
wulkaniczne przeznaczone jako warstwa wegetacyjna na dach zielony - Przekrycie
dachu musi posiada¢ wiasciwosci Broofi(t1).

Rynny, rury spustowe obrdbki blacharskie: z blachy stalowej powlekanej, kolorystyka
do uzgodnienia na etapie prac projektowych.

Izolacje: izolacje przeciwwilgociowe wykonane w oparciu 0 rozwigzania zawarte w
projekcie budowlanym, izolacje cieplne styropian lub wetna mineralna o grubosci
spetniajacej izolacyjnos¢ przegrod okreslonych w Warunkach Technicznych.

Tynki i wyprawy: wewnatrz tynki cementowo-wapienne III kategorii malowane farbg
silikonowg, kolorystyka do uzgodnienia na etapie prac projektowych; w sanitariatach do
wys. min. 2,0m wyprawy $cienne z ptytek ceramicznych, na zewnatrz tynki strukturalne
silikonowe, kolorystyka do uzgodnienia na etapie proc projektowych.

Schody wewnetrzne zelbetowe.
Balustrady schodowe metalowe ze stali kwasoodpornej.

Stolarka okienna: okna PVC w kolorze w odcieniach szarosci (kolorystycznie zblizona do
stolarki okiennej i drzwiowej budowanej hali sportowej), wyposazone w nawiewniki
higrosterowane, szklenie szybg bezpieczng, parapety zewnetrzne stalowe z blachy
powlekanej, wewnetrzne kompozytowe.

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna wykonana z profili aluminiowych, szklenie szyba
bezpieczng klasy 2, wyposazone w klamke, samozamykacz, dwa zamki bebenkowe;
wewnetrzna: drzwi ptytowe z ptyt HDF i wypetnieniem ptytg widrowa, okleina naturalna
(fornirowana) w kolorze dostosowanym do pozostatej stolarki, okucia chrom, zamki
bebenkowe.

Wykonczenie posadzki: wyktadzina PVC obiektowa o podwyzszonej Scieralnosci: grupa

T, klasa uzywalnosci: 32, reakcja na ogien B-s1,d0, wykofczenie poprzez wywiniecie na
10



2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

2.1.21.

2.1.22.
2.1.23.

2.1.24.

2.1.25.

Sciane wys. 10cm, tgczenie arkuszy poprzez zgrzewanie; w sanitariatach ptytki typu
gres, antyposlizgowe min. R10, nasigkliwos¢ 0,5%.

Wentylacyjna: grawitacyjna, wywiew poprzez kanaty wentylacyjne prefabrykowane np.
keramzytobetonowe zakofczona ponad dachem nasadg wentylacyjng hybrydowsa,
zalecane ocieplenie kanatéow ponad dachem styropianem gr. min. 5cm i wykonczenie
tynkiem strukturalnym, nawiewy poprzez okienne nawiewniki higrosterowane.

Oswietlenie energooszczedne typu Panel sufitowy LED, barwa Swiatta: 4000K,
wspdtczynnik CRI>80, parametr LxBy (zywotnos¢ zrédta LED): min. 50000h L70B50;
gwarancja min. 5 lat.

Ogrzewanie: rozbudowa istniejgcej instalacji co. niskotemperaturowej, wodnej,
pompowej, w przypadku koniecznosci zwiekszenia mocy przytgczeniowej nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem do miejscowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej o
zwiekszenie mocy cieplnej.

Zaopatrzenie w wode biezacg oraz w cieptg wode uzytkowa: poprzez rozwiniecie
istniejgcej instalacji.

Odprowadzenie $ciekdéw: poprzez rozwiniecie istniejgcej instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja elektryczna: poprzez rozwiniecie istniejgcej instalacji elektrycznej, w
przypadku koniecznosci zwiekszenia mocy przytaczeniowej nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
do Zakfadu Energetycznego o zwiekszenie mocy przytgczeniowej. Obwody instalacji
elektrycznej zasilajgcej sprzet komputerowy nalezy wyposazy¢é w dedykowane
zabezpieczenia dla sprzetu komputerowego.

Instalacja komputerowa: w pomieszczeniach dydaktycznych oraz pomieszczeniach
biurowych wykonac sie¢ komputerowg poprzez rozwiniecie lokalnej sieci komputerowej
LAN. Ilo$¢ gniazd i obwoddw dostosowac do ilosci sprzetu komputerowego.

Wyposazenie sanitariatdbw w tym biaty montaz:
» umywalki zwykite, wspornikowe z baterig stojaca — 13 szt.

= umywalka do WC dla osdb niepetnosprawnych z baterig stojgca tokciowg — 1
szt.

» miski ustepowe z klapg wolnoopadajgcg — 17 szt.

» miska ustepowa dla osdb niepetnosprawnych — 1 szt.

= pisuar z zaworem spiukujgcym czasowym — 6 szt.

= komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych statych i uchylnych — 1 komplet,
» |ustra nad umywalki — 13 szt.

» pojemniki na mydto w ptynie — 10 szt.

*= pojemniki na papier do rgk — 6 szt.
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dodatkowo z urzadzen sanitarnych nalezy zakupi¢ i podifaczyé fontanne z wodg

pitng (specyfikacja w zatgczniku nr 2) — 2 szt.

2.1.26. Budowa szybu i montaz windy (dzwig osobowy);

Dzwig osobowy ma odstugiwac trzy poziomy:

poziom 0: znajdujacy sie na poziomie terenu 0,0m;

poziom 1: znajdujacy sie na parterze budynku;

poziom 2; znajdujacy sie na I pietrze budynku;

szyb windy obudowany murowany wraz z podszybiem i nadszybiem;

kabina z platformg o wymiarach max. 2,40 x 1,40 m przystosowana do
transportu 0sdb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich specjalistycznych;

podszybie i nadszybie: w zaleznosci od typu wybranej windy;
wersja kabiny z dwoma drzwiami, przelotowa 180°;

iloS¢ przystankow/dojsc: 3/3;

wysoko$¢ podnoszenia: max. 5,0 m;

naped elektryczny pasowy;

udzwig: min. 400 kg;

kabina windy: $ciana kabiny w kolorze szary/chrom/metalik, sufit listwa LED,
podtoga wyktadzina antyposlizgowa kolor szary;

sterowanie: elektroniczne;

panel sterowania: pionowy panel w kabinie, pod$wietlane przyciski z
oznaczeniem przystanku rowniez w jezyku Braille’a, przycisk stop, wskaznik
przecigzenia, stuchawka przywotawcza.

drzwi: 3 pary drzwi, przesuwne, otwierane automatyczne, metalowe
chromowane.

wyposazenie dodatkowe: - na przystankach kasety z przyciskami (przywofanie
automatyczne); - awaryjny zjazd elektryczny po zaniku napiecia, akumulatory
zelowe, tadowanie akumulatoréw réwniez poza jazda; - dojscia zabezpieczone
kurtyng $wietlng; - kontrola dostepu: iButton lub réwnowazna; - modut GSM w
celu diagnozowania i usuwania btedéw przez serwis na odlegtos¢; - instrukcja
obstugi;

pozostate warunki: - spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa zgodnie z
dyrektywg dzwigowg 2014/33/UE, - dyrektywa niskonapieciowg 2006/95/WE
oraz dyrektywg o kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE,
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2.1.27. Monitoring alternatywnie: Kamery zewnetrzne i wewnetrzne wraz z rejestratorem i
monitor z obrazem z kamer umiesci¢ w budynku ze statg obstuga.

2.1.28.Wykonanie i oznaczenie dojscia do winny: dojscie nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg
niefazowang gr. 6cm, kostke utozy¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej i
podbudowie z piasku, dojscie nalezy doswietlic.

2.1.29.Roboty towarzyszace: uzupetnienie i naprawa zniszczony w trakcie budowy nawierzchni
parkingu, dojazdu i doj$¢, przebudowa schodéw zewnetrznych, przebudowa sieci.

2.1.30.Inne roboty okreslone na podstawie projektdw budowlanych, wykonanych opinii,
uzgodnien i ekspertyz: Zamawiajacy nie wyklucza koniecznosci wykonania innych robdt
wyniktych z wykonanych na etapie projektowania opinii, uzgodnien i ekspertyz, a ktorych
nie przewidziano na etapie opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1.31.Wykaz wyposazenia obiektu tj. meble, sprzet dydaktyczny i sprzet pomocniczy wraz z
wymaganymi parametrami zostaty okreslone w zatgczniku nr 2.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot

2.2.1. Warunki wykonania robét dla catosci zadania

Przed przejeciem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
organizacji robot zawierajgcego: zabezpieczenie terenu budowy i obiektu w trakcie realizacji
robot w uzytkowanym obiekcie, okreslenie mozliwosci technicznych, kadrowych i
organizacyjnych oraz zamierzony sposéb wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i sztukg budowlana.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), uzgodnieniami, przyjeta
technologig, obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami oraz sztukg budowlana.

Nad prawidtowoscig wykonywanych robdt czuwa ustanowiony przez Wykonawce Kierownik
budowy posiadajacy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).
Zamawiajgcego na budowie reprezentuje powotany przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatozen i dokumentacji projektowej mogg by¢ zrealizowane
po wczesniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie braki i niescistosci zauwazone w przekazanej dokumentacji, Wykonawca nie moze

interpretowaé na wilasng korzy$¢. W przypadku wykrycia w dokumentacji brakéw i
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niescistosci, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca do realizacji moze stosowal wytgcznie materiaty budowlane i urzadzenia
dopuszczone w budownictwie z znakiem CE, a ich wiasciwosci potwierdzone stosownymi
certyfikatami, atestami lub deklaracjami zgodnosci.
Przed wbudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
zatwierdzenia karty materiatowe potwierdzajgce wymagane parametry materiatow
przewidzianych do zbudowania. Zatwierdzenia materiatdbw dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatdw - odpowiedzialny
jest Wykonawca robdt.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

» wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

» przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,

= okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

= prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

= wszystkie roboty i materiaty powinny by¢é zgodne z projektem Ilub ich zmiana

uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki
potwierdzajqg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

2.2.2. Warunki odbiorow robdt

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg i dokumentacjg
projektowg oraz okreSlenie ich wartosci technicznej i estetycznej. W trakcie realizacji zadania
odbiory zostang podzielone nastepujgco:

= QOdbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robdt,
ktore po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

» QOdbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakoniczony element
catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

= QOdbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych

w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
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» QOdbidr ostateczny - (gwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementdow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

= Qdbidr i sprawdzenie wyposazenia obiektu.
Roboty zanikajace i odbiory czesciowe Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy. Roboty
do odbioru koricowego zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie w terminie przewidzianym w umowie
oraz dokonuje wpisu w dzienniku budowy.
Roboty zanikajgce i odbiory czeSciowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprzez
sprawdzenia stanu faktycznego z dokumentacjg projektowg, jakosci wykonania robdt, uzytych
materiatow, informacje o dokonaniu odbioru zamieszcza sie w dzienniku budowy.
W przypadku nie powiadomienia na czas Inspektora Nadzoru Budowlanego o odbiorze robot
zanikajacych, Inspektor moze zadaé, o ile to mozliwe ponownego odstoniecia przedmiotu odbioru
lub dokona¢ pomiaréw specjalistycznych w celu oceny robdt zanikajgcych, koszt realizacji
powyzszych czynnosci ponosi Wykonawca.
Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajgcy poprzez powotanie komisji odbiorowej. Zgtoszenie
gotowosci robdt do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na pismie, do ktdrego
zatgcza komplet dokumentacji odbiorowej. Zgtoszenie gotowosci robét do odbioru koncowego
muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. IloSC i jakos¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Zamawiajgcy
poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z
dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.
W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych wiekszych odstepstw, majacych wptyw
na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potracen jak za wady trwate.
Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamdwienia bedzie
mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub
wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.
Z przeprowadzenia czynnoSci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru
koncowego podpisany przez komisje odbiorowa. Podpisanie protokotu odbioru koncowego
wyznacza poczatek biegu terminéw rekojmi za wady i gwaranciji.
Odbidr ostateczny (gwarancyjnym) — nastgpi po uptywie ustalonego w umowie okresu rekojmi lub
gwarancji. Strony w protokole odbioru ostatecznego powinny wskaza¢ ostatecznie usterki lub
wady, ktére wykonawca obowigzany jest w ramach rekojmi lub gwarancji usung¢. Wraz z
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego, powinno nastgpi¢ koncowe i petne rozliczenie
umowy poprzez zwrot ewentualnie zatrzymanych kwot lub gwarancji zaptaty na poczet

zabezpieczenia terminowego usuniecia wad i usterek.
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C. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
a) dla przedmiotowego zamierzenia Zamawiajgcy posiada nastepujgce dokumenty:
= Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
b) dla przedmiotowego zamierzenia Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé nastepujgce
dokumenty:
» decyzje Srodowiskowa o ile bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» decyzje pozwolenie wodnoprawne o ile bedzie wymagana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
» wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a w przypadku
jego braku decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje celu publicznego,
» decyzje pozwolenia na budowe,
= decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub informacje o braku sprzeciwu
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych i przystgpieniu do uzytkowania obiektu budowlanego (zostanie wskazane

w decyzji pozwolenia na budowe).

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia

» Dla przedmiotowych nieruchomosci Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane z tytutu trwatego zarzadu ustanowionego na czas

nieoznaczony.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 725);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 1130).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225).

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1087).

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1580).
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Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2024 poz. 399).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 13 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

oraz niektdérych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1151).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 54).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1213).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 1320).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2024 poz. 266 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Bezpieczenstwa i

Higieny Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1968) Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w

sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzagddw pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822).
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» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806).

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie

eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt
budowlanych
a) kopia mapy zasadniczej, mapa do celéw projektowych

» Zlecenie wykonania map nalezy do obowigzkéw Wykonawcy; do celdw
opiniodawczych kopia mapy zasadnicze zakupiona w miejscowym Wydziale Geodezji i
Kartografii, do celéw projektowych nalezy zleci¢ wykonanie mapy uprawnionemu
geodecie;

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

» Wykonawca na etapie projektowania, bedzie zobligowany do zlecenia wykonania
aktualnych badan gruntowo-wodnych;

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

= Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, dla przedmiotowego terenu nie wydano
zalecen konserwatorskich;

d) inwentaryzacje zieleni;

» Decyzje o koniecznosci wykonania inwentaryzacji zieleni nalezy podjg¢ przed
przystgpieniem do prac projektowych na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie. Inwentaryzacja zieleni nalezy do obowigzkdw Wykonawcy;

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

» Zakres robot nie przewiduje czynnosSci tj. proceséw technologicznych, montazu
urzadzen itp. ktdére mogltyby wptynac na zanieczyszczenie atmosfery. Zamawiajacy nie
posiada raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony Srodowiska dla
przedmiotowego obiektu;

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
= Zakres robot nie przewiduje czynnosci ktdére mogtyby wptyngé na zmiane natezenia
ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci. Zamawiajgcy nie posiada raportéw,
opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony Srodowiska dla przedmiotowego obiektu;

18



9)

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie

architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania

zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow

przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek

» w zwigzku rozbudowsg istniejgcych obiektéw budowlanych konieczne jest opracowania
przez projektanta inwentaryzacji budowlanej i dokonanie oceny technicznej obiektu

przydatnosci do adaptacij;

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przyfaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych
= wystgpienie 0 zwiekszenie mocy przytgczeniowej do miejscowego Zaktadu

Energetycznego — jesli nastgpi przekroczenie istniejgcej mocy,

= wystgpienie o zwiekszenie mocy cieplnej do miejscowego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej — jesli nastgpi przekroczenie istniejgcej mocy,

» uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wod
opadowych do gruntu o ile uzyskanie takie pozwolenia bedzie konieczne w oparciu o
przepisy szczegétowe,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

» Wykonawca na etapie projektowania jest zobligowany do zlecenia opracowania
dokumentacji projektowej projektantom posiadajagcych wymagane uprawnienia
budowlane projektowej w stosownej branzy i zakresie;

» na etapie prac projektowych nalezy przedstawia¢ Inwestorowi do uzgodnienia
proponowane rozwigzania projektowe. Przed ztozeniem kompletnej dokumentacji w
celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dokumentacje projektowg nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji;

* roboty budowlane beda wykonywane na uzytkowanym terenie;

» roboty budowlane beda wykonywane przy i w uzytkowanym obiekcie;

* roboty budowlane mogga réwniez by¢ prowadzone w pasie drogi publicznej;

» wykonawca jest zobligowany do wygrodzenia terenu w celu zabezpieczenia przed
dostepem o0sob trzeci, zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim uzytkujgcym

rozbudowywany obiekt oraz pracownikom w tym pracownikom podwykonawcéw,

19



prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym przepisami BHP i
p.poz.), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym Wykonawca jest zobligowany do
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi w trakcie prowadzenia robdt w pasie
drogowym, poprzez stosowne oznakowania, zabezpieczenia i wygrodzenia;
Wykonawca na etapie budowy jest zobligowany do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze (do prowadzenia
robot) w branzy konstrukcyjno-budowlanej, ustanowienia kierownika robdt
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze (do prowadzenia
robot) w branzy sanitarnej, ustanowienia kierownika robdt posiadajgcego wymagane
uprawnienia budowlane wykonawcze (do prowadzenia robdt) w branzy elektrycznej;
Zamawiajacy na etapie projektowania ustanowi koordynatora projektu w celu nadzoru
nad prawidlowym i terminowych przebiegiem procesu projektowego i czynnosci
formalno-prawnych;

Zamawiajgcy na etapie budowy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-

budowlanej, w branzy sanitarnej oraz w branzy elektrycznej;

Opracowat:

mgr inz. Michat Melerski
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Zalacznik nr 1
Do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Koncepcje architektoniczno — budowlane
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Zalacznik nr 2

Do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Specyfikacje wyposazenia obiektu
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