Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zatgcznik nr 7 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na
rzecz Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Zamowienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych zwanej dalej ,,ustawg” lub ,,ustawg Pzp".

3. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
.Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Kretej w Gdansku” w ramach zadania pn.: ,Program
budowy i modernizacji chodnikow”
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, jezdni z
kraweznikami wraz z przebudowg oswietlenia, usunieciem kolizji elektroenergetycznych oraz
budowe kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przez wykonawce wszystkich prac, robét i czynnosci,
ktére okaza sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego powyzej, a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa.

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac,
czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te prace i czynnosci oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia jest zobowigzany do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

Szczego6towy zakres rzeczowy zamoéwienia okreslony jest w dokumentacji projektowe;j.

3.1. Przedmiot zamowienia okreslajg dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowane przez Projektowanie i Obstuga
Inwestycji Piotr Wojczal w tym:

a) zatgcznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany

b) zatacznik nr 2 do OPZ Projekt wykonawczy

c) zatgcznik nr 3 do OPZ Projekt Docelowej Organizacji Ruchu

d) zatgcznik nr 4 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlanych

e) zatgcznik nr 5 do OPZ Przedmiary
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f) zalgcznik nr 6 do OPZ Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Wszystkie przedmiary robét petnia role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawece, w tym co do ilosci i typdw robot. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia, Wykonawca winien je
wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajgcych z wymienionych nizej dokumentéw oraz zobowigzany jest uwzglednic¢ w cenie
oferty koszty z tym zwigzane:

Uwagi:

3.3.

3.4.

g) Zatgcznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczgce tabliczek
informacyjnych,

h) Zatgcznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
regulacji  wysokosciowej istniejgcych  urzadzen uzbrojenia
podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz
urzgdzen gazowych,

i) Zatgcznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca
2017 r. Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w sprawie stosowania oznakowania wtazow
studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem
pokrywy,

j)  Zatacznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedure odbiorowg Gdanskich Wéd
Sp.z o.0.,

k) Zatacznik nr 11 do OPZ - Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”,

[) Zatgcznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczace wprowadzania zmian w
organizacji ruchu zwigzanych z realizacjg robét w pasach drogowych
drog publicznych i wewnetrznych.

m) Zatgcznik nr 13 do OPZ - materiaty do odbioru od Wykonawcy w
ramach dokumentacji odbiorowej

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokonac¢ w
trybie okreslonym w art. 284 ustawy.

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robét wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 9 do SWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okreslac
kolejnos$¢ prowadzonych robot z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w S$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i
wszelkich dokumentdéw wynikajgcych z  warunkéw prowadzenia robdt,
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji
najpdzniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni w
harmonogramie mozliwe utrudnienia zwigzane z sytuacjg pandemiczna.
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3.5. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (wraz z
zatgcznikami) znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodta Ilub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz
spetniajgce kryteria rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

3.6. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniost sie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je
rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w
niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja
techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3
ustawy PZP nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna".

3.7. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania
rownowazne jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.8. Przedmiot zamowienia winien odpowiadac przepisom prawa, odnosnym normom
i standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub
podanych w dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa
majacych zastosowanie do wykonywanych robét.

3.9.  Wszystkie elementy przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z wtasciwosciami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej.

3.10. Wszelkie czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane Iub niewymienione w
dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres trwania umowy do aktualizowania wtasnym
staraniem na biezgco wszystkich niezbednych uzgodnien, w tym docelowej organizacji
ruchu, jezeli takie wystepujg. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogoélnych
budowy i cenie ofertowe;.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamowienia. Prace objete przedmiotowym zamdéwieniem muszg
by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normamii przepisami prawa,
jak réwniez decyzjami administracyjnymi i zgtoszeniami.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac sie do wytycznych GZDiZ do umieszczania
tabliczek z kosztem zakupu na koszach, tawkach miejskich, wg wzoru Gdanskiego Zarzgdu
Drég i Zieleni, jezeli takie wystepuja.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do montazu tablicy
Wymagania dotyczgce tabliczek stanowig zatgcznik nr 7 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zatwierdzony i uzgodniony z
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4.6.

4.7.

Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni w Gdansku projekt tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy, sporzgdzony staraniem Wykonawcy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy
uwzgledni¢ go w kosztach ogdlnych budowy oraz cenie ofertowej. W przypadku kazdej
zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat
wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Spotecznej (drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie
umieszczona na stronie internetowej DRMG.
Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem, o wprowadzeniu tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca
zawiadomi:
a) organ zarzadzajacy ruchem - Zespot ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:
e Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
d) Rade Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl
w terminie:

— co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

— conajmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

UWAGA! Jezeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata wpltyw na

funkcjonowanie  komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja

tramwajowa), wéwczas nalezy o tym réwniez zawiadomic¢ Zarzad Transportu Miejskiego w

Gdansku mailem na adres ztm@gdansk.gda.pl

W zalagczeniu ,zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z

realizacjg robo6t w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” oraz ,,druk

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zat. nr 12 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposob obstugi

komunikacyjnej placu budowy i zawrze¢ odrebng umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie

bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

— biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcdéw wykonujgcych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez
te pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drog publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcédw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego
stanu technicznego tych drég.

W zatgczeniu wzor umowy z GZDiZ na ,,Ochrone drogi” - zat. nr 11 do OPZ. Tres¢ umowy
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4.8.

4.9.

4.10.

4.12.

4.13.

zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy , 0 ochrone drogi’, a wzér
zalagczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0
ochrone drogi”.

Realizacja przedmiotu zaméwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej
przejezdnosci i mozliwosci dojazdu na przylegte posesie.

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie rob6t w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.
Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia rob6t zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

c) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do

dokumentacji projektowej,

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacjg projektowg na zasadach okreslonych w OPZ i SWZ.

Wykonawca we witasnym zakresie:

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje
zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego,

b. zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych
od uzytkownikéw urzgdzenh podziemnych.

¢. W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla
placu budowy nastapi staraniem wykonawcy (np. agregat pragdotworczy).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozoér budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne,

ogrodzenie i oSwietlenie placu budowy - z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

c) realizacje przedmiotu zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach

popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatow i mas ziemnych poza placem budowy,

f)  wywdz i utylizacje odpadéw (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzglednionych w

pozycjach przedmiarowych.

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obciazajg wykonawce robét i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty.

4.14.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przy wspétudziale Zamawiajgcego oraz z
zapewnieniem mozliwosci udzialu prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy (lub 0séb korzystajgcych z nich w oparciu o inny tytut
prawny) zobowigzany jest do sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow
w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej na ptycie CD Zamawiajgcemu. W
przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
robét konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac nalezy prowadzic
monitoring oddziatywania prowadzonych robdt na obiekty sgsiednie poprzez pomiar
geodezyjnych osiadan oraz stan zarysowan budynkow.
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4.15.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawic szkode
na swoj koszt, w taki sposéb, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom SWZ lub jesli
brak wymagan w SWZ, to odnosnych przepiséw.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wytgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy wynikajacej z przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

9

d)

e)

g)
h)

)

m)

przed przystapieniem do robét budowlano - montazowych Wykonawca dokona:
sprawdzenia wszystkich wymiaréw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci
nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski,

do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, oznakowania
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,

roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw gestoréw sieci,

uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczagcymi zachowania
normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy
poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi:

zapewni¢ bezpieczny dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym,

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci,

przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
obowigzujacych przepiséw prawa, w tym w szczegblnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepiséw;

zorganizowac we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbiorek
i urobku powstatego podczas wykonywania robét,

do wykonania regulacji urzadzen uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje
techniczng ,Regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych w Gdansku”
opracowang przez Politechnike Gdanska i stanowigcg zatacznik nr 8 do OPZ.
stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej wtazéw
oznakowanych z logo Gdanska w uzgodnieniu z Gdanskimi Wodami i Saur Neptun
Gdansk.
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n) w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej nalezy wbudowa¢

0)

o)

r

s)

0
u)

pokrywy, ktére muszg by¢ zgodne z Zarzadzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r.
Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z
siedzibg w Gdarisku w sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni rewizyjnych na
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdanska. Zarzadzenie i wzér pokryw,
stanowi zatgcznik nr 9 do OPZ.
wykonywania robdét w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektow
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowg Gdanskich Waod.
Procedura stanowi zatgcznik nr 10 do OPZ.
wykonywania niezbednej regulacji urzadzen nalezacych do innych gestoréw zgodnie
z ich procedura. Przy studniach, ktére nie podlegajg wymianie, a jedynie regulacji
wysokosciowej, nalezy przewidzie¢ w ramach realizacji rob6t wymiane kregu do
kompensacji wysokosci, pierscienia, ptyty i wiazéw. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w cenie ofertowej koszty nadzoréw wszystkich gestoréw. Przed
rozpoczeciem realizacji robdt nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszystkich urzadzen
znajdujacych sie na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporzadzic
protokét.
prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujgcego prawa, w tym:
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Postepowanie na opracowanie projektu budowlanego wszczeto przed
21 wrzesdnia 2022 r.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
sporzadzi¢ ,plan bioz" oraz go przestrzega¢, plan nalezy wykona¢ w 3 egz. i uzgodnic
g0 z Zamawiajacym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Potwierdzenie sporzgdzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy.
przestrzega¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,
spetnienie wymagan ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,
pielegnacji zieleni:
- dla trawnikéw w okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji
jakosci,
pierwszego koszenia trawnikow, ktérego odbidr przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
nastgpi przy odbiorze po wzroscie trawy
odtworzenia zniszczonych istniejgcych  uktadow pieszo - drogowych,
schodéw/spocznikéw schoddw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu
w trakcie prowadzenia robot,
odtworzenia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu wycietej lub zniszczonej
w trakcie prowadzenia robot zieleni (jezeli to wystapi) oraz jej pielegnacji w okresie
pierwszych 36 miesiecy obowigzywania okresu gwarancji,
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z) spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

aa) spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
wynikajgcych z decyzji i opinii zatgczonych do dokumentacji projektowej,

bb) po zakonczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu.

Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzglednié¢ w cenie ofertowe;j.

4.16. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowa¢ ich ilos¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior lub
ponowne wykorzystanie;

b) odpady niebezpieczne, ktére moga powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowac
i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem;

¢) do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z
demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci nie nadajacych sie do
przetworzenia lub wykorzystania;

d) do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego =z istniejacych
nawierzchni we wiasnym zakresie,

e) materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajagce sie do ponownego
wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdansku; elementy nadajgce sie do
wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu palet
drewnianych Wykonawca winien ujg¢ w kosztach ogdlnych budowy; Przyjecie
materiatdbw bedzie dokumentowane na podstawie druku protokotu GZDIZ, ktéry
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Elementy/materiaty rozliczane wagowo, jak np.
brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszg zosta¢ zwazone. Miejsca wazenia
pojazdéw - Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdansk Brzezno (podczas
wazenia pojazdow nalezy sie powotac na firme WPT Sp. z o. 0., ul. Narwicka 11, 80-557
Gdansk).

f)  odlegtos¢ dowozu materiatbw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu;

g) ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu;

h) wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska.

4.17. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geotechniczna niezbedng przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:

e wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
e wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

e wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

e inwentaryzacje powykonawcza,
e odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy
b) Obstuga geotechniczna obejmuje wykonanie badan nosnosci podtoza gruntowego,
(badania wskaznika zageszczenia gruntu, badania wtérnego modutu odksztatcenia
podtoza EV2), badania zageszczenia poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni,
badania masy (grubosci zageszczenia, wolne przestrzenie) oraz badania zageszczenia
zasypek po robotach sieciowych. Wyniki przedmiotowych badan Wykonawca bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu na biezgco wraz z postepem wykonywanych robot.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badan sprawdzajgcych przez
inne stuzby geotechniczne.
Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robdt bedgcych
przedmiotem zaméwienia - do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy -
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét oraz robot przygotowawczych
w zakres ktorych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen socjalnych i
magazynowych, urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie
Sciekow, zabezpieczenia mienia przed kradzieza. Koszt wynikajgcy z tego tytutu obcigza
Wykonawece i musi zosta¢ uwzgledniony w cenie oferty.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich
realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak
réwniez wobec oséb trzecich.
Wykonawca robdt bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ receptury, atesty i niezbedne badania
laboratoryjne pozwalajagce na ocene przez Zamawiajgcego jakosci wbudowanego
materiatu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jako$ciowa.
W celu dokonania odbioréow elementéw ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie
przywréci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W terminie zakorniczenia robdt wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje odbiorowg. Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowg po 6
egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowe;.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe wykonanych
poszczegblnych asortymentéw robot dla danej branzy z podziatem na danych
uzytkownikéw/operatorow/wiascicieli, catos¢ wg nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw
scalonych, min. 6 kpl.

b) protokét przekazania terenu budowy,

€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje dotyczgce przedmiotu umowy, pozwolenie na budowe,

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla kazdej
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branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i projektanta

f) oryginaty Dziennikéw Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz
potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatow, podpisane przez kierownika
budowy/rob6t wraz z adnotacja o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu

i) dla kazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiaréw

j) wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzagdzen oraz konieczne do ich uzyskania
badania i czynnosci potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robét (np.: chlorowanie
przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek wody, pomiary elektryczne
itp.)

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej

l) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem
numeru dziatki i obrebu) sporzgdzony przez uprawnionego geodete

m) inwentaryzacje nasadzen,

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z drogg wraz z
powierzchniami zajecia

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakohczenia robét przedtozy Zamawiajgcemu kompletng

d
n

okumentacje powykonawczg robét, zgodnie z zestawieniem stanowigcym element zatgcznika
r 13 ,Materiaty do odbioru od Wykonawcy" do OPZ

W dniu odbioru technicznego Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje

0

dbiorowg, uprzednio zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca

przekaz dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach

4.31.

4.32.

4.33.

W terminie 28 dni od daty zakoriczenia robo6t bedacych przedmiotem zamdwienia
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny
sporzgdzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz
oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych Iub podanych w
dokumentacji projektowej, norm, standardéw oraz przepiséw dotyczacych wykonywanych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu kosztow realizacji

przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

¢) tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sgsiadujgcych z terenem
budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f)  zapewnienia nadzoru saperskiego

g) umow przytgczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw,

10
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4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.

4.39.

4.40.

wytgczen sieci w celu wykonania i odbioru robét,

h) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

i) odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktaddw pieszo - drogowych i terenu zaplecza
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt,

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,

k) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

l) zobowigzan wynikajagcych z warunkéw prowadzenia robdt, w tym uzgodnien,
odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania robot,

m) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzgdzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatéw budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem,
aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione
instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej,
chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na
jezyk polski.

Wykonawca winien powiadomi¢ wtasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu
materiatdw lub wyrobdéw do budowy sieci i przytaczy wodociggowych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw oraz
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢ réwniez przekazane
do wiadomosci Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy jakieS prace nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, a sg
niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wycenic i
uwzgledni¢ w cenie ofertowe].

Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika budowy i kierownikéw
robdét z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaly prawa autorskie
do utwordw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane
z niedochowaniem tego obowigzku.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia dokona zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakohczeniu budowy obiektéw budowlanych
objetych przedmiotem zaméwienia oraz uzyska zaswiadczenie o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub przedstawi
dowdéd uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego
do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.
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