ZP.270.29.2021 Klucze dn.21.06.2021r.

Dotyczy: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan p.n.:
Zagospodarowanie terenu, drogi, mala architektura w ramach projektow
»Zagospodarowanie otoczenia i parku przy palacu Dietla w Kluczach.” oraz
wDostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb spolecznych wraz z

modernizacja parku w Kluczach” - zapvtanie ofertowe nr ZP.270.29.2021 z dnia
18.06.2021r

W zwigzku z otrzymanymi dnia 18.06.2021r. pytaniami dotyczacym przedmiotowego
zamoOwienia Zamawiajacy na podstawie udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z rozdziatem I11 ,,Opis przedmiotu zamdwienia™:

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestorski catego procesu inwestycyjnego w specjalnosci:

-konstrukcyjno-budowlanej, ktdra przez co najmniej 18 miesigcy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z péZn, zm.),

-instalacyjnej w zakresie instalacji | urzgdzen wodociggowych,

-instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych

a) Jaka jest podstawa prawna opisu zamdwienia, aby pojawita si¢ koniecznos¢ wykazania si¢
przez osobg petnigca funkcje inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej
minimalnego doswiadczenia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, skoro zgodnie z udostepnionym:

e Projektem budowlanym zamiennym zatwierdzonym decyzjg zamienng pozwolenia na budowe:



tel. 32 BA3 00 70. 32 647 ¢
Projektowana inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003']%0&0 o oare
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, nie narusza zasobdw przyrody o jakich wspomina
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Na terenie inwestycji nie wystepuja podiegajace ochronie formy przyrody. Teren ten nie
znajduje si¢ w obrebie parkow narodowych, rezenvatéw przyrody | parkow krajobrazowych.
Inwestycja nie wplywa na pogorszenie stanu srodowiska.
Inwestycja nie wplywa negatywnie na objete ochrong gatunki zwierzat, roslin i grzybow,
zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w spr. ochrony gat. zwierzat (Dz.U. 2011 nr 237
poz.1419),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkow roslin (Dz.U. 2012
poz. 81) i Rozporzgdzeniem Minist-a Srodowiska w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz.1765).

5. Ochrona konserwatorska i krajobrazowa.
Budynek Palacu Dietla, ktéry znajduje sie na terenie inwestycji wpisany jest do rejestru
zabytkow A-1234/M dnia 14.10.2010 r. Nie Jest objety niniejszym opracowaniem.
Czg5¢ objeta opracowaniem (dz.nr 215/1), gdzie znajduje sig park, wpisana jest do
gminnej ewidencii zabytkéw, jako Park dworski'; UCHWALA NR XXIV147/2016 RADY
GMINY KLUCZE z dnia 23 czerwca 2016 1.

e Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe:
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5. Ochrona konserwatorska i krajobrazowa.

Budynek Patacu Dietla, ktéry znajduje sie na terenie inwestycji wpisany jest do rejestru
zabytkéw A-1234/M dnia 14.10.2010 r. Nie jest objety niniejszym opracowaniem. Nie
przewiduje si¢ zadnych prac zwigzanych z obiektem.

Czesc¢ objeta opracowaniem (dz.nr 215/1), gdzie znajduje si¢ park, wpisana jest do
gminnej ewidenciji zabytkéw, jako ,Park dworski”; UCHWALA NR XXI1/147/2016 RADY
GMINY KLUCZE z dnia 23 czerwca 2016 .

Projektowana inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie narusza zasobéw przyrody o jakich wspomina
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody. Teren ten nie
znajduje sig w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych,

Inwestycja nie wplywa na pogorszenie stanu srodowiska.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na objete ochrong gatunki zwierzat, roslin i grzybéw,
zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w spr. ochrony gat. zwierzat (Dz.U. 2011 nr 237
poz.1419),

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkéw roslin (Dz.U. 2012
poz. 81) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie gatunkow dziko wystepujgcych
grzybow objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz.1765).

Wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytkéw nie powoduje, koniecznosci posiadania doswiadczenia
w robotach budowlanych do kierowania robotami i nadzoru inwestorskiego prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Stwierdzamy, ze opis przedmiotu zamdowienia jest
nadmierny w stosunku do faktycznych potrzeb Zamawiajacego i ogranicza konkurencje firm.
Whnioskujemy do Zamawiajgcego o zmiang zapisdw opisu przedmiotu zaméwienia do zgodnosei z
opisem projektu budowlanego oraz zamiennego projektu budowlanego.



b) Wnioskujemy do Zamawiajacego o udostepnienia decyzji pozwolenia na budowe oraz zmiany
decyzji pozwolenia na budowe. Zamawiajacy nie udostepnit w dokumentacji przetargowe;j
podstawowego dokumentu limitujacego mozliwos¢ realizacji robot budowlanych i nadzoru
inwestorskiego nad tymi robotami.

¢) Wnioskujemy do Zamawiajacego o udostgpnienia pozwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Krakowie na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow.

d) Czy Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie natozyt na Inwestora obowigzek

zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robdt naruszajacych strukture
gruntu?

e) Po czyjej stronie jest zapewnienia nadzoru archeologicznego? Inwestora, czy nadzoru
inwestorskiego?

f) Czy na wycinkg istniejacej zieleni uzyskano odrebne pozwolenie konserwatorskie?

Odpowiedz ad 1.
a) Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku, przedmiot zaméwienia otrzymuje brzmienie:

. Przedmiot  umowy obejmuje nadzor inwestorski calego procesu inwestycyjnego w
specjalnosci:

-konstrukcyjno-budowlanej,

-instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzer wodociggowych,

-instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzen elektrycznych

dla robdt wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia wraz zalgcznikami na
wykonanie zamdwienia pod nazwq Zagospodarowanie terenu, drogi, mata architektura w
ramach projektow ,, Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietla w Kluczach.” oraz
,» Dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb spolecznych wraz z modernizacjq parku w
Kluczach.” oraz wszystkie czynnoSci wynikajgce z prawa budowlanego, rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcg robdt
budowlanych pod nazwq: Zagospodarowanie terenu, drogi, mata architektura w ramach
projektow ,, Zagospodarowanie otoczenia i parku przy palacu Dietla w Kluczach.” oraz
., Dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb spolecznych wraz z modernizacjq parku w
Kluczach.” a w szczegolnosci.

-analize merytoryczng dokumentacji technicznej celem wilasciwej realizacji pod wzgledem
kolejnosci robdt, zastosowanych materialéw i rozwigzan technicznych,

-dokonywanie w imieniu Zamawiajqgcego wszelkich zawiadomien wlasciwych organéw zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, w tym m.in.

o terminie rozpoczecia budowy i zakoriczeniu budowy,

-przygotowanie niezbednych dokumentow do przekazania placu budowy oraz udzial w
przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,

-nadzor nad zgodnosciq wykonawstwa robdt z dokumentacjq projektowg, umowq o wykonanie
robot budowlanych, wymaganiami Zamawiajqcego oraz obowiqzujqgcymi przepisami, wiedzq
techniczng i sztukg budowlang, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych,
technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

-podczas trwania robot budowlanych zapewnienie obecnosci na budowie wilasciwej dla
realizowanego zakresu i aktualnego etapu robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej specjalnosci,

-organizowanie (w tym na zZgdanie Zamawiajgcego) narad koordynacyjnych na budowie,
sporzgdzanie z nich protokotow i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,



-W ramach pozyskania pozwolenia na budowe Zamawiajgcy uzyskal odpowiednio warunki
fechniczne przylgczenia lub zapewnienia dostawy/odbioru od poszczegélnych gestoréw sieci.
W przypadku koniecznosci aktualizacji lub pozyskania nowych warunkéw technicznych
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé je w ramach swiadczonej ustugi oraz przygotowaé
wszelkie dokumenty niezbedne do wigczenia mediow,

-kontrola  zgodnosci wykonywanych robdt z projektami  budowlano-wykonawczymi,
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robdt, kosztorysem, pozwoleniem na budowe,
obowiqzujqcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umowq

z wykonawcgq robot,

-sprawowanie kontroli ilosSciowej i jakoSciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego,

-zgdanie od wykonawcow robdt budowlanych dokonania poprawek bqdé ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymywania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacjia moglaby wywolaé zagrozenie bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowg,

-wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéw Zamawiajgcego wobec
podwykonawcéw, a w szczegdlnosci kontrolowanie na biezgco realizacji obowigzku
wykonawcy robdt w zakresie wydawania zgdd dotyczgcych zawarcia uméw z dalszymi
podwykonawcami robot budowlanych oraz zgloszen i rozliczenn podwykonawcow (robot
budowlanych oraz ustug i dostaw o wartosci powyzej 50 000,00 zi) oraz przedstawianie
Zamawiajgcemu zaopiniowanych zgtoszen podwykonawcow,

-dbanie o realizacje robdt w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym

i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajgcych prawidlowq realizacje harmonogramu
robot pod wzgledem terminowym i finansowym,

sprawdzanie jakoSci wykonywanych robot, powiadamianie wykonawcy robdét o wykrytych
wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych oraz
poswiadczenie usuniecia tych wad przez wykonawce robot,

-zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych, urzgdzen, systemow i wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjq projektowqg Iub
wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

-sprawdzenie posiadania przez wykonawce robot odpowiednich dokumentow i ich gromadzenie
przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajgcemu (atestow, certyfikatow,
Swiadectw jakoSci, wynikow badan itp.), dotyczgcych materiatow i urzgdzen stosowanych przez
wykonawce robdt oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatow i wszystkich elementow oraz urzqdzen przewidzianych do realizacji robot,
zqdanie wykonania dodatkowych badan przez wykonawce robdt, materiatow budzgcych
wqtpliwos¢ co do jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

wspolpraca z projektantem/nadzorem autorskim,

-zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniklych podczas realizacji
robdt budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

-uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosc,
kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych Ilub
uzupetniajqcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, spisywanie protokoléw koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne lub uzupeiniajgce wspdlnie z kierownikiem budowy

i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

-sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementow, robot budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz odbioru czgsciowego,

-uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzqdzen technicznych

oraz archiwizacja wszystkich protokolow prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy,



-sprawdzenie  kompletnosci i  poprawnosci  dokumentacji  powykonawczej  oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robot budowlanych, przed
dokonaniem odbioru koricowego,

-udzial w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzqdzen zainstalowanych przekazanie
Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajqcych
niezwiloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu,

-potwierdzenie gotowosci wykonawcy robét do odbioru kovicowego oraz przygotowanie i udziat
w koricowym odbiorze zadania w obecnosci Zamawiajgcego,

Kontrola rozliczen finansowych, w tym:

-weryfikacja kosztoryséw (kalkulacji) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych,
zamiennych lub uzupeiniajgcych pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowiqzujqcymi
normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie o wykonawstwo robdt,

kontrola prawidlowosci wystawienia faktur, zakresow prac i kwot; w zakresie zgodnosci

z umowq zawartq z wykonawcg robdt oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow robdt budowlanych,

-sprawdzanie faktur czeSciowych i kovicowych przekladanych przez wykonawcg robot,
kwalifikowanie ich do zaplaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiajgcemu do zaplaty,
-dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaly przekroczone,

-rozliczenie koncowe inwestycji,

-udzial w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego rozwiqzania
umowy bqgd? zmiany wykonawcy robot.

—jezeli Zamawiajqcy uzna to za stosowne - udzial Wykonawcy w komisjach powolywanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce
robdt budowlanych, egzekwowanie ich usunigcia i sporzqdzanie stosownych protokolow,
-udzial Wykonawcy w ostatnim przeglgdzie przed uplywem terminu gwarancji wykonawcy
robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do skladania Zamawiajgcemu pisemnych raportéw w cyklach
miesiecznych. W raporcie za dany miesigc nalezy umiesci¢ co najmniej: informacje dotyczqce
postepu prac na budowie, stopien realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, kwestie
problemowe (np. zagrozenia dla realizacji harmonogramu), stopier realizacji prac Wykonawcy
(opis wykonanych czynnosci w danym miesigcu).

wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 2020.08.03).

Dodatkowo:
Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, koniecznos¢
wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub uzupelniajgcych, nieprzewidzianych umowami
zawartymi z wykonawcami robdt, to Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomic¢ o tym
Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robdt.
-Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.
-Wykonawca pelni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczqc w czynnosciach wymagajgcych
nadzoru, przy czym:

-przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,



pobyty inspektora nadzoru branzy wlasciwej do aktualnego etapu prac powinny odbywacé sig
nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
- Zamawiajgcy ma prawo zglaszaé w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczqce procesu
inwestycyjnego, ktére Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przeanalizowaé i
uwzglednié, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

Ogloszenia o zaméwieniu wraz ze Specyfikacig Warunkéw Zamowienia wraz zalqcznikami na
wykonanie zaméwieri pod nazwq Zagospodarowanie terenu, drogi, mata architektura w
ramach projektow ,, Zagospodarowanie otoczenia i parku przy patacu Dietlaw Kluczach.” oraz
., Dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb spolecznych wraz z modernizacjq parku w
Kluczach”, oraz wynikiem postgpowania dostepne sq pod adresem :
https.//platformazakupowa.pl/transakcja/459768 ..

b) Zamawiajacy udostepnienia decyzji pozwolenia na budowe oraz zmiany decyzji pozwolenia na
budowe. Jako zatgczniki do odpowiedzi na pytania.

¢) Zamawiajacy udostepnienia pozwolenie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na
prowadzenie rob6t budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. Jako
zataczniki do odpowiedzi na pytania.

d) Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie natozyt na Inwestora obowigzek wykonania
badan archeologicznych zgodnie z wydana decyzja na prowadzenie badan archeologicznych.

e) Zapewnienie badan archeologicznych jest po stronie Zamawiajgcego.

f) W zakresie do wykonania nie ma wycinki zieleni wymagajacej pozwolenia konserwatorskiego.

Pytanie nr 2:
Zgodnie z rozdziatem V zapytania ,,Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia:

- Dysponuje osabami zdolnymi do wykonania zaméwienia odpowiedzialnymi za ponizsze zakresy

- 10soba, ktdra bedzie petnifa funkcje inspektora nadzoru, posiadala bedzie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeri (z aktualnym wpisem na liste
cztonkdéw Okregowej lzby Inzynierdw) doswiadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej

2 zakoriczonych robdt budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37¢

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z péZn. zm,) w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert , zawierajacych w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje

elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod-kan, c.0., o wartosci rabét co najmniej 1 500 000,00 zt brutto kazda
{(wartosd dotyczy sumy wartosci robot wszystkich branz).

-1 0s0ba, ktdra bedzie petnita funkcje inspektora nadzoru, posiadata bedzie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeti oraz posiadajgca
doéwiadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakoriczonych robdt budowlanych w okresie

ostatnich trzech lat przed uphywem terminu sktadania ofert, o warto$ci co najmniej 1500 000,00 zt brutto kazda, (wartosc
dotyczy sumy wartosci robdt wszystkich branz).

-10soba, kidra bedzie peinita funkcje inspektora nadzoru, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
oraz posiadajacg doswiadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla go najmniej 2 zakoriczonych robot



budowlanych,

w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert , o wartosci co najmniej.
1500 000,00 zt brutto kazda, (wartosc dotyczy sumy wartosci robdt wszystkich branz)

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiajacy zada od przysztego Oferenta spetnienia wymagan art. 37c
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami biorgc pod uwagg opis
techniczny projektu budowlanego i budowlanego zamiennego? Warunek sprecyzowany jest nad wyraz
i nadmiernie. Wnioskuje o zmiang warunku, poniewaz ogranicza udziat podmiotdw, ktére dysponujg
odpowiednig kadrg wykwalifikowanych osob, ktore moga nalezycie zrealizowa¢ przedmiot
zamowienia.

Odpowiedz ad.2.

Rozdzial V tresci zapytania w czesci Osoby zdolne do wykonania zaméwienia otrzymuje
brzmienie:

,Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia odpowiedzialnymi za ponizsze
zakresy

- 1 osoba, ktéra bedzie petnila funkcje inspektora nadzoru, posiadala bedzie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen (z aktualnym wpisem na listg czlonkéw Okregowej Izby Inzynieréw)
doswiadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakoriczonych
robdt budowlanych ,w_okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert
zawierajgcych w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub
klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., o wartosci robét co najmniej 1 500 000,00 zt brutto kazda
(wartosé dotyczy sumy wartosci robot wszystkich branz).

- 1 osoba, ktéra bedzie pelnila funkcje inspektora nadzoru, posiadala bedzie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen oraz posiadajgcq doswiadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla
co najmniej 2 zakoviczonych robdt budowlanych .w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert, o wartosci co najmniej 1 500 000,00 zi brutto kazda, (wartos¢ dotyczy
sumy wartosci robot wszystkich branz).

- 1 osoba , ktéra bedzie pelnila funkcje inspektora nadzoru, posiadajqca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz posiadajgeq
doswiadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakoriczonych
robét budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert , o
wartosci co najmniej 1 500 000,00 zf brutto kazda, (wartosé dotyczy sumy wartosci robdt
wszystkich branz).”




Pytanie nr 3:

Dokumentacja Budowlana, jak réwniez zamienna nie ingeruje w obiekt Patacu Dietla wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem A-1234/M w branzy konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, jedyna
ingerencja w obiekt zabytkowy dotyczy branzy sanitarnej w zakresie zasilania komory technologicznej
fontanny w wode, jaki i kanalizacji. Dlaczego Zamawiajacy wymaga stosowanego doswiadczenia
(wymagan art. 37¢ Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami) od
Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, a nie od Inspektora nadzoru
branzy sanitarnej?

Odpowiedz ad 3.
Zamawiajqcy zmienil tres¢ opisu przedmiotu zamowienia oraz wymagan w tym zakresie.

Pytanie nr 4:

Czy przedmiot zamoOwienia w zakresie nadzoru inwestorskiego obejmuje wykonanie instalacji
sanitarnych (instalacja wodociggowa i kanalizacja) wewnatrz budynku Patacu Dietléw? Czy instalacje

zostaty wykonane i wyprowadzone z obiektu podczas wczesniejszych etapéw odbudowy obiektu
zabytkowego?

Odpowied? ad 4.

przedmiot zamdwienia w zakresie nadzoru inwestorskiego obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych.
Instalacja wodociggowa wraz z przylgczeniem do istniejgcej instalacji wodociggowej wewnetrznej w
obiekcie Patacu Dietla.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrzne wraz z przylgczeniem do istniejgcej w terenie kanalizacji
sanitarnej (w studzience) .

Pytanie nr 5:

Rozdziat XIV — Kryterium 2: Do$wiadczenie. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiajacy przydziela
dodatkowa punktacje w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-
budowlanej biorgc pod uwage pytania nr 1, 2, 3 i 4 w odniesieniu do rozdziatu V zapytania ,,Osoby
zdolne do wykonania zaméwienia”? Mozliwa dodatkowa punktacja oferty, sprecyzowana jest przez
Zamawiajacego ponad miare i nad wyraz, nie adekwatnie z do przedmiotu zaméwienia ustugi nadzoru
inwestorskiego.

Odpowiedz ad 5.
Zamawiajgcy zmienil tres¢ opisu przedmiotu zaméwienia oraz wymagan w tym zakresie.

Pytanie nr 6:

Zamawiajacy przewiduje bardzo krétki termin realizacji ustugi: ,.cztery miesiace od dnia podpisania
umowy”, w przypadku nafozenia obowigzku nadzoru archeologicznego na robotami ingerujgcymi w
strukture gruntu lub ewentualnych znalezisk, koniecznosci opracowania opinii dla WKZ, oczekiwania
na decyzje WKZ w Krakowie itd. Termin ten moze si¢ znacznie wydtuzy¢. Paragraf 19, ust. 2 umowy
o ustuge nadzoru inwestorskiego przewiduje zmiang wynagrodzenia Oferenta, jednak nie okreslono
sposobu kalkulacji takiej zmiany wynagrodzenia. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wyliczenia
wynagrodzenia w przypadku przedtuzenia terminu realizacji nie zawinionego przez Oferenta. Wzor
umowy nie zabezpieczenia strony nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedz ad 6.
Zamawiajgcy okreslil termin wykonywania ustugi zgodnie z terminem realizacji robdt budowlanych na
okres czterech miesigcy od podpisania umowy.



Zamawiajgcy we wzorze umowy przewiduje zmiang terminu oraz wynagrodzenia w okreslonych
przypadkach.

Zmiana wynagrodzenia zostanie okreSlona w trakcie realizacji w razie wystgpienia okreslonych we
wzorze umowy okolicznosci w zaleznosci od ewentualnych zmian zakresu i ewentualnych zmian czasu
realizacji inwestycji.

Zalgczniki do odpowiedzi:
Decyzja pozwolenia na budowe oraz zmiany decyzji pozwolenia na budowe.
Pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na prowadzenie robdt budowlanych

w otoczeniu zabytku.
Pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na prowadzenie badari

archeologicznych.
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