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                                                                               Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym” 

 

2. Nazwa zamówienia 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.  

„Przebudowa ulicy Grząskiej w Gdańsku”.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Grząskiej w Gdańsku” wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego decyzji administracyjnych oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 
 

3.2. Cel realizacja zadania 
Przebudowa ma na celu przywrócenie funkcjonalności użytkowych ulicy Grząskiej, dostosowanie do potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców oraz turystów, a także zwiększenie walorów estetycznych, dostosowując do 
historycznego zagospodarowania Głównego Miasta. Rozważane jest również wprowadzenie układu 
jednoprzestrzennego w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej i zwiększenia bezpieczeństwa 
użytkowników drogi. 
 
Mając na uwadze historyczny charakter ulicy i przewidywaną konieczność wykonania przed robotami 
budowlanymi badań archeologicznych, w ramach prac projektowych należy dodatkowo, w ramach 
zamówienia, opracować program badań archeologicznych, jako odrębne opracowanie, wykonywane 
równolegle do prac projektowych. 
 
3.3. Problematyka prac projektowych  
Problematyka prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w 
tym następujące elementy: 
 

1) przebudowę nawierzchni ulicy,  
2) wykonanie badań w celu ustalenia historycznej nawierzchni ulicy, 
3) analizę i ustalenie wariantu ruchu drogowego (układ jednoprzestrzenny lub rozdzielenie ruchu 

pieszego i kołowego), 
4) zmianę docelowej organizacji ruchu z rozważeniem wprowadzenia ruchu jednokierunkowego, 
5) przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przeprowadzeniem analizy 

hydrologiczno-hydraulicznej, 
6) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej, 
7) analizę istniejącego oświetlenia i rozważenie jego przebudowy, 
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8) ustalenie zakresu przebudowy i materiałów w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, 

9) program badań archeologicznych. 

 
3.4. Zakres przedmiotu zamówienia 
 
Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w 
szczególności: 
 

1) Inwentaryzację terenu, 
2) uzyskanie mapy do celów projektowych wraz z jej bieżącą aktualizacją, 
3) przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków usunięcia 
kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz odstępstw (jeżeli zajdzie 
konieczność uzyskania odstępstw), 

4) opracowanie kwerendy historycznej, 
5) opracowanie i zatwierdzenie przez zarządcę drogi wstępnej koncepcji przebudowy układu 

drogowego, 
6) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, 
7) opracowanie projektów wykonawczych, 
8) opracowanie przedmiarów robót, 
9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 
10) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
11) opracowanie wniosków i uzyskanie warunków technicznych, wytycznych i opinii, uzgodnień,  
12) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną 

dokumentację, 
13) wykonanie niewymienionych opracowań projektowych a związanych z wymaganiami jednostek 

opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy, 
14) wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej w celu ustalenia odpowiednich parametrów sieci 

kanalizacji deszczowej, 
15) wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem dokumentacji z 

badań dla prawidłowego wykonania zadania, 
16) uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania 

zamawiającemu. 
17) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji konserwatora 

zabytków (na prowadzenie badań archeologicznych, na prowadzenie robót budowlanych), 
18) przygotowanie i złożenie wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania innych decyzji 

niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego, w razie wystąpienia takiej konieczności (np. 
decyzje wodnoprawne, środowiskowe itp.), 

19) uzyskanie decyzji umożliwiających zatwierdzenie projektu budowlanego (decyzje konserwatorskie 
na prowadzenie badań archeologicznych i prowadzenie robót budowlanych, pozwolenia 
wodnoprawne i inne) oraz  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

20) uzgodnienia i opinie zewnętrzne, 
21) uzgodnienia od właścicieli działek (w tym właścicieli prywatnych, wspólnot mieszkaniowych) – jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 
22) analizy i prognozy ruchu (jeżeli będą wymagane), 
23) uzyskanie innych materiałów i danych wyjściowych, które wykonawca uzna za niezbędne do 

projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu, 
24) opracowanie programu badań archeologicznych. 

 
 
3.5. Szczególne wskazania dla przedmiotu zamówienia 

1) należy uzyskać wytyczne konserwatorskie dla przebudowy, 
2) należy rozważyć możliwość istniejącej przestrzeni ulicy na układ jednoprzestrzenny (woonerf), 
3) należy opracować i przedstawić zarządcy drogi do akceptacji koncepcję układu drogowego, która 

będzie podstawą do dalszych prac projektowych, 
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4) należy rozważyć możliwość powierzchniowego zagospodarowania wód opadowych w formie 
małej retencji na działce 396/13 obr. 089, 

5) należy zachować i dowiązać się do istniejących i projektowanych zjazdów z ulicy, 
6) należy wykonać program badań archeologicznych na potrzeby robót budowlanych, które będą 

wykonane na podstawie zamówionej dokumentacji projektowej; 
 

3.6. Powiązanie z innym inwestycjami 
W zakresie dokumentacji projektowej należy skoordynować projektowane rozwiązania  

z planowanymi i realizowanymi inwestycjami zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami / warunkami z GZDiZ lub 

innych jednostek, a w szczególności: 

• „Teren zaplecza podwórzowego przy budynkach ul. Grząska w Gdańsku” – opracowany i 
zatwierdzony projekt, inwestycja częściowo zrealizowana 

• „Projekt aranżacji wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Chlebnicką a Mariacką i Kleszą a Grząską” – 
projekt zagospodarowania w trakcie wykonywania; 

 

3.7. Uzupełnienie dokumentacji  
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej 

oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 

nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 
4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
4.1.1. Dokumentację projektową należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500, którą 
Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 
 
4.1.2. W opracowaniach Wykonawca powinien zastosować rozwiązania i standardy dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności, a Wykonawca załączy do dokumentacji 

oświadczenie o spełnieniu powyższych wymagań. 

 

4.1.3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i odnośnym  

normom. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w Prawie 

zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne 

wymogi określone w Prawie zamówień publicznych i innych przepisach dla realizacji inwestycji. 

Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego 

dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z 

przepisami, standardami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez 

wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. 

  

4.1.4. Dokumentacja musi uwzględniać wytyczne gestorów sieci i infrastruktury technicznej, jednostek 

opiniujących i uzgadniających. Wykonawca zobowiązany jest również pozyskać dodatkowe uzgodnienia lub 

opinie, których konieczność wyniknie z uzyskanych w trakcie prac projektowych opinii, uzgodnień lub 

decyzji.   

 

4.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, na każdym etapie jego 

sporządzania. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych opracowań 
 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach 

wiedzy technicznej. 

 
4.2.1. Mapa do celów projektowych 

1) Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna 
powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.  

2) Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna 
ona zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których 
należy zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, 
zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. Mapa ewidencji działek 
powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.  

3) Mapę należy  zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej z klauzulą do celów projektowych. Mapa musi mieć pieczęć poświadczającą, że 
dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat 
zawiera operat  techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, o uzyskaniu pozytywnego 
wyniku weryfikacji. 

4) Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających zakres 
opracowania, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie procesu projektowania i uzupełni mapę o 
elementy niezbędne do prawidłowego opracowania projektu budowlanego. Koszt aktualizacji 
mapy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

5) Mapę należy opatrzyć podpisem uprawnionego geodety. 

 
4.2.2. Projekt budowlany 
Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, oraz w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego.  
 
Dla uzyskania decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych projekt budowlany winien zawierać:  

1) projekt zagospodarowania terenu, 
2) projekt architektoniczno-budowlany,  
3) projekt techniczny,  
4) niezbędne decyzje,  
5) uzgodnienia i opinie, 
6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu, 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czytelność opracowań poprzez wykonanie projektu 
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu w kolorze. 
 
W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. projekt budowlany musi zostać 
uzgodniony z Energa-Operator S.A. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dokumentacja przedłożona do 
uzgodnienia musi być zgodna ze standardami technicznymi zarządcy infrastruktury, w tym w szczególności 
musi zawierać tabelę z wykazem służebności. Uzgodnienie należy uzyskać w umownym terminie realizacji 
zamówienia. Uzgodnienie (lub opieczętowanie projektu) przez Energa-Operator S.A. warunkuje 
odbiór przedmiotu odbioru. 

 

4.2.3. Projekty wykonawcze 
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Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. Problematyka 
projektów wykonawczych winna obejmować uszczegółowienie projektów budowlanych. Projekty 
wykonawcze należy opracować odrębnie dla każdej branży. Projekt wykonawczy należy wykonać tak, aby 
umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie oferty przez 
Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych.  
 
4.2.4. Plansza zbiorcza 

1) Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą jako oddzielny składnik dokumentacji projektowej, 
który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy przygotowaniu, 
koordynacji i realizacji robót. 

2) planszę zbiorczą należy załączyć do każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu 
oraz projektów budowlanych wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan 
istniejący i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i 
podziemne sieci. 

 
4.2.5. Operat terenowo – prawny 
W ramach zadania należy wykonać operat terenowo – prawny, w celu wskazania wszystkich właścicieli 
działek, na których będzie prowadzona inwestycja, zawierający m.in.:   
 

1) wykaz działek objętych inwestycją i sąsiadujących z nią, 
2) wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,   
3) plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności działek,   
4) zgody (oryginały) właścicieli nieruchomości do dysponowania gruntem na cele budowlane na rzecz 

Zamawiającego,   
5) zgody wszystkich właścicieli działek, na których prowadzone będą roboty tymczasowe poza 

projektowanym pasem drogowym,  
 

dodatkowo w operacie należy zamieścić:  
• oryginały pozyskanych uzgodnień, decyzji i opinii wraz z ich wykazem; wykaz powinien zawierać 

numer pisma/uzgodnienia/opinii, podmiot wydający, datę wydania, datę obowiązywania, 
ewentualne uwagi projektanta;   

 
4.2.6. Dokumentacja geotechniczna  
Dokumentację geotechniczną podłoża należy opracować w zakresie wystarczającym do uzyskania celu 

wykonania zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ. 

 

4.2.7. Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem, projekt nasadzeń, operat dendrologiczny 
W przebiegu ulicy Grząskiej, na działce 393 obr. 089 nie znajduje się zieleń. W bezpośrednim sąsiedztwie - 

dziedziniec na działce 396/13 obr. 089 oraz na ulicach: Mariackiej i Chlebnickiej występują pojedyncze 

drzewa i przestrzenie zielone, które mogą mieć wpływ na zakres prac projektowych.  

 

W porozumieniu z GZDiZ należy ustalić obszar objęty inwentaryzacją zieleni. 

 

1) Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w  ścisłym sąsiedztwie inwestycji 

zgodnie z wytycznymi GZDiZ. Zakres inwentaryzacji należy uzgodnić z GZDiZ. 

2) Należy unikać wycinki drzew i krzewów. W przypadku konieczności uwzględnienia wycinek (ze 

względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia kolizji z przebudowywaną infrastrukturą) 

należy przygotować projekt nasadzeń zastępczych, który należy uzgodnić z zarządcą terenu. 

Lokalizację nasadzeń zastępczych należy uzgodnić z właściwym zarządcą terenu. 

3) Zamawiający zastrzega iż wskazana lokalizacja nasadzeń zastępczych może znajdować się poza 

obszarem inwestycji i będzie wymagać uzyskania dodatkowej mapy do celów projektowych. 

W razie konieczności (wskazania GZDiZ) należy opracować dodatkowo operat dendrologiczny - 
opracowanie stanowiące rozszerzenie inwentaryzacji zieleni ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
zdrowotnego drzew oraz niezbędnych zabiegów ochronnych. W opracowaniu należy zawrzeć m. in. 
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wytyczne mające na celu minimalizację kolizji zamierzenia z drzewami i krzewami na które będzie 
oddziaływać inwestycja. Wytyczne należy opracować na podstawie analiz przewidywanych kolizji z 
istniejącymi drzewami i krzewami wynikających z realizacji przedsięwzięcia zgodnie z planowanym 
zakresem. Wytyczne powinny obejmować wszystkie części anatomiczne drzewa: korzenie, pień/pnie oraz 
koronę. W  operacie zaleca się wyznaczenie i przedstawienie na załączniku graficznym stref ochrony drzew 
i krzewów. 
 
4.2.8. Projekt docelowej organizacji ruchu 
Należy wykonać projekt docelowej organizacji ruchu, zawierający elementy określone przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

Projekt należy uzgodnić z zarządcą drogi zgodnie z procedurą Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni dostępną 

pod adresem:  

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132 

4.2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

2) Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 
warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 
poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 
przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą 
zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. 
 

4.2.10. Przedmiar robót 
1) Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.  

2) Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp. 

3) Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 
projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

4) Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego 
kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu 
mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

5) Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 

6) Przedmiary robót należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 
 

4.2.11. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów 
1) Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2) Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania, które 
należy uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje 
szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne 
czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

3) Do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów. 
4) Kosztorys inwestorski należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 

 
4.2.12. Program badań archeologicznych 

1) Należy jako odrębne opracowanie wykonać program badań archeologicznych dla obszaru objętego 

dokumentacją projektową.  

2) Opracowanie ma charakter wyprzedzający, mające określić niezbędny zakres działań 

zabezpieczających i utrwalających substancję historyczną. Program ma stanowić podstawę do 

przeprowadzenia badań archeologicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz uzyskania 

pozwolenia na badania archeologiczne.  

3) Wszelkie materiały niezbędne do wykonania opracowania Wykonawca pozyska własnym staraniem 

i kosztem. 

4) Zgodnie z opracowaniem „Standardy prowadzenia badań archeologicznych” opracowanym przez 

Narodowy Instytut Dziedzictwa program badań archeologicznych powinien zawierać: 

• imię i nazwisko autora programu badań; 

• tytuł zawierający dokładne wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych, tj. 

nazwę miejscowości, gminy, adres (jeżeli jest), nr działki i obręb geodezyjny, nr AZP, nr 

rejestru zabytków (jeżeli jest); 

• określenie planowanej powierzchni badań oraz sposobu podziału przestrzeni badawczej 

(np. ary, metry, sektory, parcele) wraz z uzasadnieniem i podaniem powierzchni 

poszczególnych wykopów; 

• harmonogram badań (etapowanie); 

• cel badań, określenie ich rodzaju i metod badawczych, sposobu i narzędzi eksploracji (np. 

eksploracja metodą warstw naturalnych czy użycie sprzętu mechanicznego z podaniem 

okoliczności), a także uzasadnienie zakresu i metodyki badań z uwzględnieniem zasad 

ochrony dziedzictwa archeologicznego (np. kolizja z inwestycją, konieczność 

zabezpieczenia niszczonego stanowiska, badania weryfikacyjne lub rozpoznawcze); 

• określenie sposobu sporządzenia planu warstwicowego zabytku lub źródła jego 

pozyskania; 

• opis sposobu zabezpieczenia terenu badań zgodnie z zasadami BHP i statyką gruntu oraz 

jego wpływu na badany zabytek archeologiczny (np. skarpowanie profili ograniczające pole 

eksploracji lub szalowanie głębokich wykopów w sposób utrudniający lub 

uniemożliwiający pełną dokumentację profili);  

• informacja na temat spodziewanych odkryć zabytków ruchomych i nieruchomych, w 

świetle dotychczasowej wiedzy na temat zabytku archeologicznego; 

• propozycja sposobu postępowania z odkrytymi in situ obiektami, takimi jak np. elementy 

konstrukcji drewnianych, kamiennych, ceglanych; 

• określenie sposobu postępowania z pozyskanymi zabytkami ruchomymi: − 

przechowywanie zabytków: opakowania (indywidualne i zbiorcze), metryczki, oznaczenia 

na zabytkach, miejsce przechowywania zabytków do czasu ich opracowania i przekazania 

muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, − opis sposobu doraźnej konserwacji 

zabytków, tj. profesjonalnego zabezpieczenia przed postępującą destrukcją do czasu 

przekazania do pełnej konserwacji, z uwzględnieniem podziału na zabytki wykonane z 

różnych surowców (np. metal, drewno, skóra); 

• określenie rodzaju dokumentacji, która będzie sporządzona podczas badań: − 

dokumentacja graficzna i sposób jej wykonania (np. rodzaj papieru lub kalki, 
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oprogramowanie, system oznaczeń, zastosowane skale), − dokumentacja fotograficzna i 

sposób jej wykonania (np. sprzęt, skala, strzałka północy, tabliczka informacyjna), − 

dokumentacja opisowa (planowane rejestry, inwentarze i formularze, opisy dokumentacji 

graficznej); 

• określenie planowanych analiz specjalistycznych i ewentualnego uczestnictwa w 

badaniach specjalistów z innych dziedzin (np. antropolog, geomorfolog, architekt, 

archeobotanik); 

• określenie sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań (np. sposób zasypania, 

potrzebny sprzęt, zagęszczenie gruntu, nadsypanie humusu, zasiew); 

 

5) Opracowanie musi być zgodne z: 

• ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowalnych, badań archeologicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków, 

• zaleceniami i wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w szczególności 

opracowaniem „Standardy prowadzenia badań archeologicznych”, 

• wytycznymi i standardami dotyczące ochrony konserwatorskiej w zakresie zabytków 

archeologicznych, w szczególności w zakresie wykonania dokumentacji dotyczącej badań 

archeologicznych i postępowania z zabytkami, 

6) W razie konieczności należy uzyskać  opinię archeologiczną od Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 

7) Dodatkowo na podstawie programu badań archeologicznych należy uzyskać pozwolenie 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych. 

Wszelkie materiały i informacje niezbędne do uzyskania decyzji Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i kosztem. 

8) Program badań archeologicznych stanowi odrębną od projektowania czynność, którą należy 

Wykonać niezależnie i równolegle do prac projektowych. 

 
4.2.13.  Inne materiały niezbędne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
Wykonawca zobowiązany będzie przygotować własnym staraniem i kosztem wszystkie materiały niezbędne 
do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych zarówno do zatwierdzenia projektu budowlanego jak 
i realizacji przedsięwzięcia, w tym materiały niezbędne do uzyskania odstępstw od warunków technicznych, 
w razie wystąpienia takiej konieczności. 
 
4.3. Znaki towarowe 
 
4.3.1. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Zamawiający 
wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe.  
 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 
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lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, 

że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

4.3.2. W opracowanej dokumentacji nie można stosować zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji 

projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od 

tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji 

specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub 

równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech 

i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 

równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy 

„lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 

dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań  lub 

zaniechań Wykonawcy. 

 

4.4. Nakład dokumentacji 
 
4.4.1. Dokumentacja w wersji papierowej 

1) 1 egz. opieczętowanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu 
budowlanego wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) 1 egz. kopii zatwierdzonego, opieczętowanego projektu budowlanego potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem wykonanego w kolorze, 

3) 1 egz. opieczętowanego projektu budowlanego przez PWKZ wraz z oryginałem decyzji pozwalającej 

na roboty budowlane 

 

uwaga: 

W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy administracji 

architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym egzemplarzu opieczętowanego 

projektu i stosowne decyzje / zaświadczenia o braku sprzeciwu przez właściwe organy. 

W ramach zamówienia wykonawca wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy projektów 

budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót 

budowlanych bez sprzeciwu; 
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4) 1 egz. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym egzemplarzem, 

5) 3 egz. projektów wykonawczych branżowych, 

6) 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

7) 3 egz. przedmiarów robót,  

8) 3 egz. inwentaryzacji zieleni, 

9) 3 egz. programu badań archeologicznych, 

10) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 

11) 2 egz. planszy zbiorczej, 

12) 2 egz. dokumentacji geotechnicznej, 

13) 1 egz. operatu terenowo-prawnego z oryginalnymi uzgodnieniami (w tym opieczętowane projekty, 

operaty, koncepcje, opracowania będące podstawą decyzji – np. egzemplarz inwestora 

opieczętowanego przez GZDiZ projektu branżowego). 

 
4.4.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

1) Wszystkie wskazane powyżej w wersji edytowalnej (format w zależności od pliku) i nieedytowalnej 

w formacie .pdf, 

2) Mapa do celów projektowych w formacie edytowalnym i pdf, 

3) Skan opieczętowanego zatwierdzonego projektu budowlanego, 

 
4.4.3. Wymagania dotyczące dokumentacji w wersji elektronicznej  

1) Pliki cyfrowe odpowiadające dokumentom w wersji papierowej.:   
• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,   

• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,   

• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,   

• pliki z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim: .ath, 

• pliki z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim uproszczonym: .xls sporządzonym wg 

załączonego wzoru –  załącznik nr 3 do OPZ  

2) Całość dokumentacji w formacie PDF.  

3) Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 

zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 

rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, a 

obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 

numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.  

4) Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na trwałym 

nośniku pamięci USB (pendrive). 

5) Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie 

przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie 

będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru 

do czasu usunięcia rozbieżności. 

 
4.5. Zgodność z przepisami 
Opracowanie projektowe musi spełniać wymogi i być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, 

w tym w szczególności z:  

 
4.5.1. Ustawy 

1) Ustawą z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

2) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
3) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
4) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
5) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
6) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
8) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
9) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
10) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  
11) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
12) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 
13) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
14) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 

4.5.2. Rozporządzenia 
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
4) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
5) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego,  
6) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, 

7) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

10) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, 

11) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

12) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 

13) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

14) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 

15) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, 

16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

17) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
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4.5.3. Uchwały Rady Miasta Gdańska: 
1) Obowiązującymi na terenie objętym opracowaniem miejscowymi planami zagospodarowania  

przestrzennego. 
 

4.5.4. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  
1) Zarządzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia osób 
niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska. 

2) Zarządzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz określenia zasad wprowadzenia 
dodatkowych elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub przebudowy dróg 
publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 
 

4.5.5. Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzględniać zapisy obowiązujących opracowań  
i wskazań przygotowanych przez GZDiZ lub inne instytucje, w tym: 

1) Opracowania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni “Standardy projektowe i katalog nawierzchni 
Gdańska”, “Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku”, 

2) Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście 
Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego, 

3) Wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu, w zakresie 
dróg publicznych dostępnych pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna 
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 
 
4.6. Materiał wyjściowy do projektowania – załączniki do OPZ 

1) Posiadane przez Zamawiającego wytyczne do projektowania – załącznik nr 1 do OPZ 
2) Instrukcja badań geotechnicznych – załącznik nr 2 do OPZ  
3) Wzory wymaganych dokumentów – załącznik nr 3 do OPZ 

 
5. Obowiązki wykonawcy 
 
5.1. Harmonogram / terminarz prac 
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego 
sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy (maksymalne przewidywane daty 
zakończenia danej czynności i czas jej trwania: 
 

1) opracowania mapy do celów projektowych, 
2) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,  
3) uzyskania wytycznych konserwatora zabytków dla przebudowy, 
4) pozyskania warunków technicznych gestorów sieci, przekazania dokumentacji projektowej do 

uzgodnień branżowych, 
5) opracowania i zatwierdzenia koncepcji przebudowy ulicy, 
6) przekazania dokumentacji do uzgodnień branżowych, 
7) wykonania dokumentacji projektowej, 
8) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego 

Uzbrojenia Terenu, 
9) pozyskania pozwolenia na budowę, 
10) przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu. 

 
Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. 

5.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 
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1) Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 
maksymalnie raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu na terenie Gdańska 
w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie 
rozwiązań projektowych.  

 
2) Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 

oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający sporządzi protokół z 
ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym następnym Wykonawca przedstawi zakres 
wykonania ustaleń z poprzedniego. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raportu z postępu prac za każdy 
rozpoczęty miesiąc kalendarzowy w trakcie trwania umowy (od dnia zawarcia umowy do dnia 
zakończenia prac i przekazania ich do odbioru Zamawiającemu). 
 
Raport należy przekazać Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
raport dotyczy, drogą elektroniczną na adres e-mail: mariusz.kochan1@gdansk.gda.pl. 
 
Zamawiający nie narzuca wzoru raportu, jednak wymaga, aby był on przesłany w odrębnym pliku 
tekstowym w formacie .pdf. Raport musi zawierać informacje co najmniej o:  

  
• bieżącym etapie prac projektowych, podjętych i trwających czynnościach, 

• zgodności prac z założonym harmonogramem, 

• zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy (lub braku zagrożenia), 

• korespondencji wysłanej i otrzymanej w związku z procesem projektowym. 

  

Raport podlega akceptacji Zamawiającego.  

 
5.3. Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci 
Należy uzyskać wymagane warunki techniczne od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym 

staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do 

uwzględnienia w dokumentacji technicznej, a wykraczające poza zakresy wynikające z projektowanego 

układu, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

 

5.4. Uzgodnienia 
5.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z: 

1) Zamawiającym, 
2) Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydziałem Geodezji – Referatem Koordynacji Sytuowania  

Projektowanego Uzbrojenia Terenu (jeśli będzie to wymagane),  
3) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
4) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie  

prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 
obiektami, jeżeli wystąpią,   

5) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac  
Projektowych 

6) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku,  
7) Gdańskimi Wodami,  
8) Prawnymi właścicielami terenu według wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 3 do OPZ - 

jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi 
współwłaścicielami. 

 
5.4.2. Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. 
 
5.4.3. Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia proponowanych rozwiązań Zamawiającemu. 
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5.4.4. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty 
związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w cenę oferty. 
 
5.5. Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamówienia wszystkich wymaganych 
przepisami prawa decyzji administracyjnych, niezbędnych do zatwierdzenia projektu. 
 
5.6. Wykonywanie poprawek 
W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 
przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
5.7. Zespół projektowy 
5.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespołu 
projektowego, wraz z podaniem adresów e-mail i telefonów kontaktowych oraz wskazaniem osoby do 
kontaktu koordynującej projekt.  

 
6. Nadzór autorski 
6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
 
6.2. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, 
w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

1) zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 
projektanta, 

2) rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta 
oraz informacją, jaki element zastępują, 

3) wpisy do dziennika budowy, 
4) protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 
Wszelkie zmiany należy wprowadzać do dokumentacji projektowej (w tym do projektu technicznego) na 
bieżąco, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmiany. 

 
7. Wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności koszty: 

 

1) wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celów 
projektowych i ich aktualizacji, gdy będzie to niezbędne, 

2) wykonania inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni, 
3) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 
4) przygotowania niezbędnych materiałów (opracowań, załączników, wniosków) niezbędnych od 

uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji konserwatorskiej, archeologicznej 
o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana), 

5) wykonania lub uzyskania innych materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do usunięcia kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 

6) uzyskania warunków technicznych,  
7) wykonanie dokumentacji projektowej, 
8) wykonania programu badań archeologicznych, 
9) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do zatwierdzenia 

projektu budowlanego, 
10) uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, 
11) świadczenie nadzoru autorskiego, 
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12) świadczeń w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia, 
13) innych czynności, które należy wykonać podczas realizacji przedmiotu zamówienia, które nie 

zostały wskazane powyżej. 


