

Gdańsk, dnia 08.01.2021r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 169/ BZP-U.510.108/2020/MS prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja ul. Piastowskiej od ul. Subisława – rejon przystanku autobusowego „Droszyńskiego” do ul. Chłopskiej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Gdańsku.

1. W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. , na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela poniższych odpowiedzi na pytania Wykonawców:

PYTANIE nr 19 :

W nawiązaniu do postanowień pkt. 4.54 i 4.55 OPZ prosimy o potwierdzenie, że na Wykonawcy leży obowiązek skutecznego zakończenia budowy - tj. zgłoszenie zakończenia lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w odpowiedniej jednostce nadzoru budowlanego

ODPOWIEDŹ nr 19 :

Zamawiający dokonuje poniższej zmiany treści SIWZ w zakresie zał. nr 8 - OPZ.

PYTANIE nr 20 :

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez termin realizacji wyznaczony przez Zamawiającego na 7 miesięcy należy rozumieć fizyczne zakończenie prac i zgłoszenie prac do odbioru Zamawiającemu.. Natomiast czas oczekiwania na decyzję lub brak sprzeciwu organów administracyjnych nie wliczają się do terminu realizacji zamówienia. Po zgłoszeniu robót do odbioru, o ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca wystąpi do nadzoru budowlanego ze stosownym wnioskiem i po uzyskaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających zakończenie budowy nastąpi odbiór robót przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ nr 20 :

Zamawiający dokonuje poniższej zmiany treści SIWZ w zakresie zał. nr 8 - OPZ.

2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) informuje o poniższych zmianach treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.



2.1. Punkty 4.54 oraz 4.55 w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymują brzmienie:

„ 4.54. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu lub rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

4.55. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego.”.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie 08-01-2021