
                                                                                                                           

Numer postępowania IZ.272.15.2021 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane 

polegające na przebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od miejscowości Przybkowo do 

skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 

178 do końca miejscowości Różewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125727/01 z dnia 23 lipca 2021 r.). 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia w następującym brzmieniu: 

1. „Wykonawca (…) prosi o zmianę wymagań dla warstwy ścieralnej z SMA na zgodne z dokumentem 
WT-2 2014 jak dla SMA 8 KR 3-4. Wymagania zapisane w SST są oparte o nieaktualne wytyczne. 
Zmiana zapisów pozwoli na wykonanie warstwy o zwiększonej trwałości”, 

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

zgodnie z zapisami SST w przypadku wydania nowszych wytycznych, norm lub przepisów w stosunku 
do przywołanych w SST należy stosować się do nowych wytycznych, norm i przepisów w związku  
z czym przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z SMA należy tę warstwę wykonać zgodnie z WT-2 
2014 jak dla SMA 8 KR3-4. 

2. „Wykonawca (…) prosi o zmianę zapisów w zakresie zwartości wolnych przestrzeni w warstwie 
wiążącej. W SST zapisano zakres od 3,5 do 7,0%. Wykonawca proponuje zmianę wymagań na zakres 
zgodny z najnowszymi wytycznymi z 2016 roku tj. od 3,5 do 8,0%. Pozwoli to na wykonanie warstwy  
o odpowiednich parametrach”, 

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający dopuszcza zmianę zapisów we wnioskowanym zakresie. 

3. „Wykonawca (…) prosi o zmianę wymagań dotyczących składu MMA dla warstwy podbudowy  
z betonu asfaltowego na zgodne z dokumentem WT-2 2014 jak dla AC 22 P KR 3-4”, 

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

przy wykonywaniu warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy uwzględnić wymagania zgodne 
z WT-2 2014 jak dla SMA 8 KR3-4. 

4. „Dotyczy projektu umowy  § 3 ust. 3. Prosimy Zamawiającego o  określenie wprost i enumeratywnie 
w jakich sytuacjach Zamawiający jest uprawniony do wprowadzenia zmian do harmonogramu. 
Realizatorem bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za wykonanie zadania  
w  terminie i odpowiednie ułożenie w tym zakresie prac i harmonogramu. Ingerencja w treść tegoż 
harmonogramu może skutkować natomiast niewykonaniem umowy w terminie za co Wykonawca 
nie będzie odpowiedzialny”, 

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający nie wyraża woli zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 
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5. „Dotyczy projektu umowy  § 10 ust. 1-3. Prosimy o zmianę treści przedmiotowej jednostki dalszych 
poprzez określenie możliwości płatności częściowych – miesięcznych stosownie do zakresu (ilości) 
wykonanych prac w danym miesiącu”, 

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający dokona dwóch płatności częściowych (pierwszą za etap I i II, drugą za etap III i IV) oraz 
płatność końcową za etap V i VI. 

6. „Dotyczy projektu umowy  § 5 ust. 2 pkt 10. Prosimy Zamawiającego o określenie w jakim zakresie  
i okresie planowane są przez innych wykonawców prace na przekazanym przyszłemu wykonawcy 
terenie budowy a nadto potwierdzenie że Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych 
konsekwencji z tytułu przeszkód w prowadzenia robót których doznał z przyczyn leżących po stronie 
innych wykonawców sieci”, 

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

w trakcie realizacji zadania nie są planowane na terenie budowy inne prace (np. związane z budową 
sieci). 

7. „Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że niezgłoszenia aktualnie podwykonawców lub 
zakresów robót do powierzenia podwykonawcom nie wyklucza powierzenia zakresu nie wskazanego 
na późniejszym etapie realizacji zadania”, 

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający potwierdza, że niezgłoszenie aktualnie podwykonawców lub zakresów robót do 
powierzenia podwykonawcom nie wyklucza powierzenia zakresu nie wskazanego na późniejszym 
etapie realizacji zadania.  

8. „Dotyczy projektu umowy  § 14 ust. 1 pkt 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że naliczenia 
kary umownej odnosi się do sytuacji nie zakończenia ostatniego z etapów (III) w terminie 
określonym w umowie i związanej z tym brakiem dokonania w  wyznaczonym terminie zgłoszenia do 
odbioru końcowego”,  

na który udziela się następującej odpowiedzi: 

zamawiający potwierdza, że naliczenie kary umownej odnosi się do sytuacji nie zakończenia 
ostatniego z etapów (III) w terminie określonym w umowie i związanej z tym brakiem dokonania  
w  wyznaczonym terminie zgłoszenia do odbioru końcowego. 
 

 

Aneta Rudnicka 

podpis osoby upoważnionej 

 

 


