Wz6r umowy
UMOWA NR ... /2024
Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

................................................ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziala ......... — na podstawie

udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzibg W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ..............., NIP ................,
REGON ..........ccoeene , *kapital zaktadowy w wysokosci ............ zI, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sqgdowego, / uprawnionych do tgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru

Sgdowego,
zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 222 poprzez
budowe chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 222 na odcinku Bobowo — Jablowko
— dokonczenie ETAPU II”
2. Dokumenty tworzace Umowe¢ maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sig.



Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
dokumentacjg projektowg wraz z uzgodnieniami oraz Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST) — Zatgcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4

ust. 1, do wykonania z najwyzsza zawodowa starannos$cig wszelkich robot 1 czynnosci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej i SST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i do§wiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz

wymagane uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw

napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy

wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art.

68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

z zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje

okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.



§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczecie robodt ustala sie na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 7 dni roboczych, od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opdznienie w przedlozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do
dnia ......ooeiiinn :
. Za termin zakonczenia rob6t budowlanych uwaza si¢ datg¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika budowy do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodoéw, o ktorych mowa
w § 18 ust. 21 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnos$ci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie date wznowienia
czynno$ci odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru
koncowego robot.
Czynnos$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢é wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawcg.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§4
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na Kwote ......cceceveennen. zt (slownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towardéw 1 ustug, powigkszong o nalezny
podatek od towaréow 1 ustug w kwocie ........cocoiiiininn. zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ............................ Zt (stownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ushug.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od
towarow i ustug naliczonego w fakturach cze$ciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty
podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;j.

. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.



Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towaréw i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

§5
ZASADY PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czes$ciej niz raz w miesigcu, na
podstawie faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce na kwotg ustalong w
dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a wartos¢ wykonanych elementéw robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez witasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone

facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%

wynagrodzenia umownego, okre§lonego w ust. 1.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia

odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowié

bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych

podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych

zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci czgsciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z faktura oraz

zestawieniem wartosci wykonanych robét, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamowienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych
robot budowlanych, dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4 lub w

przypadku  wykazania zaleglosci w  wyplacie wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia

Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty

lub odpowiadajacej zaleglo$ci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom



10.

11.

11.

(dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy
nalezno$ci wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypeienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk — Rejon Drog
Wojewoddzkich w ................... Ul L i

dorgczona do siedziby Rejonu Droég Wojewodzkichw ...,

Ptatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelno$ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

*Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT.

*Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robdt zgodnie z warunkami wynikajacymi z
dokumentacji zaméwienia, przepisOw technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowa organizacje¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony
projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot budowlanych, na
zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.



10.

11.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym mowa w ust. 2. W trakcie
prowadzonych robdot budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ oznakowanie
terenu budowy, jak 1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak

i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.

Wszelkie materiaty rozbidrkowe nienadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma

obowiazek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wilasnym staraniem 1 na witasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia cztonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
zwymaganiami  BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w  przypadku
nieprzestrzegania przez cztonkow swojego personelu przepisow BHP.

Wykonawca bedzie §cisle przestrzegatl wszelkich przepisow powszechnie obowiazujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i1 przebywania na terenie budowy osob

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

Wykonawca bgdzie kazdorazowo niezwloczne powiadamiat Zamawiajacego 1 inspektora

nadzoru telefonicznie 1 pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku

Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowigzek, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania

umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i uzyska¢ jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy i uzyskaé¢ jego zatwierdzenie z
Zamawiajacym 1 Inspektorem

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przediozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu obj¢tego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania

robdt, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robot czystego i nadajacego sie
do uzytkowania.
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Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynag¢ na jakos¢ lub termin
zakonczenia rob6t, w ciggu 3 dni roboczych od zaistniatej sytuacji.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci

w przypadku op6znien w realizacji harmonogramu rob6t. Program Naprawczy Wykonawca
przedtozy w terminie i zakresie, okreSlonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajgce z zapisow dokumentacji projektowej i SST
niezbedne do kompletnego wykonania robot budowlanych i1 przekazania ich
Zamawiajagcemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana,

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdza osiggniecia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji
projektowej i SST, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego roboét przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie, w tym rowniez zimowe, oznakowania terenu budowy oraz pozostatego
oznakowania obowigzujacego w czasie wykonania robot,

Wykonawca ma obowiazek zgltaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do zadania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu
nawierzchni drog dojazdowych i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek
transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi
aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma roéwniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uczestnictwo Kierownika budowy w naradach

koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, zardwno z inicjatywy

Zamawiajacego, jak i na wniosek Wykonawcy.



§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

przekazanie terenu budowy,

przekazanie dziennika budowy oraz zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-
budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelmomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, w przypadku gdy to niezbedne,
uzgodnienie lub naniesienie zmian do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajacego w tym zakresie),

odbidr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towaréw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwot¢ ..................... zl (stownie
ZYOTYCR: s ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach i1 terminach:
1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwote .........ccccovinene zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,
z zastrzezeniem USt. 4,
2) 30% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWote ........c.ccccooenene. zt,
pomniejszong o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnieciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego



wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
W zdaniu poprzednim, nastapi nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujgco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu rob6t objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktére moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sume
ubezpieczenia w minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia umownego bez
podatku od towarow i ustug,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg rob6t (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow i ushug,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie
nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug.

. Ubezpieczenie, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od dnia wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 do czasu podpisania protokotu
odbioru koncowego robot, w ktérym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktérym
usunigto wszelkie stwierdzone wady — od wszelkich szkod lub kosztéw, ktore moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja inwestycji.
. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania
w zlotych polskich bez ograniczen.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do
dostarczenia Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktora rozumie
si¢ kopie umoéw ubezpieczenia oraz polisy ubezpieczenia) potwierdzajacej spetnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogdéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane
dokumenty nie spetniaja wymogoéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy
termin, 5 dni roboczych, na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji
ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz kopie polisy i umowy ubezpieczenia z tytutu

zawarcia umowy ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w peinej

wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.



6. Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwiazane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢
rozpoczgte przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaakceptowanych
kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych

w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, w tym szkdd wyrzadzonych osobom trzecim.

8. Zamawiajagcy wymaga przywrocenia petnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

9. W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej
umowy 1 polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..........cccoviimiiiieininieneneneneeans ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W Specjalnos$ci ........ccceeeeeveieeiiiennnne 1) SRR 1 powierza mu
czynnos$ci okreslone na mocy przepiséw art. 25 1 26 Prawa budowlanego.

2. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowiazan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie

stanowi zmiany Umowy 1 nie wymaga dla swej waznosci zawarcia aneksu.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia kierownika robot W 0SODI€ .......ccccooiiiiiiiiiiiiiie e, ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosc ......occeeveeerieeniienenne. OF e

2. Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczong, jezeli bgdzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika robdt lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do
dziennika budowy.
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Osoba, wymieniona w ust. 1, dziala w imieniu 1 na rachunek Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé zmiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lub $§mierci oraz

2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest prawidtowe
wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zast¢pstwa.
. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, Ze nie wykonuje ona swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢
osobeg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie powinno trwaé dtuzej
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od zawartej Umowy, w terminie 45 dni od powzi¢cia wiadomos$ci o powstaniu takiego
zagrozenia.

§12

PERSONEL WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane,
aktualne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwe;j
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginalow dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika robot osob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pisSmie taka zmiane
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych
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0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie po6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa robodt bez
wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowiazku, o ktorym

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie Stosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, podstawe stosunku pracy

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji

zmiany ilo$ciowej pracownikoéw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przediozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ podstawy zatrudnienia osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o pracg¢ moze zawiera¢ rOwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢
RODO, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie speilniania ww.
obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, okreSlone w ust. 1 i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czgsci
realizacji zadania podwykonawcy, z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czesci zamdowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolno$ci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgSci zamoOwienia ma
obowigzek wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o
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udzielenie zamowienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw

wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktore stanowig czgsSci zamoOwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnienh dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie beda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawcag.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktéorego powotywat si¢ Wykonawca, jest
przedlozenie Zamawiajagcemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastgpujacej tresci: ,,Podwykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego
zastosowanie maja sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
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10.

11.

12.

13.

14.

szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego o$§wiadczenie o aktualnos$ci powyzszego
o$wiadczenia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz
dokona¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy badz zgod¢ na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w
sytuacji, niespelnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien
okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy
badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym
mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, w przypadku, gdy wartos$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za$ z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu
jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuni¢cia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Powierzenie wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczgciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, uslugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptatg,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sag wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac¢ si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, Ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty
zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, woéwczas Zamawiajacy,
Z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie
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23.

24,

25.

dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote réwng tej
naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
nie be¢dzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia wezwania
opisanego powyze;j.

Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub
wysokos$ci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty z
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do
depozytu sadowego bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwng kwocie ztozonej do depozytu
sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w
petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtowna oraz wszelkie inne koszty,
w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych
ustaw, a takze wymaganiom okreslonym w SST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzgt.

§16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII
W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzef, przegladow, pomiardéw
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i odbiorow niezb¢dnych do przekazania do uzytkowania obicktu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych
przez Urzad Dozoru Technicznego.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej, a
niewyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych, zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, okre$lonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany,

nawniosek Wykonawcy, terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokot koniecznosci
| protokot uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odno$nych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny ktore nie zostaty okreslone w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegoétowa ceny
jednostkowej tych robot zuwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych, okre§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okre§lono naktadow rzeczowych
w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogobw lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robdt poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
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Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadéw rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow zakupu
umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub
ceng.

§18
NIEPRAWIDELOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad:

1) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyklego uzytku, albo ktore

sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usuni¢cia, wady nienadajace si¢

do usunigcia),

2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad

zaliczanych do pkt 3,

3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego rob6t wad istotnych nadajacych
si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego rob6t i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

. W razie stwierdzenia w czasie robot lub w toku czynno$ci odbioru konicowego istnienia
wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynnosci odbioru i zada¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

. Zamawiajacy lub whasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady
w trakcie robot.

. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnos$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunig¢cia wad w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
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zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19

ODBIOR ROBOT
Strony ustalajg, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robdt rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
4) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.
. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik
robot bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.
Odbiory o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji. Kierownik rob6t ma rowniez obowigzek dokonania wpisu
w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt budowlanych, co inspektor nadzoru powinien
potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy.

Kopia strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bgdzie

zatacznik do zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 7 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,
przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim 1 w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowg powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialtbw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika robot 0 wbudowanych
wyrobach 1 materialach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika robat,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego — jezeli dotyczy,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodez;ji,
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10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,
11) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli robot (DKR),
12) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych.
Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w wersji papierowe] w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej,
przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna z wersjg papierowa, czyli
stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.
. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat Przedmiotu Umowy w cato$ci lub nie przedstawit dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 5.
. Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru
ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

§20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, W wysokosci
0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslona w §
14, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w §
6 ust. 2 i 3, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do Kkontroli przestrzegania wyzej
wymienionych wymagan upowaznieni s3 Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

4) zanieprawidtowos$ci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscia

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego

w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystgpowania nieprawidtowosci,

5) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty
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wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po dniu uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wady,

6) za realizacje prac stanowigcych Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Umowa,
OPZ lub SST w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust.
1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek, o ile
uchybienie to nie jest obj¢te inng karg umowna,

7) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
kwoty wynagrodzenia netto za niespetniong cz¢$¢ $wiadczenia umownego,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobe,

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedlozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

15) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki
powyzej 7 dni.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto za
niespetniong czg$¢ Swiadczenia umownego. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie
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od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uplywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢ 20%
kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Przedmiotu Umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi wedtug wiasnego wyboru na koszty Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidlowosci w wykonywaniu Umowy 1
bezskutecznego uptywu terminu okre§lonego w wezwaniu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czesci Umowy.

. Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1 oraz w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni
od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwtoki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowania bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaplat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,
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7) Wykonawca, pomimo zastrzezen Zamawiajgcego lub inspektora, nie wykonuje robot
zgodnie z postanowieniami Umowy, OPZ, SST lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania z nich wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesiac i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek cz¢s¢ robot, co do ktorej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogl pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygniec¢

SpOrow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze¢$ci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgSci robot,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoélnosci kar

umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek strone, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
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10.

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong¢ obowigzany jest

do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgltoszenia
przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawieraé

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstapienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robdt na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i Wynosi ....... lat od daty odbioru koncowego robdt. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja
wad

Wymagany

Reakcja Gwaranta czas reakgji

A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h

(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia 1 okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunig¢cia wady powiadomienia
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jakiejkolwiek czgsci przedmiotu 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
Umowy od momentu
powiadomienia (*)

3) Calkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)

B. [Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okre$lenie od momentu
ograniczenie mozliwosci eksploatacji sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czgsci przedmiotu

Umowy oraz pozostate wady istotne  [2) Calkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)

C. [Wady nieistotne - nie wplywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreSlenie od momentu
na eksploatacje jakiejkolwiek czgsci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia

przedmiotu Umowy 2) Catkowite usuniecie wady. |14 dni

od momentu
powiadomienia (*)

D. |Wady w Dokumentach Wykonawcy |Catkowite usunigcie wady niezwltocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologi¢ usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

4. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
w terminie lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunig¢cia wad wystepujacych
Ww sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rOwniez usunigcia
wad w sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku,
gdy koszty usuni¢cia wad przewyzsza¢ beda kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewni tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.

7. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakonczeniu Umowy wediug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

8. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

9. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie 1 miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisj¢
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
usunigcie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawcg lub producenta tych materiatdéw lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rgkojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przylaczy, montazu oS$wietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
rekojmia zostanie wyltaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem warto$ci robot wytaczonych, w
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takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania odpowiedniego

porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialnosci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagajg formy pisemnej W postaci

aneksu pod rygorem niewaznos$ci.

. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robdt, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

b)

c)

d)

e)

f)

zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnos$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczego6lnos$ci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jezeli koniecznos$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, termin zostanie przesuni¢ty odpowiednio o
czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub czas
usuniecia ich skutkow, z mozliwosciag uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow
technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania rob6t dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zaméwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektoéw budowlanych,

gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapiag opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

28



2)

h)

)

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuni¢cia przeszkody,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Zjej postanowieniami, przez ktoérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogly przewidzie¢,
oraz ktérego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powoddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych, jak réwniez okoliczno$ci
zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych §rodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych,

- wystapity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamoéOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowa¢ wydtuzenie terminu, o ile bedg mialy wptyw
na termin realizacji wykonania Umowy,;
zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie,
zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory
ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia
lub usunigcia tych koliz;ji,

i) wystgpienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatagcznik do Oferty Wykonawey przekroczy
wynagrodzenie, okre§lone w § 4 ust. 1,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbieznosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisOw przez strony,

Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy lub protoko6t konieczno$ci musi by¢ ztozony na pismie.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §

17, i informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci

stanowigcych podstawe zmiany.

Podstawg do Zzadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy s3

stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty

zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do piagtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Protokot konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robdt, nie wplywajacy na termin realizacji

1 wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

. Wystapienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.

Okoliczno$ci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.
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1.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$S¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej
umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. o0sob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jeSli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwiazku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sga podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére $wiadcza ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
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zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczajg, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowujg petng moc i skutecznos¢.

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastapione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w pelni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajagce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wpykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czesci Umowy:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami oraz zalacznikami, m.in. Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
dokumentacja projektowg wraz z uzgodnieniami oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST),

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiegowego)
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