Zatacznik nr 5a

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicach w dniu ............cccceviiiiennnn r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON :871118738, NIP:
879-25-93-527, reprezentowang przez:

Piotra Kowala — Wéjta Gminy Lysomice

przy kontrasygnacie Emilii Zielinskiej — Skarbnika Gminy Lysomice

zwang dalej Zamawiajacym,

a

z siedzibg w , NIP: =] S{cTe) jmm———— ,
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont nawierzchni
drogi gminnej nr 100604C w Lulkowie” — Cze$¢ | zamoéwienia, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2024.1320t.j.) , dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i przekazania Zamawiajgcemu
zamdwienia polegajacego na realizacji zadania pn.: ,Remont nawierzchni drogi gminnej nr 100604C w Lulkowie”.

1. Zakres robdt obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie nawierzchni drogi gminnej nr 100604C w
Lulkowie o dtugosci 435mb zlokalizowanych na dziatkach oznaczonych w ewidenciji gruntdéw i budynkéw numerami 42/1, 189/6,
36/13, 12, 42/2 obreb 0006 Lulkowo, gmina Lysomice.

2. Poza tym zamowienie obejmuje m.in.:

1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami;

2) roboty przygotowawcze;

3) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ztozenia materiatow w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Toruniu;

frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni;

remont czastkowy nawierzchni jezdni;

wykonanie warstwy profilowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11W;

wykonanie warstw $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S;

wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm;

wykonanie zjazdéw do poses;ji i regulacja istniejacych zjazddw z kostki betonowej;

10) wykonanie oznakowania pionowego;

11) wycinke drzewa wraz z karczowaniem pni — uwzgledni¢ w ofercie — 2 szt.;

12) naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

13) uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowigcych droge;

14) inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujacych sie w pasie drogowym
(m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.);

15) w robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtaczenia nowych konstrukcji drogowych do
istniejacych nawierzchni;
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16) przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi zarzadcami drég projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez
wilasciwe do tego organy i ja wprowadzi.

17) wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia.

Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci nr 1 zawiera Projekt Budowlany i Projekt Statej Organizacji Ruchu

Drogowego, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Przedmiar robot.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposéb okreslony w dokumentacji technicznej w tym specyfikacii

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami,

normami, sztukg budowlana;

Roboty budowlane prowadzone bedg na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajace stad
ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen, utrzymania wjazdu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco nieczystosci, zbednych materiatéw, odpadéw i smieci.

Zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po zakoriczeniu robét, ale przed ostatecznym

odbiorem przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i
doprowadzenie do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen

podziemnych. Wszelkie naprawy uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy uzgadnia¢ z zarzadcami sieci.

Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej

umowy oraz, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen
i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna dotyczaca przedmiotu
umowy jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie

oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji technicznej oraz STWIORB.
10. Niniejsze zaméwienie publiczne zostanie cze$ciowo sfinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju

Drég — edycja 2024

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem ninigjszej umowy zgodnie z
dokumentacjq powotang w §1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi
i zaleceniami Zamawiajacego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjq techniczna, projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikéw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wkasnymi lub sitami podwykonawcdéw. Zawarcie przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz dopetnienia procedury okre$lonej
w § 9 umowy.

4. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych ma
zostaC wybudowany przedmiot umowy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowg - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI
§3
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10.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zaméwienia w terminie do 45 dni od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia =============-=- roku, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez
strony Umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje rowniez okres
przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia stwierdzonych przy dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koricowego
przedmiotu umowy oraz sporzadzenie protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Strony Umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowiacych
podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, w zakresie
i standardzie okreSlonym w dokumentacji technicznej oraz w zatacznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1061):
w formie faktury koficowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamoéwienia i po bezusterkowym odbiorze
koricowym.
taczna wartos¢ wynagrodzenia netto Wynosi ............cccoovveeenns zZt (stownie: ... zZtotych netto
00/100). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi 23 %, warto$¢ podatku
VAT i zt, wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ....................... zt (stownie:
....................................................... ztotych brutto 00/100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich prac, robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz
niniejszej umowie, jak réwniez m.in. koszty wszelkich prac projektowych, uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji,
robot przygotowawczych, porzadkowych, organizaciji placu budowy wraz z jego pdzniejsza likwidacja, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.
Zamawiajacy zweryfikuje wystawiong fakture koricowg pod wzgledem ich zgodnosci z zawartg umowa, lub protokotem
odbioru robét.
W przypadku wystapienia btedow w wystawionej fakturze koricowej, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o dokonanie
korekty faktury z uwzglednieniem terminu pfatnosci wynikajacego z niniejszej umowy.
Termin ptatnosci faktury koncowej, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej korekty faktury koricowe;.
Podstawg do okre$lenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz STWIORB, strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona cale zaméwienie w zakresie wynikajacym z SWZ, dokumentacji technicznej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacjg
techniczng wskazang w §1, SWZ oraz STWIORB, strony przewiduja, Zze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjg techniczng
wskazang w §1 oraz w STWIORB na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg techniczna, a pdzniej projektowq
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajgcemu szacunkowe zestawienie kosztéw / wstepny kosztorys
ofertowy.
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1.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

o

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 10 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci
w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnaciji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robdét nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB;

4) robo6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 10, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

Kosztorys, o ktdrych mowa w ust. 10, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony z tabelg elementéw scalonych.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 13 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o ktdrym mowa
w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykonanymi metodg
szczegotowg lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp);

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych rob6t + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani
Kp ani Zysk);

3) Do wyceny robo6t metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowa€, zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 oraz STWIORB

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zambwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktdrejkolwiek czesci projektu ogoinego lub
wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robé6t przewidzianych w projekcie, ktoérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 15 moze nastapic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgacego, roboty dodatkowe moga by¢ wykonywane jedynie te niezbedne i konieczne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu
do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy
sq state i nie podlegajqg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamdwien
dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu
podstawowym.

§5
W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wéwczas jest on zobowigzany
dotaczy¢ do faktury koricowej/czesciowej, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich
oSwiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji
zamowienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat Zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego.
Za date zapfaty ustala sie dzien, w ktorym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
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Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Cesja wierzytelnosci lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

- jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrze$nia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkdw okreslonych powyzej, op6znienie w dokonaniu ptatno$ci
w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowarn
lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

2.

o>

Przekazania placu budowy wraz z 1 kompletem dokumentacji, nastapi to w ciagu 7 dni od podpisania umowy.
Przekazanie nastapi protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy;

Niezwiocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci rob6t lub wprowadzenia robét dodatkowych i
zamiennych jak réwniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekéw sanitarnych oraz zapewnienia dostaw
innych niezbednych mediow;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru;

Dokonania odbioru robét zanikajgcych, czesciowego i korncowego;

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

NG

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazang dokumentacjg techniczng,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, wskazaniami
Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j;
Szczegotowe zapoznanie sig z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng i w przypadku konieczno$ci
dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z Zamawiajacym oraz uzgodnienie z Zamawiajacym projekiu
budowlanego bedacego zatacznikiem do zgtoszenia wykonania robét do Starosty Toruniskiego;
Niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego na piSmie o wszystkich zauwazonych wadach w dokumentacji techniczne;.
W zwigzku z trescig oSwiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty rob6t budowlanych
usuniecia tych wad nie wptywajg na wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
- zakres robédt podzielony na etapy,
- wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy;
Przejecie terenu robo6t od Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét;
Spetnienie warunkow realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujace przepisy prawa;
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20.

21.

22.

23.

22.

23.
24.

Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;

Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nie objetych dokumentacjq
techniczna, na ktdre nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego,

Przestrzeganie wszelkich obowigzkdw wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wlasciwych wiadz lokalnych i
panstwowych;

Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca
poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak rowniez koszty utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0sdb znajdujacych sie na terenie
budowy);

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty ukoriczone
przez niego sq catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;
Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak réwniez porzadku i czystosci na
terenie budowy. Wykonawca zobowigzuije sie zainstalowaé na wtasny koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub
miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drédg dojazdowych w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w
statej czystosci, wiasnym kosztem i staraniem;

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i
urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego -w uzgodnieniu z ich zarzadcami;

Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wtasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalaci;
Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru, w nie
pdzniej niz 3 dni naprzéd o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie rob6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajacego w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty
i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robédt, a nastepnie przywrécié¢ roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te
czynno$ci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdw robét albo ich cze$ci w toku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do niezwtocznego dokonania
napraw i doprowadzenia robdt do stanu poprzedniego na swoj koszt;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot
i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikow i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysoko$ci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania si¢ przez caty okres realizacji umowy ochrong ubezpieczeniowg w
ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom tej
ochrony nie mniejszy niz 300.000,00 ,00 zi ( trzysta tysiecy ztotych). Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd uiszczenia sktadki za wiw polise.
Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajacym wspdinie, polisg ubezpieczeniowg,
odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajacych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej spetniajacej co najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspolna / grupowa);
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakoéw geodezyjnych
przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw nieruchomosci;
Usuwanie usterek i niezgodnosci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;
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29.
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32.
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Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentdw niezbednych przy odbiorze;

Sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej oraz przediozenie Zamawiajgcemu tych dokumentéw najp6zniej w dniu
zgtoszenia gotowosci robét do odbioru koricowego;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikajacg z realizaciji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sdb trzecich;
Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcdw;
Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego dokumentaciji i ewentualne
koszty (konsultacji, opinii, zgod autordw, itp.) wynikajace z powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce;
Zakres robét obejmuje réwniez:
a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamowienia,
b) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbednym do prowadzenia robét objetych
umowa,
c) Obstuge geodezyjng polegajacq na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej i ztozenia materiatéw w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno —Kartograficznej w
Toruniu,
d) Naprawienie urzadzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robét,
e) Uporzadkowanie pozostatej cze$ci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek stanowigcych droge,
f)  Inne prace —zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen znajdujacych sie w
pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne telefoniczne, gazowe itp.)
g) W robotach ziemnych (koryta) nalezy uwzgledni¢ wszelkiego rodzaju podtaczenia nowych konstrukcii
drogowych do istniejacych nawierzchni.
h) Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzi wizje lokalng miejsca robét.
§8
Wykonawca zobowigzuije sie do zakupu materiatéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z materiatow nowych i pierwszej jako$ci, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, odpowiadajacym wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz wymogom projektu.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow:
- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z polska Norma, badz aprobata techniczng,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobow na ktdre nie ma polskiej normy lub aprobaty technicznej.
PODWYKONAWCY
§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy —
do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:
) e :
) e :
) e :
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3
ustawy Pzp.
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Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umdw o podwykonawstwo o wartoci wiekszej niz 50 000,00
Ziotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizowanych przez
podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikdéw
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungg takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY

§10
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

Strona 8z 15



10.

1.

12.

1)  Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior koncowy.
Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego Wykonawca dodatkowo zgtosi
Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koricowego, sktadajac stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.
Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajgce bedg odbierane w ciggu 3 dni roboczych od chwili zgtoszenia
inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajacego pisemnie za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego na 3 dni przed planowanym odbiorem,
zawiadamiajgc Zamawiajacego o0 gotowo$ci do odbioru na piSmie. Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy
kompletng dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu od kazdego z podwykonawcdw protokdt powykonawczy w
dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) dokumentacije powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajgcg m.in.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow technicznych obiektu,
2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
5) pozostate dokumenty w szczegoino$ci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajgce nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 3 dni od daty otrzymania od wykonawcy
informacji o gotowosci do odbioru korcowego.
W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez Zamawiajacego i
przedstawicieli Wykonawcy.
Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét, przez inspektoréw nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu
dokumentéw odbiorowych, lub dostarczone dokumenty nie bedg kompletne/prawidtowe Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
- w przypadku gdy wady nadajg sie do usunigecia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od odbioru
koricowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej
sytuacji strony spisujg protokot usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w
protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ niezwiocznie zostanie ustalony termin ich
usuniecia przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,
- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru koricowego. Po usunieciu wad
Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru koricowego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w
okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy bez zgody Sadu.
Spisanie protokotu koricowego przedmiotu umowy oznacza zakoriczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi; =====----- miesigce/miesiecy (------- lat);
We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy ewentualnych wad i
usterek.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do jej usuniecia w
zakresie jakiego dotyczyta naprawa.
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Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia
sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokdt ogledzin wigzacy obydwie
Strony umowy.
Zadajac usunigcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i
ekonomicznie uzasadniony do jej usunigcia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia usterki, awarii lub
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterke, awarie lub wade we wtasnym zakresie lub zleci usunigcie
awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie nowy, wolny od usterek lub wad.
Zamawiajacy moze dochodziC roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli stwierdzi
istnienie wady przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

KARY UMOWNE

§12

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzief zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) za zwitoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia o ktérych mowa w § 11 umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie awarii, wad lub usterek,

3) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

4) w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8 prawa zaméwien
publicznych—- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki
od terminu okreslonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp,;

5) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) zazwioke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko$ci 500,00zt za kazdy
dzier zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Je$li kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okre$la § 14.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorficzenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw do maksymalnej wysokosci
30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Rogowo 23, 87-162 Lubicz, lub
2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

Terminem ofrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzier jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elekironicznej - dzien wystania wiadomosci zawierajacej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), . . zt (stownie:

................................. )W FOrmMIe woveeeeiei i

Zabezpieczenie okre$lone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancii
jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy —
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru rob6t i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Kwota, ktérg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wyniesie
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposéb niezgodny z dokumentacjg,
techniczna, projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektordw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia zawarcia
umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 21 dni,
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, 0 ktbrym

mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy

6) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzaciji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy
nastapito odstgpienie od umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na dzien

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecert Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkdw czynno$ci te

przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutlu odstgpienia od umowy w

nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktdrych mowa w §
14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokos$ci 10
% facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysoko$ci poniesionej szkody i

utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty § 12 ust.

3, 71 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15

Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego stosowane uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktére nabyty

kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnoSci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w

szczegblnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy iflub kierownika robét wymaga pisemnego powiadomienia i zgody

Zamawiajacego.
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§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy 0séb trzecich na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§17

1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych, strony dopuszczajg
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
okolicznoSci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdét
budowlanych

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji technicznej / projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji techniczne;
I projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji technicznej / projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentaciji technicznej / projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentaciji technicznej / projektowej zmian nie moze
skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr
4 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentaciji technicznej / projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$é¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania,
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10) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wehodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoino$ci przepisami o podatku od towaréw i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.
Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strona, ktbra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci
wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§18

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia,
wszystkich osdb wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu i pracownicy drogowi objeci zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarczg w postaci zw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych czynnosci. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osob
wykonujacych ww. czynno$ci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 14.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji
tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu:
zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2022,
poz. 1233, ze zm.), zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnoSci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepisdw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informaciji publiczne;.

§20
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie podstawowym na realizacje
zadania pn.: ,Remont nawierzchni drogi gminnej nr 100604C w Lulkowie”, w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza
umowa oraz wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp stanowig inacze;.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§22
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢:
Zatgcznik nr 1: specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ2);
Zatacznik nr 2: dokumentacja techniczna;
Zatacznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztow / kosztorys ofertowy;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatgcznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.
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