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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Zadanie | - ,Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w m. Raba Nizna”

Zadanie Il — ,,Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w m. Kasina Wielka”

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie
wszelkich niezbgdnych decyzji na realizacj¢ zadania pn.:
Zadanie 1 - ,,Budowa chodnika przy DK 28 od km 76+179 do 77+370 w miejscowosci
Raba Nizna”
Zadanie 2 - ,,Budowa chodnika przy DK 28 od km 88+235 do 90+530 w miejscowosci
Kasina Wielka”

Celem zamoéwienia jest poprawa bezpieczenstwa oraz komfortu pieszych i
zmotoryzowanych uzytkownikow przedmiotowej drogi.

Charakterystyka zadania

Droga krajowa nr 28 przebiega wzdtuz catej miejscowosci Raba Nizna pomigdzy
miejscowoscig Rabka-Zaryte a miastem Mszana Dolna, dzielagc wie$ na czg¢$¢ potudniows
i polnocng. Natomiast w miejscowosci Kasina Wielka DK 28 przebiega w potudniowe;j
czesSci, pomiedzy miastem Mszana Dolna a miejscowoscig Gruszowiec

Na trasie projektowanych odcinkow drogi wystepuja linie  energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz prywatne sieci wodociggowe.
W zakresie opracowania nalezy wykonaé¢ projekty branzowe przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej kolidujacych z trasa projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem
warunkéw technicznych przebudowy urzadzen przez wilasciwych operatoréw sieci, jako
oddzielne opracowania oraz zatwierdzenie projektow przez odpowiednich zarzadcow sieci.
Nalezy rowniez uzgodni¢ przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi, wewnetrznymi
i adaptowa¢ istniejace zjazdy do planowanych rozwigzan projektowych oraz dostosowacd
zatozenia techniczne do rozwiagzan przyjetych w projekcie przebudowy linii kolejowej
nr 104 w miejscowosci Raba Nizna. W ramach projektow, nalezy rowniez uwzglednié
przebudowg przepustow oraz obiektow mostowych zlokalizowanych w ciaggu DK 28.
W projektach nalezy uwzgledni¢ budowe przejs¢ dla pieszych pomigdzy zatokami
autobusowymi i w miejscach przej$cia chodnika z prawej strony na lewa strong drogi.
W Rabie Niznej przewiduje si¢ rowniez przebudowe oswietlenia ulicznego na catej dtugosci
planowane] inwestycji. W Kasinie Wielkiej nalezy zaprojektowaé o$wietlenie uliczne na
calej dlugosci zleconego odcinka drogi oraz dokona¢ analizy mozliwosci budowy zatok
autobusowych w km 89+600 — 89+800.

W pasie drogowym moga wystepowaé réwniez zadrzewienia. Nalezy wykonac
inwentaryzacj¢ drzew przeznaczonych do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegow
pielegnacyjnych lub poda¢ informacje, Zze nie ma potrzeby ich wykonywania. Jezeli wystapi
taka konieczno$¢, w ramach projektu nalezy opracowac projekt wycinki drzew. Nalezy
dazy¢ do ograniczenia koniecznosci wycinki drzew do niezbednego minimum.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowe;j
w granicach pasa drogowego a finalnym jej zakonczeniem jest ztozenie wniosku zgtoszenia
robot budowlanych i przyjecia go bez uwag. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek
prywatnych Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ akceptacje zarzadcy drogi w celu
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ztozenia wniosku W oparciu 0 ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz.
311 ze zm.).

I11. Wytyczne do projektowania.
— Kompletne dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z warunkami (znak:OKR.Z-
3.4340.13.9.2024.AL.1 z dnia 13.09.2024 r.) wydanymi przez GDDKiA Oddziat w
Krakowie.

Uwaga:
Zamawiajacy zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentaciji projektowej Biuro projektowe
zapoznalo sie ze stanem faktycznym terenu objetego zamowieniem.

IVV. Elementy opracowania:

. Zgodnie z porozumienie nr V//136/ZZ/Z-1/2024 z dnia 10.09.2024 r.

2. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 z
klauzulg Powiatowego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego Starostwa Powiatowego w
Limanowej,

3. Wykonanie koncepcji projektowej do przediozenia Zamawiajagcemu a w szczeg6lnosci
zarzadcy drogi celem akceptacji,

4. Uzyskanie niezb¢dnych warunkoéw rozbiorki, budowy lub przebudowy sieci w zakresie
niezbednym w celu realizacji inwestycji drogowe;j,

5. Wykonanie badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym
do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6. Opracowanie  wielobranzowego  projektu  budowlanego i  wykonawczego
uwzgledniajgcego wszystkie niezbedne elementy przewidziane w zamowieniu,

7. Opracowanie operatow wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (wylotéw) oraz

na odprowadzenie wod opadowych do rowow, ciekow i potokéw oraz uzyskanie w

imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

Uzyskanie dzierzawy/uzyczenia gruntow od zarzadcy ciekow (jezeli bedzie wymagane),

9. Opracowanie inwentaryzacji zieleni =z szatag roslinng, zestawieniem drzew
1 krzewow do wyciecia z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego
klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,
preliminarz optat oraz uzyskanie zgody na wycinke drzew,

10. Uzyskanie niezbgdnych uzgodnien branzowych, opinii i uzgodnien koniecznych do
realizacji zleconego zadania,

11. Opracowanie  powinno  obejmowa¢  uzyskanie decyzji o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze sporzadzeniem raportu oddziatywania na Srodowisko (o ile
zajdzie taka potrzeba).

12. Wykonanie wszystkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,

13. Wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz z niezbednymi opiniami oraz
zatwierdzeniem przez Organ Zarzadzajacy Ruchem,

14. Wykonania przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego:

Przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski nalezy wykonaé osobno dla kazde] z

branz.

2
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Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w
przypadku przystapienie Zamawiajacego do realizacji inwestycji w_pozniejszy
terminie.

15. Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

16. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

18. Do projektu nalezy dotaczy¢ o$wiadczenia projektanta, ze projekt wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy.
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu

istniejgcego obszaru, w tym m.in.:

— badania geotechniczne i geologiczne istniejacego podtoza;

— inwentaryzacja obiektow inzynierskich;

— inwentaryzacja istniejacego pasa drogowego;
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i1 pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami i normami oraz zasad wiedzy technicznej.

Wstepna Propozycja Rozwigzan

Opracowanie projektu budowlanego musi by¢ poprzedzone opracowaniem Koncepcji
technicznej. Wykonanie koncepcji nalezy zaprezentowa¢ na spotkaniu w siedzibie
zamawiajacego. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne uwagi zamawiajacego 1 uzyskaé jego
akceptacj¢ a nastepnie uzgodnic¢ te rozwigzania w GDDKiA Oddziat w Krakowie
Koncepcja techniczna powinna zawiera¢ naniesione na podktady mapowe rozwigzania
geometrii drogi, w tym rozwigzania elementéw drogi, naniesione elementy systemu
odwodnienia, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej bedace w kolizji ze stanem
projektowanym wraz z wstepng propozycja usuni¢cia tych kolizji, wstepne zaznaczenie linii
podziatu nieruchomosci oraz wszystkie elementy techniczne ktére znajda si¢ w dokumentacji
budowlane;.
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz GDDKiA Oddzial w Krakowie koncepcja stanowi
podstawe do dalszego szczegdlowego projektowania i przeprowadzania innych czynnosci
majgcych na celu uzyskanie innych niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, itp.

VII. Sklad i forma przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje¢ projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach
kartonowych z wykazem zawartosci teczki.
1. Wersja papierowa dokumentacji:

— Zgodnie z porozumienie nr V/136/ZZ/Z-1/2024 z dnia 10.09.2024 r.

1) Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodnosci z
wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedlozy¢ kompletne
opracowanie projektowe oraz o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z umowa,
aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz ze zostalo
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Odbiorem ostatecznym objete jest rowniez uzyskanie decyzji ZRID (jezeli
wymagane).
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2) Jezeli Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do zgodno$ci opracowan projektowych
Z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i
uzupehnienia jakie zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg uzgodnione.

3) Jezeli Zamawiajacy nic bedzie mial zastrzezen do przedlozonych opracowan
projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru bedzie
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatecznego.

4) Protokot odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robdt objetych
protokétem i upowaznia do wystawienia faktury.

5) Odbioér po okresie rgkojmi polega na ocenie uzupelnien opracowan projektowych
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie rekojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru po okresie rgkojmi.

6) Protokot odbioru po okresie rgkojmi stanowi podstawe do zwrotu czeSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na okres r¢kojmi (jezeli
zaistnieje taka sytuacja).

2. Wersja cyfrowa opracowan — 2 egz.

VIII.

Wersja cyfrowa musi by¢ kompletng ostateczng wersja dokumentacji projektowe;,
ktora jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarowno opakowanie oraz
sam nosnik winny by¢ opisane nazwa opracowania oraz datag wykonania. Struktura i
nazewnictwo katalogéw oraz plikow musza by¢ uporzadkowane w sposéb czytelny,
zrozumialy, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszg zawiera¢ wszystkie
finalne opracowania jakie zostaty przekazane Zamawiajgcemu.

Wersja cyfrowa musi obejmowaé opracowania zardwno w wersji cyfrowej
edytowalnej (rozszerzenia .doc, .docx, . dwg, .dxf, .xls) jak i w wersji zapisanej w
formacie .pdf.

Przedmiar i kosztorys nalezy przygotowaé w wersji *.pdf oraz edytowalnej w
formacie *.zuz, lub/i ath lub/i *.xml

Podzial dzialek

Szczegélowe wytyczne dotyczace wydzielenia dzialek pod poszerzenie pasa drogowego:

1.

szacunkowa ilo$¢ dziatek podlegajacych podziatowi w zwigzku z przewidywana budowa

drogi w zakresie wynikajagcym z opisu przedmiotu zamowienia | Wynosi:

Raba Nizna:

— 5 dzialek — dotyczy podziatu dzialek prywatnych pod poszerzenie istniejagcego pasa
drogowego (ilo$¢ dzialek powstata po podziale: 10 dziatek,

Kasina Wielka:

— 6 dzialek — dotyczy podzialu dzialek prywatnych pod poszerzenie istniejacego pasa
drogowego (ilo$¢ dziatek powstata po podziale: 12 dziatek

zakres podziatu obejmuje:

1) sporzadzenie wstepnego projektu podziatu,

2) dokonanie podziatu geodezyjnego wraz ze sporzadzeniem niezbednej iloSci projektow
podzialu oraz wykonaniem wykazow zmian gruntowych,

3) uzgodnienie projektow podziatu z odpowiednimi organami.

Jezeli na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zajdzie konieczno$¢ dokonania

dodatkowych podziatow nieruchomosci (uzyskanie map prawnych - podziatlowych) to na
wniosek Wykonawcy Zamawiajacy zleci ich wykonanie w oparciu o formularz cenowy
zawarty w ofercie.
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IX. Nadzor autorski
Wykonawca bedzie petni¢ nadzor autorski nieodptatnie. Koszt nadzoru autorskiego nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowywania oferty do niniejszego zamowienia.

XI.

Prawa autorskie
Zgodnie z porozumienie nr VV/136/22/Z-1/2024 z dnia 10.09.2024 .

Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

1.

Wykonawca uzyska wszystkie niezb¢dne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie,
dane, informacje itp., niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen organow administracji publicznej oraz
opinii i uzgodnien innych podmiotow przekaze do Zamawiajacego w terminie 7 dni od
daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktore
Wykonawca bedzie zobowiazany zawrze¢ w zwiazku z realizacja inwestycji,
Wykonawca przekaze do Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. W
przypadku warunkow technicznych uzyskiwanych od gestorow sieci projektant jest
zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robot zwigzanych z likwidacja kolizji
wynikaja z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania W jego imieniu
z wnioskami 0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen,
uzgodnien i opinii, po wczesniejszym wystgpieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich
udzielenie.

Wykonawca Zobowigzany jest do uzupelnienia skladanych wnioskow zgodnie
z wezwaniami jednostek opiniujacych 1 wydajacych decyzje. Stosowne uzupetnienie
musi nastgpi¢ bez zbednej zwtoki i nie moze przekracza¢ narzuconych w wezwaniu do
uzupehienia terminow.

Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatow, maszyn i
urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu
minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadaé, 1 ktore sg istotne z punktu
widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach Zamawiajacy
dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z
uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli
taki obowiazek wynika z odrgbnych przepisow. W takim przypadku wskazaniu
powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne.

Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymogi obowigzujacych ustaw,
rozporzadzen, aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
zmiany przepisow w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem,
nalezy tre$¢ 1 zakres projektu dostosowac¢ do obowigzujacych przepisow.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania dokumentacji uzupetniajacej 1 pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania.

W trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, az do wylonienia wykonawcy robdt budowlanych, Wykonawca bedzie
przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania iewentualne zmiany dokumentacji
projektowej, ktorych konieczno$¢ bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych
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odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia przekazania pytania Wykonawcy.

8. Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy o$wiadczenie, iz
przekazywana dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno—budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletna z punktu widzenia, ktoremu ma stuzyé. O$wiadczenie to winno by¢
podpisane przez projektanta oraz osob¢ uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

XI1.Kontrola jako$ci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
1. Sprawozdanie z postepu prac:

Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego (jednak nie czesciej niz

raz w miesigcu) przygotowaé w przeciggu 5 dni pisemne sprawozdanie dotyczace

stopnia zaawansowania prac i ewentualnych zagrozen w realizacji przedmiotu umowy.
2. Rady Techniczne (RT):

Przewiduje sie, iz RT beda odbywaly si¢ w ramach potrzeb. RT moze by¢ zwotana na

wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba

Zamawiajacego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ inne miejsce

spotkania. Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokotu / notatki, do

wykonania czego zobowiazany jest Wykonawca. Proponowana tres¢ notatki zostanie

przekazana do Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i

przestana Wykonawcy, ktory przekaze ja pozostatym uczestnikom spotkania. Nie

wyklucza si¢ sporzadzenia protokotu bezposrednio po spotkaniu.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ takze w

spotkaniu odbywajacym si¢ po godzinach pracy Urzedu, np. spotkanie z mieszkancami.

3. Inne:

a) Niezaleznie od opisanych powyzej rozwigzan, majacych na celu zapewnienie jak
najwyzszej jakosci opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do
sktadania uzgadniania przez Zamawiajacego czastkowych rozwiazan projektowych.

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ i ekonomiczno$é
zastosowanych rozwigzan technicznych.

C) Zamawiajacy dopuszczaja mozliwos¢ zlecenia przeprowadzenie kontroli
dokumentacji projektowej niezaleznej Jednostce.

X111, Platnosci
Zamawiajacy dopuszcza platnosci fakturami cze$ciowymi, zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym.

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Zadanie 1 - ,,Budowa chodnika przy DK 28 od km 76+179 do 77+370 w miejscowosci Raba Nizna”
Zadanie 2 - ,,Budowa chodnika przy DK 28 od km 88+235 do 90+530 w miejscowosci Kasina Wielka”



