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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

Zadanie I - „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w m. Raba Niżna” 

Zadanie II – „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w m. Kasina Wielka” 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie 

wszelkich niezbędnych decyzji na realizację zadania pn.: 

Zadanie 1 - „Budowa chodnika przy DK 28 od km 76+179 do 77+370 w miejscowości    

Raba Niżna” 

Zadanie 2 - „Budowa chodnika przy DK 28 od km 88+235 do 90+530 w miejscowości 

Kasina Wielka” 

Celem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i 

zmotoryzowanych użytkowników przedmiotowej drogi.  

  

II. Charakterystyka zadania 

Droga krajowa nr 28 przebiega wzdłuż całej miejscowości Raba Niżna pomiędzy 

miejscowością Rabka-Zaryte a miastem Mszana Dolna, dzieląc wieś na część południową     

i północną. Natomiast w miejscowości Kasina Wielka DK 28 przebiega w południowej 

części, pomiędzy miastem Mszana Dolna a miejscowością Gruszowiec 

Na trasie projektowanych odcinków drogi występują linie energetyczne, 

telekomunikacyjne, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna oraz prywatne sieci wodociągowe.       

W zakresie opracowania należy wykonać projekty branżowe przebudowy urządzeń 

infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem 

warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych operatorów sieci, jako 

oddzielne opracowania oraz zatwierdzenie projektów przez odpowiednich zarządców sieci. 

Należy również uzgodnić przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wewnętrznymi       

i adaptować istniejące zjazdy do planowanych rozwiązań projektowych oraz dostosować 

założenia techniczne do rozwiązań przyjętych w projekcie przebudowy linii kolejowej         

nr 104 w miejscowości Raba Niżna. W ramach projektów, należy również uwzględnić 

przebudowę przepustów oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu DK 28.          

W projektach należy uwzględnić budowę przejść dla pieszych pomiędzy zatokami 

autobusowymi i w miejscach przejścia chodnika z prawej strony na lewą stronę drogi.         

W Rabie Niżnej przewiduje się również przebudowę oświetlenia ulicznego na całej długości 

planowanej inwestycji. W Kasinie Wielkiej należy zaprojektować oświetlenie uliczne na 

całej długości zleconego odcinka drogi oraz dokonać analizy możliwości budowy zatok 

autobusowych w km 89+600 – 89+800. 

W pasie drogowym mogą występować również zadrzewienia. Należy wykonać 

inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych lub podać informację, że nie ma  potrzeby ich wykonywania. Jeżeli wystąpi 

taka konieczność, w ramach projektu należy opracować projekt wycinki drzew. Należy 

dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do niezbędnego minimum. 

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej                  

w granicach pasa drogowego a finalnym jej zakończeniem jest złożenie wniosku zgłoszenia 

robót budowlanych i przyjęcia go bez uwag. W przypadku konieczności zajęcia działek 

prywatnych Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać akceptację zarządcy drogi w celu 
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złożenia wniosku w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 

311 ze zm.). 

 

III. Wytyczne do projektowania. 

 Kompletne dokumentacje należy opracować zgodnie z warunkami (znak:OKR.Z-

3.4340.13.9.2024.AL.1 z dnia 13.09.2024 r.) wydanymi przez GDDKiA Oddział w 

Krakowie. 

Uwaga: 

Zamawiający zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro projektowe 

zapoznało się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem. 

 

IV. Elementy opracowania: 

1. Zgodnie z porozumienie nr V/136/ZZ/Z-1/2024 z dnia 10.09.2024 r. 

2. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 z 

klauzulą Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego Starostwa Powiatowego w 

Limanowej, 

3. Wykonanie koncepcji projektowej do przedłożenia Zamawiającemu a w szczególności  

zarządcy drogi celem akceptacji, 

4. Uzyskanie niezbędnych warunków rozbiórki, budowy lub przebudowy sieci w zakresie 

niezbędnym w celu realizacji inwestycji drogowej, 

5. Wykonanie badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym                                  

do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego 

uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy przewidziane w zamówieniu, 

7. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) oraz 

na odprowadzenie wód opadowych do rowów, cieków i potoków oraz uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego, 

8. Uzyskanie dzierżawy/użyczenia gruntów od zarządcy cieków (jeżeli będzie wymagane), 

9. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z szatą roślinną, zestawieniem drzew  

i krzewów do wycięcia z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego 

klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, 

preliminarz opłat oraz uzyskanie zgody na wycinkę drzew, 

10. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych, opinii i uzgodnień koniecznych do 

realizacji zleconego zadania, 

11. Opracowanie powinno obejmować uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko (o ile 

zajdzie taka potrzeba). 

12. Wykonanie wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków, 

13. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami oraz 

zatwierdzeniem przez Organ Zarządzający Ruchem, 

14. Wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego:  

Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski należy wykonać osobno dla każdej z 

branż. 



Inwestor: GMINA MSZANA DOLNA  

 ul. Spadochroniarzy 6 

 34-730 Mszana Dolna 

 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

Zadanie 1 - „Budowa chodnika przy DK 28 od km 76+179 do 77+370 w miejscowości    Raba Niżna” 

Zadanie 2 - „Budowa chodnika przy DK 28 od km 88+235 do 90+530 w miejscowości Kasina Wielka” 

4 
 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w 

przypadku przystąpienie Zamawiającego do realizacji inwestycji w późniejszy 

terminie. 
15. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

16. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

17. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV.  

18. Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta, że projekt wykonany został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

V. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy. 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obszaru, w tym m.in.: 

 badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża; 

 inwentaryzacja obiektów inżynierskich; 

 inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego; 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodnie z wymaganiami i normami oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

VI. Wstępna Propozycja Rozwiązań 

Opracowanie projektu budowlanego musi być poprzedzone opracowaniem Koncepcji 

technicznej. Wykonanie koncepcji należy zaprezentować na spotkaniu w siedzibie 

zamawiającego. Należy uwzględnić ewentualne uwagi zamawiającego i uzyskać jego 

akceptację a następnie uzgodnić te rozwiązania w GDDKiA Oddział w Krakowie 

Koncepcja techniczna powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania 

geometrii drogi, w tym rozwiązania elementów drogi, naniesione elementy systemu 

odwodnienia, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem 

projektowanym wraz z wstępną propozycja usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii 

podziału nieruchomości oraz wszystkie elementy techniczne które znajdą się w dokumentacji 

budowlanej. 

Zatwierdzona przez Zamawiającego oraz GDDKiA Oddział w Krakowie koncepcja stanowi 

podstawę do dalszego szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności 

mających na celu uzyskanie innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, itp. 

 

VII.  Skład i forma przekazywanej dokumentacji  

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 

kartonowych z wykazem zawartości teczki. 

1. Wersja papierowa dokumentacji: 

 Zgodnie z porozumienie nr V/136/ZZ/Z-1/2024 z dnia 10.09.2024 r. 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z 

wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne 

opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, 

aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Odbiorem ostatecznym objęte jest również uzyskanie decyzji ZRID (jeżeli 

wymagane). 



Inwestor: GMINA MSZANA DOLNA  

 ul. Spadochroniarzy 6 

 34-730 Mszana Dolna 

 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

Zadanie 1 - „Budowa chodnika przy DK 28 od km 76+179 do 77+370 w miejscowości    Raba Niżna” 

Zadanie 2 - „Budowa chodnika przy DK 28 od km 88+235 do 90+530 w miejscowości Kasina Wielka” 

5 
 

2) Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych 

z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i 

uzupełnienia jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań 

projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie 

podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego.  

4) Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych 

protokółem i upoważnia do wystawienia faktury.  

5) Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych 

w okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi. 

6) Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi (jeżeli 

zaistnieje taka sytuacja). 

2. Wersja cyfrowa opracowań – 2 egz. 

Wersja cyfrowa musi być kompletną ostateczną wersją dokumentacji projektowej, 

która jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zarówno opakowanie oraz 

sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz datą wykonania. Struktura i 

nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być uporządkowane w sposób czytelny, 

zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Wersje cyfrowe muszą zawierać wszystkie 

finalne opracowania jakie zostały przekazane Zamawiającemu.  

Wersja cyfrowa musi obejmować opracowania zarówno w wersji cyfrowej 

edytowalnej (rozszerzenia .doc, .docx, . dwg, .dxf, .xls) jak i w wersji zapisanej w 

formacie .pdf. 

Przedmiar i kosztorys należy przygotować w wersji *.pdf oraz edytowalnej w 

formacie *.zuz, lub/i ath lub/i *.xml 

 

VIII. Podział działek 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego: 

1. szacunkowa ilość działek podlegających podziałowi w związku z przewidywaną budową 

drogi w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia i wynosi: 

Raba Niżna: 

 5 działek – dotyczy podziału działek prywatnych pod poszerzenie istniejącego pasa 

drogowego (ilość działek powstała po podziale: 10 działek, 

Kasina Wielka: 

 6 działek – dotyczy podziału działek prywatnych pod poszerzenie istniejącego pasa 

drogowego (ilość działek powstała po podziale: 12 działek 

zakres podziału obejmuje: 

1) sporządzenie wstępnego projektu podziału, 

2) dokonanie podziału geodezyjnego wraz ze sporządzeniem niezbędnej ilości projektów 

podziału oraz wykonaniem wykazów zmian gruntowych, 

3) uzgodnienie projektów podziału z odpowiednimi organami. 

Jeżeli na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zajdzie konieczność dokonania 

dodatkowych podziałów nieruchomości (uzyskanie map prawnych - podziałowych) to na 

wniosek Wykonawcy Zamawiający zleci ich wykonanie w oparciu o formularz cenowy 

zawarty w ofercie. 
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IX. Nadzór autorski  

Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski nieodpłatnie. Koszt nadzoru autorskiego należy 

uwzględnić na etapie przygotowywania oferty do niniejszego zamówienia.  

 

X. Prawa autorskie 

Zgodnie z porozumienie nr V/136/ZZ/Z-1/2024 z dnia 10.09.2024 r. 

 

XI. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia  

1. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, 

dane, informacje itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz 

opinii i uzgodnień innych podmiotów przekaże do Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które 

Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w związku z realizacją inwestycji, 

Wykonawca przekaże do Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. W 

przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest 

zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji 

wynikają z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci.  

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 

z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń, 

uzgodnień i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich 

udzielenie. 

3. Wykonawca Zobowiązany jest do uzupełnienia składanych wniosków zgodnie 

z wezwaniami jednostek opiniujących i wydających decyzje. Stosowne uzupełnienie 

musi nastąpić bez zbędnej zwłoki i nie może przekraczać narzuconych w wezwaniu do 

uzupełnienia terminów. 

4. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i 

urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu 

minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadać, i które są istotne z punktu 

widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający 

dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z 

uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli 

taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku wskazaniu 

powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne.  

5. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi obowiązujących ustaw, 

rozporządzeń, aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku 

zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, 

należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.  

6. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej 

wykonania.  

7. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie 

przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji 

projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych 
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odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia przekazania pytania Wykonawcy.  

8. Razem z protokołem przekazania dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenie, iż 

przekazywana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno–budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Oświadczenie to winno być 

podpisane przez projektanta oraz osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

 

XII. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej  

1. Sprawozdanie z postępu prac: 

Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego (jednak nie częściej niż 

raz w miesiącu) przygotować w przeciągu 5 dni pisemne sprawozdanie dotyczące 

stopnia zaawansowania prac i ewentualnych zagrożeń w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Rady Techniczne (RT): 

Przewiduje się, iż RT będą odbywały się w ramach potrzeb. RT może być zwołana na 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem spotkań jest siedziba 

Zamawiającego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne miejsce 

spotkania. Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem protokołu / notatki, do 

wykonania czego zobowiązany jest Wykonawca. Proponowana treść notatki zostanie 

przekazana do Zamawiającego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana i 

przesłana Wykonawcy, który przekażę ją pozostałym uczestnikom spotkania. Nie 

wyklucza się sporządzenia protokołu bezpośrednio po spotkaniu.  

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć także w 

spotkaniu odbywającym się po godzinach pracy Urzędu, np. spotkanie z mieszkańcami. 

3. Inne: 

a) Niezależnie od opisanych powyżej rozwiązań, mających na celu zapewnienie jak 

najwyższej jakości opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do 

składania uzgadniania przez Zamawiającego cząstkowych rozwiązań projektowych.  

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 

zastosowanych rozwiązań technicznych. 

c) Zamawiający dopuszczają możliwość zlecenia przeprowadzenie kontroli 

dokumentacji projektowej niezależnej Jednostce. 

 

XIII. Płatności 

Zamawiający dopuszcza płatności fakturami częściowymi, zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym. 

 


