



Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: urzad@zbrostawice.pl

Zbrostawice, dn. 09.03.2023 r.

PZP.271.5.2023

Zmiana SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 tj.), dalej Pzp, na realizację zadania pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych**”.

Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, dokonuje zmiany treści SWZ jak niżej:

Załącznik nr 3 - Wzór umowy:

JEST:

§2 ust 2.3:

2.3. Wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznych wraz z osprzętem, opraw oświetleniowych, opraw zewnętrznych, opraw awaryjnych, kabli i przewodów, instalacji odgromowej i uziemiającej, systemu lan, instalacji nagłośnienia, instalacji oddymiania, instalacji fotowoltaicznej, instalacji c.o., instalacji gazowej, ogrzewania podłogowego, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, stolarki drzwiowej, elewacji, sufitów, wykończenia podłóg, robót wykończeniowych, balustrad schodowych oraz balustrady trybun, wyposażenia sal, wyposażenia sali gimnastycznej, wyposażenia łazienek, wyposażenia kuchni, opaski wokół budynku, ogrodu deszczowego, zieleni, chodników, parkingów, obiektów małej architektury, oświetlenia i ogrodzenia oraz uzyskanie prawomocnej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy (Etap III), który winien zostać zrealizowany w terminie **640 dni** licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy (tj. do terminu realizacji Inwestycji) .

[...]

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:

§2 ust 2.3:

2.3. Wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznych wraz z osprzętem, opraw oświetleniowych, opraw zewnętrznych, opraw awaryjnych, kabli i przewodów, instalacji odgromowej i uziemiającej, systemu lan, instalacji nagłośnienia, instalacji oddymiania, instalacji fotowoltaicznej, instalacji c.o., instalacji gazowej, ogrzewania podłogowego, kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, stolarki drzwiowej, elewacji, sufitów, wykończenia podłóg, robót wykończeniowych, balustrad schodowych oraz balustrady trybun, wyposażenia sal, wyposażenia sali gimnastycznej, wyposażenia łazienek, wyposażenia kuchni, opaski wokół budynku, ogrodu deszczowego, zieleni, chodników, parkingów, obiektów małej architektury, oświetlenia i ogrodzenia oraz uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy (Etap III), który winien zostać zrealizowany w terminie **630 dni** licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy (tj. do terminu realizacji Inwestycji) .

[...]

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Załącznik:

1. 05_zalacznik_nr_3_wzor_umowy_po zmianach

Wiesław Olszewski
Wójt Gminy Zbroślawice