

 <span style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">       PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH     </span>		
Instytucja Kultury, ul. Plebiscytowa 49a, 40-041 Katowice		
NIP 9542816760	REGON 386409224	RIK P/24/20

ZP/1U/2021

Katowice, dnia 12.05.2021 r.

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie kompletnej wystawy stałej dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach” – ZP/1U/2021.**

Działając na podstawie przepisu art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

W punkcie 13.2 SWZ zapis: “Próbki możliwości realizacyjnych przygotowane zgodnie z wytycznymi zamawiającego do scenografii wystawy stanowiącymi załącznik 10 do SWZ w postaci:” odnosi się do brakującego załącznika nr 10. Prosimy o uzupełnienie tego załącznika.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 10 do SWZ jest udostępniony na stronie prowadzonego postępowania od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu tj. od dnia 13.04.2021. Załącznik nr 10 to dokumentacja techniczna, a w tym wytyczne zamawiającego do scenografii wystawy. Ze względów technicznych, załącznik nr 10 został podzielony na kilka odrębnych plików i tak został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania. Wytyczne zamawiającego do scenografii wystawy to plik o nazwie „6. wytyczne do scenografii.zip”.

**Pytanie 2:**

Standardową praktyką w ramach realizacji wystaw muzealnych jest najpierw stworzenie szczegółowego scenariusza wystawy, a dopiero później na jego podstawie - projektu wykonawczego. Ponieważ zgodnie z zapisami niniejszego postępowania kolejność jest odwrotna i może się okazać, że z logiki stworzonego w ramach zamówienia scenariusza będą wynikać konieczne modyfikacje elementów projektu wykonawczego, prosimy o określenie, w jakim zakresie te modyfikacje będą możliwe.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, iż modyfikacje będą możliwe w zakresie warstwy plastycznej wykonania grafik i malarstwa ściennego. Lokalizacja standów, urządzeń multimedialnych określona została na etapie wykonywania budowlanych projektów branżowych i w te miejsca doprowadzane są aktualnie podłączenia elektryczne. Lokalizacja urządzeń uzgadniana była również podczas projektowania z

urządzeniami wentylacyjnymi. Nie ma możliwości zmiany lokalizacji urządzeń zasilanych elektrycznie. Ze względu na krótki czas wykonania wystawy należy ograniczyć zmiany w pozostałych elementach wystroju, aby jak najszybciej przystąpić do etapu wykonywania wystawy.

#### Pytanie 3:

Z uwagi na przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych wyłonionego w innym postępowaniu, czy wykonawcy wystawy zostanie udostępniony plac budowy wcześniej uznany za zakończony i odebrany od wykonawcy robót budowlanych? Czy wykonawca wystawy ma przewidzieć przekazanie frontu robót od Wykonawcy robót budowlanych? Kto będzie rozliczał udostępnienie mediów i innych kosztów z wykonawcą wystawy ?

#### Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma za zadanie rozpocząć prace nad wystawą od sal PD1.0 i PD2.0. Ta sala będzie udostępniona w pierwszej kolejności. Przewężenie pomiędzy PD2.0. a pozostałą częścią piwnic może być wyposażone przez Wykonawcę Scenografii (WS) w tymczasowo wmontowane drzwi. Kolejne sale będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy Scenografii przez wykonawcę robót budowlanych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera plik „harmonogram terminowy i schemat dostępu”. Udostępnienie mediów należy uzgodnić z wykonawcą robót budowlanych.

#### Pytanie 4:

Czy przedmiotowe prace są objęte oddzielnym pozwoleniem na budowę? Jeśli tak – wykonawca wystawy ma przewidzieć zatrudnienie kierownika budowy? Jeśli nie – czy wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym lub umową do koordynacji robót objętych przedmiotowym postępowaniem.

#### Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż pozwolenie na budowę dotyczy całego przedsięwzięcia. Wykonawca ma zapewnić kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.5.1. lit. b) SWZ. Kierownik robót będzie odpowiedzialny za roboty wykonywane w przekazywanych salach w zakresie dotyczącym niniejszego zamówienia.

#### Pytanie 5:

Zgodnie z ostatnią pozycją przedmiaru – „Nadzór” wykonawca ma przewidzieć koszt nadzoru elektrycznego, teletechnicznego, sanitarnego i koordynacji międzybranżowej. Prosimy o wyjaśnienie czy koniecznym jest zatrudnienie przez wykonawcę wystawy kierowników branżowych jw. Co należy rozumieć przez koordynację międzybranżową – czy w zakresie przedmiotowego postępowania czy koordynację robót z wykonawcą robót budowlanych?

#### Odpowiedź 5:

Zamawiający przedstawił odpowiedź w wyjaśnieniach treści SWZ nr 6 nr z dnia 07.05.2021. Przez pozycję „Nadzór” w przedmiarach, plik „Katedra\_przedmiar” rozumie się:

- 1) Zapewnienie przez Wykonawcę kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.5.1. lit. b) SWZ
- 2) Zapewnienie przez Wykonawcę osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Do zadań wskazanych osób należeć będzie również koordynacja robót na poziomie dozorowanego wielobranżowego zespołu Wykonawców oraz koordynacja prac z Wykonawcą robót budowlanych (por. min. w § 1 ust. 6, § 8 ust. 4, § 10 ust. 11 wzoru umowy).

Pytanie 6:

W jakim stopniu instalacje elektryczne będą przygotowane na potrzeby wykonania wystawy?

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, iż instalacje elektryczne przygotowane będą w zakresie określonym w projekcie elektrycznym silnoprądowym i niskoprądowym. Zamawiający w wyjaśnieniach treści SWZ nr 7 z dnia 10.05.2021 odniósł się do wspomnianej kwestii oraz udostępnił dokumentację wykonywanych robót budowlanych w zakresie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych, projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Pytanie 7:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekty instalacji jakie są wykonywane w ramach przebudowy pomieszczeń.

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, iż w wyjaśnieniach treści SWZ nr 7 z dnia 10.05.2021 udostępnił dokumentację projektu wykonawczego dla wykonywanych robót budowlanych o wskazane pliki : PG – instalacje elektryczne, PG – instalacje niskoprądowe, PG – instalacje sanitarne.

Pytanie 8 :

Czy projekt wykonawczy wystawy załączony do przedmiotowego postępowania uwzględnia rozmieszczenie osprzętu (np. gniazdka elektryczne, oświetlenie, podłączenie zasilania, grzejniki itp.) wykonywane w ramach robót budowlanych przez innego wykonawcę?

Odpowiedź 8:

Zamawiający wskazuje, iż w wyjaśnieniach treści SWZ nr 7 z dnia 10.05.2021 udostępnił dokumentację projektu wykonawczego dla wykonywanych robót budowlanych o wskazane pliki : PG – instalacje elektryczne, PG – instalacje niskoprądowe, PG – instalacje sanitarne. Szczegółowe informacje zawarte są w odnośnych plikach.

Pytanie 9:

Z uwagi na złożoność i skomplikowanie zamówienia wykonawca wystawy w znacznym stopniu będzie ingerował w roboty wcześniej wykonane przez wykonawcę robót budowlanych. Czy w tym przypadku wykonawca wystawy przejmuje w tym gwarancję za naruszone elementy? Jeśli tak – prosimy o informację na jaki okres została udzielona gwarancja wykonawcy robót budowlanych?

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, iż co do zasady, prace znajdujące się w zakresie wykonawcy nie będą ingerować w roboty budowlane na tyle, by doszło do utraty gwarancji, która zostanie na nie udzielona. Nie ma więc konieczności przejmowania gwarancji na te roboty przez wykonawcę wystawy.

**Pytanie 10:**

Zgodnie z przedmiarem (np. pozycja projektor) co należy rozumieć poprzez wykonanie „niezbędnej infrastruktury”? Czy wykonawca wystawy ma wykonać w tym zakresie 100% instalacji elektrycznej? Prosimy o określenie „styku roboczego” instalacji wykonawców.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający odnosi się do wspomnianej kwestii w wyjaśnieniach treści SWZ nr 7 z dnia 10.05.2021. Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych doprowadza instalację silnoprądową i niskoprądową do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest np. projektor w jego sąsiedztwo. Instalacja jest zakończona gniazdem lub wpustem.

**Pytanie 11:**

W jakim zakresie należy przewidzieć konsultacje w zakresie systemu multimediiów, infografiki itp.?

**Odpowiedź 11:**

Uzgodnienie infografiki w zakresie systemu multimediiów należy zaprezentować do akceptacji Zamawiającemu.

**Pytanie 12:**

Kto będzie pełnił nadzór merytoryczny nad treściami tworzonymi przez wykonawcę wystawy. Prosimy o określenie procedury zatwierdzania etapów częściowych dla treści. W jakim stopniu treści wystawy powinny być oparte o treści Leksykonu ? W przypadku wymagania Zamawiającego oparcia się na treściach Leksykonu, jak zostanie określone autorstwo treści wynikowych wystawy ?

**Odpowiedź 12:**

Nadzór merytoryczny nad treściami tworzonymi przez Wykonawcę wystawy będzie sprawował Zamawiający. Procedury zatwierdzania etapów częściowych dla treści została określona w wytycznych Zamawiającego do scenografii, wzorze umowy oraz dodatkowo uszczegółowiona w wyjaśnieniach treści SWZ nr 8 nr z dnia 10.05.2021. Leksykon jest podstawową bazą informacyjną dla przedstawienia postaci w Panteonie. Autorstwo treści wynikowych wystawy powinno uwzględniać autora biogramu Leksykonu.

**Pytanie 13:**

Czy w sytuacji np. opóźnienia robót budowlanych, mających wpływ na termin zakończenia robót związanych z wykonaniem aranżacji, Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia robót?

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający wskazuje, iż w celu prawidłowej koordynacji prac wykonywanych przez generalnego wykonawcę robót budowlanych z pracami polegającymi na wykonaniu wystawy stałej został ustalony „harmonogram terminowy i schemat dostępu”. W związku z powyższym, nie przewiduje się opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, które mogłoby mieć wpływ na wykonanie wystawy stałej. Tym samym, poza wyjątkami wskazanymi w §19 wzoru umowy, nie dopuszcza się przesunięcia terminu wykonania zamówienia.

**Pytanie 14:**

Zgodnie ze wzorem umowy §12 faktura końcowa może zostać wystawiona do wartości 95% wynagrodzenia umownego. Prosimy o zmianę zapisów o zwiększenie wartości faktury końcowej do 100% wynagrodzenia lub określenie kiedy wykonawca może wystawić fakturę na pozostałe wartości umowy.

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający wyjaśnia, iż ostateczna wysokość faktury końcowej (§12 ust 2 wzoru umowy) będzie uzależniona od kwoty wcześniej dokonanych płatności częściowych (§12 ust 1 wzoru umowy). Ostateczna wysokość faktury końcowej może wynosić maksymalnie do 95% wartości umowy.

**Pytanie 15:**

Jako że, co do zasady, wykonawca wystawy nie może przekazać Zamawiającemu praw do utworów zawierających licencjonowane od instytucji trzecich utwory (materiały archiwalne), prosimy o jednoznaczne rozwiązanie tego zagadnienia w treści wzoru umowy.

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający w dniu 07.05.2021 w wyjaśnieniach do treści SWZ nr 4 dokonał stosownej modyfikacji zapisów SWZ w tym zakresie. Obecna treść § 21 ust. 8 wzoru umowy brzmi:

*Co do utworów, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. c), a także oprogramowania (o ile Wykonawca nie będzie tworzył oprogramowania od podstaw), zwanych dalej „Utworami Zewnętrznymi”, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz zgłoszeniem do odbioru oraz na każde jego wezwanie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii umów: zawierających postanowienia o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych bądź (jeśli pozyskanie majątkowych praw autorskich nie jest możliwe) udzieleniu licencji uprawniającej Zamawiającego (w odpowiednim zakresie) do Utworów Zewnętrznych, części Utworów Zewnętrznych lub innych materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania Umowy, lub oświadczenia, iż wszelkie prace, objęte Umową, zostały w całości wykonane przez osoby będące pracownikami Wykonawcy wykonującymi w tym w zakresie swoje obowiązki ze stosunku pracy. W przypadku, gdy umowy wskazane powyżej nie zostały jeszcze zawarte lub ich zakres nie pozwala na prawidłowe wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego zawarcia/aneksowania po uprzednim skonsultowaniu treści tych umów/aneksów z Zamawiającym.*

**Pytanie 16:**

W związku z faktem istnienia licznych niejasności w dokumentacji przetargowej, mających odzwierciedlenie w powyższych pytaniach, jak również zakładając konieczny czas dla Zamawiającego na przygotowanie odpowiedzi, co może skutkować dla wykonawców - uczestników postępowania zbyt krótkim czasem na przygotowanie ofert po otrzymaniu tych odpowiedzi, niniejszym wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert o 10 dni, tj. do 24.05.2021

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym, zapisy SWZ ulegają modyfikacji w następujący sposób:

Było:

Pkt 20.1 SWZ : *Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/444251> w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania, do dnia 14.05.2021 r. do godz. 09:00.*

Pkt. 20. 8 SWZ: *Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 14.05.2021 r. do godz. 09:15.*

Pkt. 22. 2 SWZ: *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 11.08.2021.*

Jest:

Pkt 20.1 SWZ : ***Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/444251> w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania, do dnia 24.05.2021 r. do godz. 09:00.***

Pkt. 20. 8 SWZ: *Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 24.05.2021 r. do godz. 09:15.*

Pkt. 22. 2 SWZ: *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż **termin związania ofertą upływa w dniu 21.08.2021.***

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa postępowania

Ryszard Kopiec  
Dyrektor Panteonu Górnośląskiego w Katowicach