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ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie podstawowym pn.:
»Budowa budynku Centrum Egzaminéw Testowych Nr 2 PUM w Szczecinie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy Al
Powstancow WIlkp. 20 w formule zaprojektuj i wybuduj”, nr postepowania: DZP-
240/24/TP2/2024.

Zamawiajacy — Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, dziatajgc na podstawie
art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, udostepnia tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami.

Pytanie nr 101:

Prosimy o podanie na jakiej wysokos$ci n.p.m. ma znajdowac sie poziom zero budynku
projektowanego ?

Odpowiedz:

Poziom zero budynku projektowanego ma znajdowac sie na tym samym poziomie co poziom
zero budynku istniejgcego. Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji archiwalnej
zamawiajacy nie zna tej wysokosci wyrazonej w m n.p.m.

Pytanie nr 102:

rosimy o podanie na jakiej wysokosci n.p.m. wystepuje poziom zero budynku istniejgcego ?
Odpowiedzi:

Z uwagi na brak kompletnej dokumentacji archiwalnej zamawiajgcy nie zna tej wysokosci
wyrazonej w m n.p.m.

Pytanie nr 103:
Prosimy o udostepnienie dokumentacji istniejgcego budynku, do ktérego bedzie dobudowany
nowy budynek.
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Odpowiedzi:
Zamawiajgcy udostepni posiadane dokumentacje archiwalne wybranemu Wykonawcy po
podpisaniu umowy. Posiadana dokumentacja moze by¢ niekompletna i nieprecyzyjna wiec
nalezy sie opiera¢ w szczegdlnosci na inwentaryzacji poczynionej przez wybranego
Wykonawce.

Pytanie nr 104:

W mysl §7 ust.8 projektu umowy

,Uzgodnienia, o ktérych mowa w ust. 8 dokonywane bedg w trakcie Rad Technicznych lub Rad
Budowy lub w formie pisemnej—w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty przedstawienia
rozwigzania lub materiatdw do uzgodnienia i przedtozenia przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw i informacji niezbednych do zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego”

Ze wzgledu na bardzo krétki termin realizacji zadania prosimy o zmiane terminu dokonania
uzgodnienia na ,,do 7 dni”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmodyfikowat tres¢ § 7 ust. 8 projektu umowy w ramach odpowiedzi na pytanie
nr75.

Pytanie nr 105:

W mysl §7 ust.16 projektu umowy

»Zamawiajgcy bedzie weryfikowat Dokumentacje Projektowg lub jej czesci w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty jej przekazania lub tez w tym terminie poinformuje Wykonawce o
stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanej dokumentac;ji”

Ze wzgledu na bardzo krétki termin realizacji zadania prosimy o zmiane terminu weryfikacji na
,do 15 dni”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmodyfikowat tresé § 7 ust. 16 projektu umowy w ramach odpowiedzi na pytanie
nr 76.

Pytanie nr 106:

W mysl §7 ust.22 projektu umowy

,Inspektor Nadzoru moze zgtosi¢ uwagi dotyczgce przedstawionych przez Wykonawce
rysunkéw lub opracowan w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania. Uwagi beda
zgtaszane Przedstawicielowi Wykonawcy na pisSmie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej.”

Ze wzgledu na bardzo krétki termin realizacji zadania prosimy o zmiane terminu weryfikacji na
,do 7 dni”.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminu.



Pytanie nr 107:

W mysl §8 ust. 1 tiret 4) projektu umowy

»Zamawiajgcy zobowigzany jest do przystgpienia do odbiorow w terminie do 14 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o ukonczeniu robdt i gotowosci do ich przekazania
Zamawiajgcemu;”

Ze wzgledu na bardzo krétki termin realizacji zadania prosimy o zmiane terminu przystgpienia
do odbioréw na,,do 7 dni”.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminu.

Sporzadzita: Marzena Kopacka-Biculewicz



