
ZPP.271.2.4.2021  Lp. 2           Lubichowo, dnia 17.05.2021 r.

Nr postępowania: ZPP.271.2.4.2021 

Nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP 00044268/01 z dnia 30.04.2021 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
na  zadanie  pn.   „Budowa  sieci  wodociągowej  Bietowo  Kaliska  –  Bietowo  Wieś”
- znak sprawy ZPP.2.4.2021

Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  wniesionych  w  przedmiotowym  postępowaniu,  na  które
udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:
Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem, jeśli tak to po czyjej
stronie  leży  usunięcie  kolidujących  drzew  i  w  jakiej  ilości  oraz  kto  będzie  ponosił  opłaty
administracyjne z tego tytułu?

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  w  ramach  niniejszej  inwestycji  nie  zachodzi  kolizja  z  istniejącym
drzewostanem.

Pytanie nr 2:
Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to
proszę o podanie stawek

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  Wykonawca  nie  ponosi  opłat  z  tytułu  zajęcia  pasa  drogowego  dróg
gminnych. 

Pytanie nr 3:
Jaką metodą umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zabezpieczenia wykopów są uwzględnione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji  Technicznej.  Wykopy  można  również  zabezpieczyć  za  pomocą  typowych
prefabrykowanych szalunków przeznaczonych do zabezpieczeń wykopów.  



Pytanie nr 4:
Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje się wymiany gruntu. Rurociąg należy wykonać na podsypce
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Pytanie nr 5:
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i
technologii?

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacja  Techniczna  nie  przewiduje
odwodnienia wykopów. Pod przedmiotowe inwestycje nie były zlecane badania gruntowe. 

Pytanie nr 6:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem  decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowuje
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają
Wykonawcę.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 7:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla
stan  faktyczny  w  zakresie  warunków  realizacji  zamówienia,  zaś  brak  jakichkolwiek  dokumentów
istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  udostępnił  Wykonawcy  całą  dokumentację  projektową  i  techniczną
potrzebną  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz,  że  dokumentacja  odzwierciedla  stan
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie nr 8:
W  jakich  droga  będzie  przebiegała  trasa  niniejszej  inwestycji?  Gminnej,  wojewódzkiej  czy
powiatowej?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że inwestycja przebiega na drogach gminnych i wojewódzkich. W związku z
przebiegiem inwestycji w drodze wojewódzkiej Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku
do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zjecie pasa drogowego.



Pytanie nr 9:
Prosimy  o  podanie  maksymalnej  odległości,  na  którą  Wykonawca  będzie  obowiązany  przewieść
materiały z rozbiórki.

Odpowiedź:
Zamawiający,  informuje,  że  materiał  z  rozbiórki  Wykonawca  będzie  obowiązany  przewieść  na
odległość do 2 km.

Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  przysługuje  mu  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane w zakresie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 11:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  napotkania  na  niezinwentaryzowane  lub  błędnie
zinwentaryzowane  urządzenia  podzimne,  w  stosunku  do  stanu  wynikającego  z  dokumentacji
projektowej załączonej do SIWZ i  stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamówienia ulegnie stosownemu przedłużeniu?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone
w §12 Wzoru Umowy (załącznik nr 5 do SWZ). 

Pytanie nr 12:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  cena  ryczałtowa  pozostaje  stała  w  zakresie  robót  ujętych  w
dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto,
iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy dotyczy  wyłącznie  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na  podstawie  dostarczonej  przez
Zamawiającego dokumentacji,  nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania,  w  szczególności  wynikających,  w  szczególności  wynikających  z  błędów/braków  w
dokumentacji,  odmiennych  od  wskazanych  w  dokumentacji  warunków  gruntowo-geologicznych,
archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń
podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistenienia
w/w  okoliczności  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  dodatkowe.  Zwracamy  uwagę,  iż  chociaż
zgodnie  z  art.  632  k.c.  „Jeżeli  strony  umówiły  się  o  wynagrodzenie  ryczałtowe,  przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jedna należy pamiętać, iż rozmiar i  koszt
pracy,  o  których  mowa  w  treści  tego  przepisu,  dotyczy  wyłącznie  rozmiaru  prac  ujętych  w
dokumentacji  przetargowej  oraz  kosztów  możliwych  do  oszacowania  na  podstawie  dostarczonej
przez  Zamawiającego  dokumentacji  oraz  odbytej  wizji  lokalnej,  nie  obejmuje  zaś  kosztów robót,
których  wykonanie  okazało  się  konieczne  w  celu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wskutek
zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o
roboty nieprzewidziane w dokumentacji  projektowej  lub koszty  niemożliwe do wyceny na etapie
ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ist. 3 PZP w związku z art. 58 § 1K.C., jako wykraczające poza



określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie
stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  wynagrodzenie  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  ma  zgodnie  z  rozdziałem  XXII  SWZ  oraz  §3  Wzoru  umowy  charakter
ryczałtowy,  o  którym  mowa  w  art.  632  §  1  Kodeksu  Cywilnego.  Co  do  zasady,  wynagrodzenie
ryczałtowe jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac i polega na umówieniu z góry
wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to,
że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99 i nast. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz.  2019  z późn. zm.) za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.

Z  uwagi  na  powyższe,  stwierdzić  należy,  że  przyjęty  przez  Zamawiającego  sposób  rozliczenia
wykonania zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego  nie zobowiązuje Zamawiającego  do
ponoszenia kosztów robót dodatkowych, których konieczność wykonania wynika w trakcie realizacji
umowy.  Powyższe  potwierdzają  liczne  wyroki  sądów.  Przykładowo  zdaniem  Sądu  Najwyższego
(Wyrok SN z dnia 20 listopada 1998 r. sygn. akt II CKN 913/97) ryczałt polega na umówieniu z góry
wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to,
że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego. 

Ponadto  w  wyroku  z  dnia  20.08.2019r.,  sygn.  akt:  KIO  1506/19,  Izba  wskazała,  że: istotą
wynagrodzenia ryczałtowego jest ciężar ryzyka odnoszący się do zidentyfikowania i wyceny zakresu
przedmiotowego. Na rodzaj wynagrodzenia nie mają wpływu ani sposób, jak również forma wyceny
(kosztorys  ofertowy,  tabela elementów scalonych),  jak  również sposób jego  rozliczenia (kosztorys
powykonawczy, płatności częściowe, jednorazowa zapłata). W przypadku gdy wynagrodzenie zostało
ustalone w formie ryczałtu ciężar ten (identyfikacja zakresu przedmiotowego świadczenia) spoczywa
na przyjmującym zamówienie,  w tym wypadku wykonawcy, a nie na zlecającym, w tym wypadku
zamawiający.  Powyższe  niesie  za  sobą  doniosłą  konsekwencję,  którą  jest  niezmienność
wynagrodzenia na etapie realizacji świadczenia nawet wówczas, gdy na etapie wyceny w znaczeniu
obiektywnym nie dało się zidentyfikować i wycenić przedmiotu świadczenia. Wynika to z faktu, iż w
przypadku  wynagrodzenia  ustalonego  w  formie  ryczałtu  odpowiedzialność  za  poprawne
zidentyfikowanie  i  wycenę  przedmiotu  zamówienia  spoczywa  na  wykonawcy  i  ewentualne  błędy
poczynione na tym etapie nie mogą być w przyszłości źródłem roszczeń ze strony tego ostatniego
wobec zamawiającego (…)
Tym samym  wykonawca w oparciu o  powierzony zakres  prac,  stanowiący  zazwyczaj  jego ogólną
charakterystykę, winien w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokonać analizy tego zakresu, i
przy  przewidzeniu  wszelkich  możliwych  ryzyk  określić  swoje  całkowite  wynagrodzenie  ponosząc
całkowitą  odpowiedzialność  za  poprawność  wyceny  i  prawidłowość  identyfikacji  przedmiotu
zamówienia. Art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowi bowiem, iż jeżeli
strony  umówiły  się  o  wynagrodzenie  ryczałtowe,  przyjmujący  zamówienie  nie  może  żądać
podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia  umowy  nie  można  było  przewidzieć



rozmiaru lub kosztów prac (podkreślenie Izby).  W takim przypadku całkowite ryzyko za dokonanie
powyższych czynności ponosi  wykonawca łącznie z jego konsekwencjami polegającymi na zakazie
żądania  podwyższenia  wynagrodzenia  ryczałtowego nawet  w  przypadku,  gdy  nie  można  było  w
sposób precyzyjny ustalić na etapie wyceny przewidzianego do wykonania zakresu.

Pytanie nr 13:
Czy  rozpatrywany  teren znajduje  się  w  strefie ochrony  konserwatorskiej?  Jeżeli  tak  to  po czyjej
stronie leży poniesienie opłaty z tytułu nadzoru?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Pytanie nr 14:
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:
Informuje, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest
zobowiązany  do  przedłożenia  dokumentacji  określonej  w  SWZ,  Dokumentacji  Projektowej  i
Specyfikacji Technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową.

Pytanie nr 16:
Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odtworzenia  nawierzchni  do  stanu
istniejącego, zgodnie z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacją Techniczną.

Pytanie nr 17:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie podstępowania przedmiarów robót w formie *ath
*rds dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie jest w posiadania przedmiarów robót w formie *ath i *rds.

Pytanie nr 18:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  załączony  przedmiar  do  postępowania  przetargowego  ma  jedynie
charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.



Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  iż  przedmiar  ma  jedynie  charakter  pomocniczy  i  nie  jest  podstawą do
obliczenia ceny.

Pytanie nr 19:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału rur z PCV na PE100 SD17?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż rury mają być wykonane z materiału zgodnym z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją Techniczną.

Z poważaniem,

WÓJT GMINY
Andrzej Toczek 

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Strony postępowania: h ps://pla ormazakupowa.pl/pn/lubichowo.
2. aa A. G. B.


