Nr sprawy: ZALACZNIK NR 9

PROJEKT UMOWY

zawarta dnia ............. 2024 r. pomiedzy:

Gming Czernica,

z siedzibg w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093,
TEPIEZENtOWANT PIZEZ  ..eneueeerenenenenenenetet et eeeeaenenenns

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamdOwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 1320, zwanej dalej ,,ustawa Pzp”) na realizacj¢ zadania pn. ,,Budowa budynku modulowego szkoly
publicznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu (w tym z rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej), na dzialkach nr 160/3, 174/3, 325/4, obr¢b Czernica, gmina Czernica”, Strony zawieraja umowe
0 nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie budynku modulowego
szkoly publicznej z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu, na dzialkach nr 160/3, 174/3, 325/4,
obreb Czernica, gmina Czernica, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego, dokumentacja
techniczna i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy zdnia .................. r.

2. Szczegdlowy zakres robdt opisany zostal w specyfikacji warunkow zamoéwienia (SWZ), a w szczegodlnosci
w dokumentacji projektowej przygotowanej przez Imago Design Bartosz Koztowski, uzgodnieniach, decyzjach oraz
STWIORB.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, specyfikacji warunkow
zamOwienia wraz ze zmianami i wyjasnieniami, treSci ztozonej przez siebie oferty w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, ktéra zostata wybrana przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza oraz zgodnie
z dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu W terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego ostateczng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy
lub inny dokument umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu warunkuje mozliwos$¢ wystawienia faktury
koncowej. Zamawiajacy upowazni Wykonawce do prowadzenia w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed
organami, urzedami i instytucjami wasciwymi do wydawania niezbgednych uzgodnien, wytycznych i decyzji, w tym
pozwolenia na uzytkowanie w formie zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Roboty b¢dg wykonywane na podstawie
Decyzji Starosty Powiatu Wroctawskiego nr 1557/2024 z dnia 01.08.2024r. zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajgcej pozwolenia na ” Budowe budynku szkoty publicznej z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu (w tym z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej), na dziatkach nr 160/3, 174/3, 325/4, obrgb Czernica, gmina
Czernica”

§2.
Termin wykonania zamo6wienia
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robot budowalnych wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub innego dokumentu umozliwiajacego uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy.
3. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.
4. Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajagcemu Kosztorys ofertowy
i Harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania wniesie uwagi, ktorymi
Wykonawca bedzie zwigzany.
5. Uzgodnione w trybie, o ktérym mowa w ust. 4 Kosztorys ofertowy i Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢
beda integralng czgs§¢ umowy.



6.

o

Zamawiajacy w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie 1 egzemplarz
dokumentacji technicznej w wersji papierowej oraz dziennik budowy.

§ 3.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1)  wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 3;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4)  terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4.
Nadzo6r nad pracami
Zamawiajacy ustanawia:
1) inspektora nadzoru inwestorskiego W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

2) inspektora nadzoru inwestorskiego W specjalnosci instalacji sanitarnych w osobie:
3) inspektora  nadzoru inwestorskiego ~ w specjalno$ci  instalacji  elektrycznych ~ w  osobie:
4) koordynatora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Do wzajemnych kontaktow przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza sig:

1) ze strony WYKONQWCY: .....oooviviiiniiiieieceeeeene lub inny przedstawiciel Wykonawcy;

2) ze Strony ZamawiajgCego: .....vuvererereniniierenaiiainannn lub inny przedstawiciel Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm., zwanej dalej ,,ustawg Prawo budowlane”), a takze na podstawie
umowy z Zamawiajgcym.

Ze strony Wykonawcy funkcje:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej pehic bedzie:
2) kierownika robot w specjalnosci instalacji sanitarnych pehic bedzie:
3) kierownika robot w specjalnosci instalacji elektrycznych pehic bedzie:

Zmiana osoby/os6b o ktorych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy dokona akceptacji
zmiany 0soby/osob, 0 ktorych mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty pisemnego przekazania tej informacji przez
Wykonawce pod warunkiem, ze kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaé¢ warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby/osob, o ktorych mowa w ust.4 winna by¢ potwierdzona pisemnie
oraz wymaga stosownego wpisu w Dzienniku budowy.

. Nadzoér autorski nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie autor dokumentacji projektowej Bartosz

Koztowski.

§ 5.
Obowigzki Wykonawcy

Ilekro¢ w Umowie mowa jest o:

1) pracach towarzyszacych — nalezy rozumieé przez to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza;

2) robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, oswiadczenie kierownika

budowy o podjeciu obowiazkow zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi niezbgdnymi

dokumentami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunkéw i

wymogdéw wynikajacych z dokumentacji i zalagczonych do niej uzgodnien. Wszystkie roboty budowlane musza by¢

wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, wiedza techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo

robot, ktore wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow



6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji oraz sporzadzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotu umowy oraz potwierdzenia przyjecia do zasobu przez Powiatowy Zaktad
Katastralny we Wroctawiu.

7. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w niniejszej umowie, potrzebne roboty
tymczasowe, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz urzadzenie
placu budowy, w tym wykonanie zasilania w energi¢, ogrodzenie, a w szczegdlnosci umie$ci na budowie, w
widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, a takze zapewni realizacje obowigzkow kierownika budowy wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialtéw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub kart oceny technicznej kazdego
uzywanego na budowie wyrobu. Przed wbudowaniem materialy powinny by¢ zweryfikowane przez Inspektora
nadzoru pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng i zatwierdzone, np. w postaci wnioskow materiatowych.
Do wybudowania mogg by¢ uzyte materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, nowe, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, posiadajace aktualne na dzien wbudowania atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci.

9. Kolorystyka wszystkich elementéw wskazana w dokumentacji wymaga ustalen z Zamawiajacym na etapie realizacji.

10. Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizaciji.

11. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 54 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu budowy,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

13. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo wykonywanych robot, a w szczego6lno$ci za bezpieczne warunki
poruszania si¢ pieszych w obrgbie realizowanych robot.

14. Wykonawca zapewni staty dozor nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru koncowego na wlasny koszt.

15. Wykonawca zapewni doj$cie do nieruchomosci potozonych przy drodze dojazdowej do placu budowy oraz terenie
objetym pracami przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest i w pelni
odpowiedzialny zorganizowa¢ na wlasny koszt i ryzyko projekt obshugi komunikacyjnej placu budowy i uzgodnic¢ ten
projekt z Zamawiajacym oraz wlasciwym organem zarzadzajacym ruchem. Brak uzgodnien projektu stanowi o
niewlasciwym wykonaniu umowy przez Wykonawce .

16. Wykonawca uzgodni warunki przejazdu z zarzgdcami drog oraz w przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci
sgsiednich lub pasa drogowego z wlascicielem lub zarzadca na wlasny koszt w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust 1.

17. Wykonawca zabezpieczy istniejgce instalacje i sieci, urzadzenia i obiekty na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze bedzie dbatl o porzadek
na drodze dojazdowej do placu budowy.

18. Koszty wszystkich niezbednych czynnos$ci zwigzanych z realizacja robot ponosi Wykonawca, m.in. uzgodnien, w tym
zaj¢cia pasa drogowego, zapewnienia medidow, zrzutu Sciekow, wywozu odpaddw, oznaczenia terenu budowy,
obstugi geodezyjnej i inne dla potrzeb budowy.

19. W trakcie prac budowlanych szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo wokét budynku ze wzgledu na
potencjalng obecnos¢ dzieci i innych 0sob na terenie przyszkolnym.

20. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia prac w czasie funkcjonowania szkoly prace te organizuje si¢
w sposob nienarazajgcy osob pozostajacych pod opieka szkoly na niebezpieczenstwo i uciazliwosci wynikajace
z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci. Miejsca prowadzenia prac
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieuprawnionych, w szczegoélnosci uczniow.

21.Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przygotowanie terenu objetego pracami do mozliwosci realizacji prac
budowlanych i zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie prowadzenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w czasie trwania prac objetych niniejsza umowa bezpieczenstwo i ochrong
zdrowia dla pracownikow wlasnych oraz pozostatych osob przebywajacych na terenie budowy.

23.Na Wykonawcy spoczywa obowigzek prawidlowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze
szczegolng starannoscia.

24. Wykonawca nie bedzie miat wytacznego dostepu do terenu budowy.

25. Wykonawca musi umozliwi¢ dojazd i doj$cie do nieruchomos$ci, w przypadku robdt wymagajacych czasowego
ograniczenia przejazdu lub przejécia wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ termin z uzytkownikiem i odpowiednio
wczesniej poinformowaé Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drog dojazdowych do
inwestycji w nalezytym stanie technicznym bez wezwania. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego ma obowigzek
usuni¢cia uszkodzen nawierzchni w wyznaczonym terminie.

26. Wykonawca zabezpieczy istniejace instalacje i sieci, urzadzenia i obiekty na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.



27. Wykonawca winien utrzymac¢ w nalezytym stanie teren budowy.

28. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot.

29.W dniu zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajacemu zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celow
odbioru robot jest uwazane jako nie zakonczenie robot.

30. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren przylegly do terenu budowy.

31.Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ i przekaze Inspektorowi nadzoru.
W przypadku wniesienia uwag przez nadzor inwestorski Wykonawca naniesie zmiany w ciaggu 7 dniu od ich
otrzymania.

32. Wykonawca usunie natychmiast docelowo wszelkie szkody i1 awarie spowodowane przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trakcie realizacji robot.

33. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wzgledem osob trzecich powstate w wyniku realizacji
przedmiotu umowy niezaleznie od tego czy powstaly w wyniku realizacji prac przez Wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce.

34. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego powinien uczestniczy¢ w naradach i innych czynnos$ciach w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

35. Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

36. Wykonawca zobowiazuje si¢ w trakcie trwania robot, az do czasu ich odbioru — utrzymac teren budowy, jak i miejsce
wykonywania roboét, w stanie wolnym od zbg¢dnych przeszkdd, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpadki, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne, ktdre nie sa juz potrzebne. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie
przepisow BHP i ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdéw i pieszych w obrgbie
realizowanych robot.

37. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
wytycznymi wskazanymi w STWiORB.

38. Wykonawca os§wiadcza, Ze zapoznal si¢ z terenem budowy i jest Swiadom jego uksztattowania oraz jego potencjalnego
wplywu na zakres i sposob realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

39. Wykonawca — na zadanie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru wykona badania, opinie, ekspertyzy i opracowania
konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym dla potrzeb oceny sposobu realizacji zamowienia, ktorych
koszty obcigzaja Wykonawceg.

40. Prac budowlanych nie nalezy prowadzi¢ w porze nocnej oraz w niedziele i §wieta.

§ 6.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Zawykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wySoKoSCi «evevieeenss zt (stownie: .................... ), w tym nalezny podatek
VAT 23%, zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w czesciach, jak nizej:

1) faktury czg$ciowe: warto$¢ faktury czeSciowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartoéci kontraktu wskazanej

w ust.1, a suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% tej kwoty, limit 10% wartosci kontraktu nie
dotycza faktury za roboty budowlane wykonane w 2024 roku, za ktére faktura czgsciowa zostanie ztozona do
dnia 10 grudnia 2024r.

2) faktura koncowa po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie wykonawcy ptatne bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 1 do umowy, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT czg$ciowych i faktury VAT koncowe;.

3. Platnosci bedg dokonane na postawie prawidtowo wystawionych faktur VAT przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturach VAT w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania wraz z niezbednymi
zatgcznikami o ktorych mowa w ust 10 i 11 oraz po dokonaniu czynno$ci wskazanych w § 7 ust. 3 i ust. 7,
z zastrzezeniem, ze bledne wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych zatacznikéw spowodujg naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych faktur lub uzupeinienia
brakujacych dokumentow;

4. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot objetych
niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

6. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

8. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury VAT zatwierdzonej przez
Zamawiajacego 1 wystawionej przez Wykonawce na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy protokotu odbioru robét, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

9. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica NIP 912-11-01-093,



Odbiorca: Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.
10. Podstawe do przedtozenia faktury czg§ciowej stanowi:
1) w przypadku rob6t wykonywanych przez Wykonawce:

a)

b)

protokot wykonania zakonczonych elementow robot podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego okreslajacy zakres robot i ich
wartosc,

oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robo6t budowlanych wykonywanych sitami
wiasnymi;

2) w przypadku robot wykonywanych przez Podwykonawce, za zgoda Zamawiajgcego:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

pisemna zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca lub potwierdzenie przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o Podwykonawstwo na
zasadach okreslonych w §11 i niezgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, badz sprzeciwu we wskazanym
w §11 ust. 4 terminie,

protokot wykonania zakonczonych elementow robot podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego a okreslajacy zakres roboét i ich
wartos¢,

o$wiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot budowlanych wykonywanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

oryginal O$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszego podwykonawcy (lub notarialnie poswiadczona kopia)
o otrzymaniu od Wykonawcy pelnego wynagrodzenia za wskazany na fakturze/rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wykonany zakres robot.

W miejsce oswiadczen, o ktorych mowa w zdaniu powyzszym Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie, aby
Zamawiajacy dokonat ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wg
proporcji  okreslonych miedzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcg oraz zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

kopie faktur/rachunkow wystawionych Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za wykonane przez nich roboty,

kopie przelewow bankowych lub innych dokumentéow §wiadczacych o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za
wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow (wraz z
poswiadczeniem Wykonawcy o zgodno$ci kopii z oryginatem) do pelnej wysokosci kwoty wynikajacej
z przedstawionych faktur/rachunkow.

11. Podstawe do przedlozenia faktury koncowej stanowi:
1) w przypadku robdt wykonywanych przez Wykonawce:

a)

b)

c)

protokoét odbioru koncowego podpisany przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego oraz operat
kolaudacyjny, na ktory sktadajg sie¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych aktualne na dzien odbioru
danego elementu przez Zamawiajacego,

ostateczna decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub inny dokument potwierdzajacy mozliwos¢ uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

oryginal oswiadczenia Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robét budowlanych wykonywanych
sitami wlasnymi;

2) w przypadku robot wykonywanych przez Podwykonawce, za zgoda Zamawiajacego:

a)

9)

protokoét odbioru koncowego podpisany przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajacego oraz operat
kolaudacyjny, na ktory sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane i Ustawag o wyrobach budowlanych aktualne na dzien odbioru
danego elementu przez Zamawiajacego,

ostateczna decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub inny dokument potwierdzajacy mozliwos¢ uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

oryginat oswiadczenia Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot budowlanych wykonywanych
sitami wlasnymi,

oryginat oswiadczenia Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot budowlanych wykonywanych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcows;

oryginat O$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszego podwykonawcy (lub notarialnie po§wiadczona kopia)
0 otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wykonany zakres robot.

W miejsce o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu powyzszym Wykonawca moze zlozy¢ o§wiadczenie, aby
Zamawiajacy dokonal bezposrednio ptatnosci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wg proporcji okreslonych miedzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcg oraz zatwierdzonych
przez Zamawiajacego,

kopie faktur/rachunkéw wystawionych Wykonawcy (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnoéci kopii
z oryginatem) przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za wykonane przez nich roboty,



h) kopie przelewoéw bankowych lub innych dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za
wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow (wraz z
poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatlem) do pelnej wysokosci kwoty wynikajacej
z przedstawionych faktur/rachunkow,

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa powyzej,
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

13. W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce (Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce)
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

14. Rozliczenie ptatnosci wynikajacej z umowy dokonane bedzie za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazania na wystawianej fakturze numeru rachunku bankowego, na ktéry ma
wplynaé naleznos¢, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa
KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361
ze zm.). W przypadku zmiany rachunku bankowego kontrahent kazdorazowo zobowigzuje si¢ do poinformowanie
Gminy o tej zmianie.

16. Za nieterminowa ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie rosci¢ sobie praw do odsetek od nieterminowej zaptaty
nalezno$ci w przypadku zwrotu przez bank $rodkéw z tytulu nieposiadania rachunku VAT lub
trudno$ci z weryfikowaniem w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czgsciowy;

3) odbiory zakonczonych elementéw robot;

4) odbior koncowy.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiordw, o ktéorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy
z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie
niedopetnienia tego obowigzku, Wykonawca na wilasny koszt dokona odkrycia robdt lub wykona odpowiednie
odkucia, otwory lub inne prace niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru zakonczonych elementow robédt, potwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Odbiory zakonczonych elementéw robot dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika
budowy i akceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego i przy udziale Wykonawcy, a takze Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, w przypadku wykonywania robodt przez te podmioty. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje mozliwo$ci dokonania odbioru przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za obecnosé¢
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku robot wykonywanych przez te podmioty. Zamawiajacy
jest uprawniony do nie dokonania odbioru w przypadku nieobecnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robdt, obowiazany jest zglosi¢
na pis$mie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego i powota komisj¢ odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych od
daty zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokot zawierajacy
wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

7. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej powotanej przez
Zamawiajacego wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,
umozliwiajace oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §
6 ust. 11 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy lub § 6 ust. 11 pkt 2 lit. a) niniejszej umowy, zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru, w tym:

1) oryginat dziennika budowy oraz jego kopie;

2) dokumentacje powykonawcza podpisang przez kierownika budowy, opisang i skompletowana w dwoch
egzemplarzach zawierajaca dokumentacj¢ projektowa z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robot budowlanych. W przypadku zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
dokumentacja powinna by¢ podpisana przez projektanta a zmiany opisane jako nieistotne;

3) wymagane dokumenty, wyniki wykonanych badan, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiarow,
prob i sprawdzen, inspekcji kamerg video wykonanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza (w formie papierowej oraz w formacie natywnym, np.*.dxf oraz *pdf) wraz
z informacjg geodety, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) o$wiadczenie Kierownika budowy, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku



teren budowy. W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu o§wiadczenie

powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy)
aktualne na dzien odbioru przez Zamawiajacego;

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta potwierdzajace nalezyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia;

Zamawiajacy odmowi odbioru koncowego, jezeli nie zostal wykonany przedmiot umowy.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbiordw wystapienia wad przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

1) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ stwierdzonych wad jezeli wady
usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub,
gdy Wykonawca nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminic — a wady s3 nieistotne-
umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,;

2) odebra¢ przedmiot umowy i zazgda¢ usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

3) odstapi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystapi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku za dat¢ zakonczenia
uwazac si¢ bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru;

4) odstapi¢ od odbioru i zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi-jezeli wady usuna¢ sie¢ nie dadzg lub
z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie
usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne - uniemozliwiaja uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

5) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usunaé si¢ nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie — a wady sg istotne- uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

10.O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robot.

11. W razie stwierdzenia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze zadac usunigcia tych wad lub
usterek — jezeli nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. W wypadku usuni¢cia wad i usterek wskazanych w ust.12 Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunieciu, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot.

14. Zamawiajacy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie r¢kojmi, a w razie stwierdzenia
wad 1 usterek wyznacza takze termin do usunigcia wad. O fakcie usuni¢cia wad i usterek wskazanych Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot.

15. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie przegladu przedmiotu
umowy lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich
usungé w tym terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

®

§ 8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktéorym mowaw § 6 ust. 1 tj. ............... zt
(stownie: .......ccceoeevneeeennn.) wformie: ...l

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego (wykonania
zamoOwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy kwoty okreslone w ust. 2 pkt 1) i 2) na rachunek bankowy wskazany na fakturze koncowej, chyba, ze
Wykonawca przed terminem zwrotu tych srodkéw skutecznie ztozy Zamawiajacemu o§wiadczenie, ze §rodki te maja
zosta¢ zwrocone na inny rachunek bankowy.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 2
pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rekojmi, nieusunigtych
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy dokona potracenia z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do
charakteru wad lub odpowiada¢ bedzie kosztowi usunigcia tychze wad.

§9.
Kary umowne
1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) zazwloke w wykonaniu zamowienia - 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwloki,



2) za zwloke w realizacji robot w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego — 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki dla danego etapu prac;

3) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

5) zaniedopehienie obowigzkéw w zakresie gospodarowania odpadami, o ktorych mowa w § 5 ust. 10 i 11 niniejszej
umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
W § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien uchybienia obowigzkom w zakresie gospodarowania odpadami,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,1 % wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy
dzien zwtoki,

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —20000 zt za kazdy przypadek;

8) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 0000 zt za kazdy przypadek;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy;

10)w przypadku uchybienia obowigzkom zwigzanym z zatrudnieniem na podstawie uméw o pracg — 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy przypadek. Za naruszenie przepisOw uznana zostanie
réwniez sytuacja, w ktorej Wykonawca nie przedktada Zamawiajacemu wymaganych dokumentow,

11)za kazdy dzien braku ubezpieczenia, odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 13 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

12) Zakazdy dzien zwloki w przedtozeniu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, 0 ktorym mowa w § 13 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwloki

13)niedostarczenie ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 w terminie, w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwloki nastepujacy po uptywie terminu za kazdy dokument,

14)za nienalezyte niewywigzanie si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w § 5 ust. 17 i 25, w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy, kwoty naliczonych kar umownych. W przypadku nie potracenia kary z wynagrodzenia Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty

od Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawceg z przyczyn,

za ktore odpowiada Zamawiajacy — 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

. Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢ kar umownych do

wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

. Kary umowne z roéznych tytutdéw, w tym kary z tytutlu odstapienia od umowy oraz pozostale kary podlegaja

sumowaniu.

. Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

niniejszej Umowy.

§ 10.

Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit lub przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o
uptywie 20 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego — w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci;

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w terminie okreslonym w § 2 niniejszej umowy lub
nie kontynuuje ich mimo wezwania zlozonego na pismie przez Zamawiajacego;

5) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy;

6) Wykonawca opdznia sie z realizacjg tak dalece, ze nie jest mozliwe wykonanie zamdwienia w terminie
wynikajacym z niniejszej umowy.



2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej
przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na
dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie do 60 dni od momentu wystapienia okolicznosci
uzasadniajacych zlozenie oswiadczenia o odstapieniu.

4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przygotowania szczegdtowego protokotu stanowigcego inwentaryzacje wykonanych prac oraz zestawienia
niewykorzystanych materialow na dzien odstgpienia od Umowy,

2) zabezpieczenia placu budowy na wlasny koszt do czasu protokolarnego przejecia terenu przez
Zamawiajacego,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nie objg¢tych niniejsza Umowa, a ktore stosownie do decyzji
Zamawiajacego moga zosta¢ przez niego odkupione,

4) zgloszenia do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczajacych,

5) niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, usunigcia z terenu budowy
urzadzen i1 materiatow (zaplecza) przez niego dostarczonych lub wniesionych i uporzadkowania ww. terenu,
przy czym opdznienie w wykonaniu tego obowiazku uprawnia Zamawiajacego do usunigcia ww. zaplecza na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

6) rozliczenia si¢ z Zamawiajacym z pozostatych kosztow budowy, w tym w szczegdlnosci kosztow wynajecia
zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, kosztow mediow,

7) dokonania, na wniosek Zamawiajacego, cesji na Zamawiajacego praw wynikajacych z umow z
poddostawcami lub podwykonawcami zawartych przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy ze skutkiem
co do czesci Umowy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przez Wykonawce
zgodnie z Umowa zakres prac,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu pozostatych kosztow budowy, w tym w szczegdlnosci kosztow
wynajecia zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, kosztow
medidw,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

7. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowi¢ koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na sume¢ wiekszg niz 25% wartosci
umowy.

§11.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i za zaniechania, jak za wlasne.
Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o faktycznym powierzeniu realizacji czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy, wskazujac nazwe i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a takze warto§¢ zadania
powierzonego podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest obowiazany w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, a takze jej zmiany, zawierajacy co najemnej nastgpujgce uregulowania:

1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) termin realizacji;

3) obowiazki generalnego wykonawcy;

4) obowiagzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.



4. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

3) przewiduje prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

5. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy
0 podwykonawstwo, w terminie o ktorym mowa w ust. 4, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od jej zawarcia. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich umowach zawieranych z podwykonawcami:

1) zapewni¢ mozliwo$¢ dokonania cesji uprawnien na rzecz Zamawiajacego w przypadku wystapienia przez

podwykonawcow z jakimikolwiek roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,

2) zamie$ci¢ postanowienie o przeniesieniu na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do utworéw, ktore
powstaly podczas i w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartoSci
Umowy, chyba, Ze warto$¢ ta przekracza 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

10. Postanowienia ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z protokotem odbioru koncowego o§wiadczen Podwykonawcow
oraz oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich naleznosci na rzecz Podwykonawcoéw. Rozliczenie
koncowe Wykonawcy z Podwykonawcami musi nastapi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co
zostanie potwierdzone Zamawiajacemu o$wiadczeniami Podwykonawcow o zaptacie. Do czasu przedstawienia takich
oswiadczen wstrzymuje si¢ bieg terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Wykonawca o$wiadcza nicodwotalnie, ze dokonanie
przez Zamawiajacego platnosci bezposrednio na rzecz Podwykonawcow, jak i dalszych podwykonawcow, na
podstawie art. 647! Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty odpowiedniej cze$ci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

13. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie 14 dni od daty podpisania
Protokotu odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 12.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 12 Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastapi w terminie 14 dni od uptywu terminu do zglaszania przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa



w ust. 15, a w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 15 — w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od ich zgloszenia.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraci
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajagcego, Wykonawcy, Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z art. 647 (1) ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

20. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach
okreslonych SWZ w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany przez niego inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W przypadku
niewykazania przez Wykonawce okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwa¢ prawo do odstapienia od umowy w zakresie zobowigzan niewykonanych.

§12.
Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego.

2. Umowa wraz z protokotem odbioru koncowego stanowi karte¢ gwarancyjng na caly przedmiot umowy wraz
z urzadzeniami i elementami wyposazenia.

3. Wykonawca jest jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek, do ktorego przystapi
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub emailem) powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty przystapienia
do usuni¢cia wad 1 usterek.

6. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,;

3) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zarowno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
jakiego doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia wad — niezaleznie od zadania zaptaty kar umownych.

Jezeli kary umowne nie pokryja catosci szkody, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowana

W pelnej wysokosci.

7. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usunig¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

8. Gwarancja i1 rgkojmia udzielona przez Wykonawce obejmuje rowniez zakres robot wykonanych przez
podwykonawcow.

9. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady" nalezy przez to rozumie¢ rOwniez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

10. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

11. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawey. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

13. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co 12 miesigcy w calym okresie obowigzywania gwarancji.

14.Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Wykonawce na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

15. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz osoby wyznaczone
przez Wykonawce

16. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

17.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokoét Przegladu Gwarancyjnego.
W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta Wykonawcy jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§13
Ubezpieczenie budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk na kwote nie mniejszg niz warto$¢
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmowac bedzie peten zakres ryzyk, w tym odpowiedzialno$¢ cywilng za
dziatania wlasne i dziatania podwykonawcow.



. Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej, przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru jej przedmiotu.

. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakonczenia robot, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie poézniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego
przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na
koszt Wykonawcy.

. Kopie umowy ubezpieczenia potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem beda dostarczone Zamawiajacemu przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizacj¢ zadania. Umowy ubezpieczenia powinny
zapewni¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej
szkodly.

. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przedtozenia Zamawiajacemu kopii dowoddéw wptlat skladek
ubezpieczeniowych lub kazdej jej raty, nie p6zniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Kwota ta zostanie potracona z przystugujacych Wykonawcy naleznosci.

§ 14.
Zatrudnienie na podstawie umow o prace
. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1465, ze zm.) 0sdb wykonujacych nastgpujacy zakres czynnosci: roboty budowlane zwigzane z przedmiotem
umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia w okresie realizacji umowy pracownika/pracownikéw wykonujacych
roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm.) zgodnie z o$wiadczeniem zawartym
w Formularzu Oferty.

. Termin i okres zatrudnienia:

1) zatrudnienie os6b wskazanych w ust. 1, przy realizacji umowy nastapi nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych
od daty rozpoczecia realizacji umowy i powinno trwaé do konca uptywu terminu realizacji umowy;

2) w przypadku rozwiazania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1 lub przez pracodawce, przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na to
miejsce, takze na umowe o prace, inng osobe, ktora bedzie mogla wykonywaé powierzone czynnosci.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegdlnosei do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow o ktorych mowa w ust. 1
i dokonywania ich oceny, w szczego6lnosci zgdania kopii umoéw o prace;

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia ustugi.

. Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 15.
Zmiana umowy
. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.
Zmiana umowy musi pozostawa¢ w bezposrednim zwigzku przyczynowo - skutkowym z wystgpieniem okreslonych
okolicznosci 1 zostanie ograniczona jedynie do dziatan koniecznych w celu nalezytego wykonania umowy.
. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. bic, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowiefi umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, dotyczacych:
1) terminu zakonczenia robot, o czas trwania przeszkody w nastepujacych przypadkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda
nastgpstwem okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznoséci zmiany dokumentacji technicznej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robot,
W szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajace konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore



wstrzymajag lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzacymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonej czynnoséci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktorych wiasciwe organy
sa zobowiazane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) wystapienia sit wyzszych czyli zdarzenia, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty zapobiec
ani ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktoére uniemozliwig Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci
jego zobowigzan umownych,

h) w przypadku odkrycia na terenie budowy przedmiotow, co do ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczeniu
historycznym badz innych przedmiotéw podlegajacych ochronie;

i) wstrzymania przez Zamawiajacego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robodt, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy roboét,

2) technologii wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany

b) koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych za wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, wraz ze skutkami takiej zmiany

C) wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wraz ze skutkami takiej zmiany,

3) zmian begdacych nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub niescistosci w dokumentacji projektowej

4) w przypadku koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian do projektu np. ze wzgledu na cofniecie
zgody przez wilascicieli terenu;

5) w przypadku przedtuzenia termindw wykonania zamowienia okre$lonych w niniejszej umowie niewynikajacej z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla
Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zmiang sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy;

6) w przypadku braku mozliwosci realizacji rob6t zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza si¢ zmiang
termindw wykonania zaméwienia okre§lonych w niniejszej umowie lub sposobu rozliczenia umowy, lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

7) sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

Jezeli Wykonawca uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktorych mowa w ust. 3 zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczace zmiany umowy, wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek o ktorym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie od dnia, w ktorym Wykonawca

dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia z wnioskiem, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowsg wraz z informacja uzasadniajaca
zadanie zmiany Umowy.

Strona, ktora otrzymata wniosek o zmiang Umowy, bez zwloki przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim

uwzglednia wniosek, albo informacj¢ o nieuwzglednieniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Okreslajac warunki dokonania zmiany, sporzadza si¢ Protokot koniecznosci, biorac pod uwage w szczegolnoscei:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) czas wykonania zmiany;

4) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy;

5) konieczno$¢ sporzadzenia aneksu do umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 8 po uplywie 6 miesiecy od zawarcia umowy:

kazda ze Stron umowy, jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik

cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni

kwartat poprzedzajacy wniosek o waloryzacj¢ wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokosci tego
wskaznika w kwartale zawarcia umowy a jezeli zawarcie umowy nastapi po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w kwartale sktadania ofert (nalezy zsumowa¢ warto$ci procentowe



2)

3)

4)

5)

6)

10.

opublikowane przez GUS w poszczegodlnych kwartatach — nie wliczajac kwartatu podpisania umowy i kwartatu, w
ktoérym zostat ztozony wniosek o waloryzacje);

waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz 6 miesigey i nie pozniej niz przed
uptywem terminu realizacji umowy. Wydtuzenie terminu umownego realizacji zadania nie wptywa na zmiang
terminu zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

Strona zainteresowana waloryzacja sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/cen
jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢ robot
podlegajacych waloryzacji;

waloryzacji moga podlegaé jedynie elementy ktore nie zostaly odebrane i zafakturowane na dzien zlozenia wniosku;
Waloryzacji nie podlegaja roboty zamienne, dodatkowe i inne ustalone w trakcie trwania umowy.

w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w niniejszym punkcie, waloryzacja bedzie
polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ procentowa tego wskaznika, jednak nie wigcej niz 15 %
wynagrodzenia pozostatego do zaptaty tj. kwoty o ktorej mowa w pkt. 4)

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym punktem zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmianie ulegnie wysoko$ci wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT), woéwczas zmianie
podlega zapis, ktoérego dotyczy zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa;

11.Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu do umowy. Aneks do umowy wchodzi

W zycie po podpisaniu go przez Zamawiajacego i Wykonawce.

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w zakresie:

1) zmiany kierownika budowy, na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy,
b) nie wywigzywania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
C) jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. rezygnacji) — nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danego specjalisty

2) zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy — nowy kierownik budowy musi spetnia¢
wymagania okre$lone w SWZ dla danego specjalisty,

3) zmiany Podwykonawcow w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego)
Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez
Podwykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 274 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem wykonania poszczegdlnych
elementow robot, bez mozliwosci zmiany jego elementéw podstawowych, a takze bez mozliwosci wydhuzenia
terminu zakonczenia catego przedmiotu umowy, nie bedzie wymagata aneksowania niniejszej umowy, jedynie
pisemnej zgody Zamawiajacego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot.
14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy W okreslonych przypadkach,

1.

2.

w zakresie wynikajagcym z kosztorysow roznicowych po weryfikacji i akceptacji przez Nadzor inwestorski.

§17.
Rozwigzania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne oraz sposéb ich rozliczenia
Wykonawca nie moze odmowic:

1) wykonania roboét/prac uwzglednionych badZ wynikajacych z dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy lub
zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robot, ktorych konieczno$¢ wykonania
zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego,

2) w uzasadnionych przypadkach - wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale
wykonywanych inaczej niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
wyrobow/materialow budowlanych, ktoérych konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajacego,

3) dokonania zmiany okre$lonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania robot, ktorych
konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

4) robdt nieobjetych niniejszym zamowieniem, lecz niezbednych do jego prawidlowego wykonania, bedacych w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi,

5) pominigcia asortymentu robot i prac, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stal si¢ zbgdny.

O konieczno$ci wykonania robdt/prac, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajacego.
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10.

11.

Wystapienie przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze postanowien umowy, ale

ich skutki moga - na wniosek Wykonawcy - stanowi¢ podstaw¢ do zmiany terminu zakonczenia robdt oraz

ewentualnej zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku wydtuzenia
terminu wykonania robot Wykonawca winien wykazaé, iz ich realizacja bgdzie uniemozliwiata dochowanie terminu
wykonania prac.

W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zastosowania rozwigzan zamiennych, o ktoérych

mowa w ust. 1 pkt 2 kwota zostanie okreslona w kosztorysie réznicowym na wykonanie rozwigzan zamiennych

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, z zastrzezeniem zapiséw ust. 6 - ust. 11.

Za roboty wykonane bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy nie przystluguje zadne wynagrodzenie.

Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 4, nie moga zleca¢ samodzielnie robdt okreslonych w ust. 1.

Podstawa wykonania i rozliczenia robdt, o ktorych mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do umowy,

zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci i kosztorysu ofertowego robot.

Jezeli roboty okreslone w ust. 1 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona

w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia warto$ci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca

przedtozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem:

1) stawek i narzutow uzytych przez Wykonawce do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy zakres
zamowienia (w nastepstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych, o ktorych mowa w § 6 ust. 5),

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapisoéw pkt. 1 powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny lub ceny
materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie mogg mie¢ odpowiednie czynniki cenotwdrcze nie wyzsze od $rednich
wartos$ci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu
sporzadzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem warto$ci liczbowych: kosztow zakupu, kosztow
ogo6lnych i zysku z oferty Wykonawcy na podstawowy zakres robot,

3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é negocjacii.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z zapisami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach, z

uwzglednieniem zasad wynikajacych z ust. 9.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 8 i 9, oraz przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajacego wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (kosztorys ofertowy robdt, a w przypadku rozwigzan

zamiennych - kosztorys r6znicowy na wykonanie rozwigzan zamiennych) w terminie umozliwiajagcym weryfikacje

wyliczen przez Zamawiajacego bez uszczerbku dla terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wzglgdnie terminéw
posrednich lub innych termindéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robot.

§ 16.
Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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