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Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Numer referencyjny: ZP.272.23.2024

FORMULARZ OFERTOWY

w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
o0 wartosci zamowienia ponizej progow unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawla II 17
37 - 500 Jarostaw

Wykonawca:!

(petna nazwa Wykonawcy,)

(petna nazwa Wykonawcy,)

(adres Wykonawcy)

(NIP lub PESEL Wykonawcyz) (REGON Iub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektronicznej)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktéw z Zamawiajacym:

(Imie i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej )

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu publicznym pod nazwa: ,,Zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych w zakresie objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw
potozonych w obszarze wsi Wegierka gmina RoZwienica realizowanym w ramach PROW na
lata 2014-2020”, o numerze referencyjnym: ZP.272.23.2024, prowadzonym w trybie
podstawowym, sktadam/y niniejszg ofert¢ na wykonanie przedmiotowego zamdwienia.

1. Oferuje/emy wykonanie zamdéwienia, o ktérym mowa powyzej, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i jej zalgcznikach,
za ryczaltowa cene¢ brutto (ryczaltowe wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= z} brutto, stownie ztotych:

1_w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, nalezy poda¢ nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaza¢ Pelnomocnika.

2 _jezeli wykonawca jest osobg fizyczng wykonujacg / prowadzacg dzialalno$¢ gospodarczg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osobg fizyczna niewykonujaca / nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej wpisaé¢ PESEL.
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ktora to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresu rzeczowego i jako$ciowego zamdéwienia
1 zawiera wszystkie oplaty zwigzane z realizacja zamdwienia oraz koszty wykonania
dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych, prac, urzadzen, wyrobow i materialéw
koniecznych do prawidlowego wykonania zaméwienia, a w szczegdlnosci koszty okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia o numerze referencyjnym ZP.272.23.2024 i jej
zatacznikach, zwanej dalej réwniez ,,SWZ”, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki
ZUS, w tym sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa
obowigzujacymi na dzieh zlozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powyzej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata wyliczona z uwzglednieniem:

1) ilosciowego i jakosciowego zakresu dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych,
niezbednych do wykonania w ramach zaméwienia, szczegélowo opisanego w Opisie
przedmiotu zamdéwienia, stanowigcego Zalacznik Nr 1 do SWZ;

2) kosztéw wynikajacych z warunkéw wykonania zamoéwienia okreslonych w SWZ
1 ewentualnego ryzyka z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
zaméwienia oraz oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

3. Zaoferowana powyzej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostala obliczona w sposéb
przedstawiony w ponizszej ,,Tabeli kosztow zadania™:

Lp. Zakres Wartos$¢ brutto Wskaznik
procentowy
1. | Roboty budowlane 100%

1.1. | Budowai przebudowadrég | | e

1.2. | Prace melioracyjne | | e

1.3. | Rekultywacja gruntow | | e

2. | Dokumentacja projektowo - wykonawcza Maks. 2.5 % poz. 1
( ceny robot
budowlanych)

Razem wynagrodzenie ryczattowe brutto: | = ccceceeeeeeeee.

4. Na wykonany przedmiot zaméwienia udzielg/imy Zamawiajagcemu r¢kojmi i gwarancji jakosci
na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia bez zastrzezen.

5. Deklaruje¢/my skrocony termin wykonania zaméwienia o ....... dni*, w stosunku do terminu
wykonania zamdwienia, ktéry okreslony przez Zamawiajgcego postanowieniami SWZ wynosi
280 dni liczac od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamdéwienia.

6. Zobowiazuje/my si¢ w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywa¢ zamowienie pod nazwa: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
w zakresie objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw potozonych w obszarze
wsi Wegierka gmina RoZwienica realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020”,

w sposOb okreslony przez Zamawiajagcego w SWZ o numerze referencyjnym
7P.272.23.2024 i jej zatacznikach;

2) wilasnym staraniem i na wlasny koszt:

3 Wpisa¢ — cyframi okres rekojmi i gwarancji jako$ci wyrazony w miesigcach i liczony od dnia odbioru koficowego przedmiotu
zaméwienia bez zastrzezen, ktdry nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy.

4 Wpisa¢ — cyframi ilo$¢ dni o ktére wykonawca deklaruje sie skrécié termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymaganego
terminu wykonania zaméwienia okreslonego postanowieniami SWZ.
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dokona¢ opracowania kompleksowej dokumentacji  technicznej, obejmujace]
w szczegb6lnosci wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego), projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych,
przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego, wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami,
zgloszeniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, umozliwiajacymi rozpoczgcie robot
budowlanych;

zapewni¢ udziat kadry technicznej (inzynierskiej) odpowiedzialnej za prawidlowe i
zgodng z przepisami prawa zaprojektowania robé6t, tj. 0s6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych 1 posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz projektanta
sprawdzajacego branzy drogowej oraz w razie potrzeby udziat projektantéw branzowych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

uzyska¢ wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i warunki oraz dokonana
opracowan 1 uzyska mapy niezbedne dla uzyskania decyzji 1 pozwolen wymaganych dla
inwestycji;

dokona¢ zgloszenia do wlasciwego organu administracyjnego rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot zamoéwienia podlegajacych zgloszeniu lub jesli to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyska¢ od wtasciwego organu administracyjnego decyzje
0 pozwoleniu na budowg;

zapewni¢ nadzor autorski przy realizacji inwestycji;

wykona¢ roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji oraz zapewni¢ prowadzenie
dokumentacji budowy;

zapewni¢ Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg oraz jezeli bedzie to wymagane kierownikow rob6t branzowych, posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
zapewni¢ obstuge geodezyjng realizowanych rob6t budowlanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 z p6zn. zm.);

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i powykonawcza oraz w razie koniecznosci ztozy¢ i
w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego zawiadomienie o zakonczeniu robét, a w przypadku
wymogu ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

7. Os$wiadczam/y, Ze:

8.

9.

1) uw

azam/y si¢ za zwigzanego/ych niniejszg oferta w terminie okre§lonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zaméwienia okreslone w Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia i przyjmujemy je bez zastrzezen;

3) akceptuje/my w calosci i bez zastrzezen warunki zawarte w Projekcie umowy stanowigcym
Zalacznik Nr 8 do SWZ i zobowigzuje/my si¢, w przypadku wyboru niniejszej oferty,

do

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Akceptuj¢/my 30 dniowy termin ptatnosci na warunkach okreslonych w Projekcie umowy
stanowigcym Zalacznik Nr 8 do SWZ.

Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:

* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

* bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. odwrotne obcigzenie
podatkowe, polegajace na przerzuceniu obowigzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywce) i w zwiazku z powyzszym w zalaczeniu przedktadamy wykaz zawierajacy
nazwe / rodzaj towaru, ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bgdzie prowadzi¢ do powstania



S P **’***
o -4 *(;A* R
PODKARPACKIE *

Wiejsk ch
ra lata 2014-2020
przestrzen otwarta

u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, ich warto$¢ bez podatku od towaréw i ustug
(VAT) oraz stawke podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra bedzie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybierze zadnego z wariantow Zamawiajgcy przyjmie,
ze wybor oferty nie bedzie prowadzit powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

10. Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej (art. 297 k.k.) oswiadczam/y, ze o$wiadczenia i dokumenty
sktadajace si¢ na niniejsza ofert¢ opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien otwarcia ofert.

11. Os$wiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zlozone przez osobe¢ uprawniong
(upowazniong) do reprezentowania Wykonawcy.

12. Oswiadczam, ze podpisuje¢ niniejszg ofertg jako osoba do tego upowazniona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej;*
3) pelnomocnictwa.*

* - niepotrzebne skreslié

13. Wadium w wysokosci:

zostato wniesione w formie:

14. O$wiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.®

15. Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowigce integralng czes¢ SWZ, udostepnione przez
Zamawiajacego w trakcie prowadzonego postgpowania, zostaly uwzglednione w niniejszej
ofercie — jesli dotyczy postgpowania.

(miejscowos$¢ i data)

(Wpisac imie i nazwisko osoby [osob] podpisujqcej oferte,
uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji)

UWAGA! Poniisza informacja nie stanowi tresci oferty.

Dla celéw statystycznych informuje/my, ze Wykonawca sktadajacy niniejszg oferte jest:’

5 - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

6. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuna¢ tresci o§wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsigbiorstw oraz malych i $rednich przedsiebiorstw
(Dz.U. L 124 2 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wylacznie do celéw statystycznych.

4
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mikroprzedsiebiorstwem** / malym przedsi¢biorstwem ** / Srednim przedsi¢biorstwem™** / innym**

* - niepotrzebne skresli¢
** . wlasciwe zaznaczy¢ np. podkreslajgc lub niepotrzebne skresli¢

UWAGA! Dokument musi zosta¢ wypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0sob] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentaciji.

Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza2 milionéow EUR.
Male przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsicbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére
zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obroét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

5
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Zatgcznik Nr 3 do SWZ
Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawla II 17
37 - 500 Jarostaw

OSWIADCZENIA

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(dalej: ustawa Pzp) w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
o wartosci ponizej progéw unijnych

Wykonawca / podmiot skladajacy oSwiadczenie:

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniu sktadane jest oswiadczenie)

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniu sktadane jest oswiadczenie)

(adres Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniu sktadane jest oswiadczenie)

(NIP lub PESEL Wykonawcyl ) (REGON Iub KRS Wykonawcy)

Reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

(imie, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zakresie objetym Projektem
dotyczacym scalenia gruntéw polozonych w obszarze wsi Wegierka gmina Rozwienica
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020”, Numer referencyjny: ZP.272.23.2024,
prowadzonego przez Powiat Jarostawski

oSwiadczam/y, co nastepuje:

I. W zakresie dotyczacym przestanek wykluczenia z postepowania.

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.*

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.*

3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ...... ustawy P ZP (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastgpujace Srodki naprawcze:*

! jezeli wykonawca jest osoba fizyczna wykonujaca / prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osobg fizyczna
niewykonujaca / nieprowadzacg dzialalnosci gospodarczej wpisa¢ PESEL.

* - niepotrzebne skresli¢
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4. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne na dzien
sktadania ofert i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

II. W zakresie dotyczacym spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.

1. OSwiadczam, ze spetniam warunek udzialu w postgpowaniu okreSlony przez Zamawiajacego
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ.*

2. Os$wiadczam, ze spelniam warunek udzialu w postepowaniu okreSlony przez Zamawiajacego
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ.

3. Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu, okre§lonego przez
Zamawiajqoego w Rozdziale X ust. 3 pkt ceeeee SWZ (wskaza¢ wiasciwg jednostke redakcyjng SWZ, w ktorej okreslono

warunki udziatu w postgpowaniu), polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/éw:*
(ponizej wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

W nastepujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

w nastepujacym zakresie:

4. Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne na dzien
sktadania ofert i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos$¢ i data)

(Imie i nazwisko osoby [0s6b] podpisujgcej oswiadczenie
uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji)

* - niepotrzebne skresli¢ 2
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UWAGA! Dokument musi zostaé wypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby [0s6b] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacyji.
Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 4 do SWZ

WYKAZ PODWYKONAWCOW!*

sktadany na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pod nazwa
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zakresie objetym Projektem
dotyczacym scalenia gruntéw polozonych w obszarze wsi Wegierka gmina Rozwienica
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020”, Numer referencyjny: ZP.272.23.2024.

Stosownie do zadania Zamawiajacego, dzialajac w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

O$wiadczam/y, ze zamierzam/y powierzy¢ podwykonawcom nastgpujace czesci zamowienia®:

) S
Nazwa 3 . . PR
L.p. podwykonawcy™: Adres podwykonawcy Powierzana cze¢s¢ zamowienia
1.
2.

(miejscowos$¢ i data)

(osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentacji)

UWAGA! Jezeli, dokument sporzgdzony jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub
podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi, wéwczas w takiej formie nalezy przekazac¢ dokument Zamawiajgcemu.
W przypadku gdy dokument zostat sporzgdzomy w postaci papierowej i opatrzony wiasnorecznymi podpisami,
Zamawiajgcemu nalezy przekazacé cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym [lub podpisem zaufanym [lub podpisem osobistym przez Wykonawce / petnomocnika Wykonawcow
wspdlnie ubiegajqcy si¢ o udzielenie zamowienia, tj. osoby [osob] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacyi,
poswiadczajgcym zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Zamawiajqcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF .

1_ tre§¢ wykazu / o$wiadczenia moze by¢ dowolnie modyfikowana;
2 _ ponizej nalezy wskazaé zakres powierzonych dostaw / ustug / rob6t budowlanych;
3 - wpisaé, jeéli jest znanaly.

*-Niniejszy wykaz Wykonawca sklada wraz z oferta w przypadku, gdy zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci
zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zaméwienia nie sklada niniejszego wykazu.
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Zatgcznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWIAZANIE!

podmiotu udostepniajacego zasoby

do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamdéwienia pod nazwg ,,Zaprojektowanie
i wykonanie rob6t budowlanych w zakresie objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw
polozonych w obszarze wsi Wegierka gmina Rozwienica realizowanym w ramach PROW na
lata 2014-2020”’, Numer referencyjny: ZP.272.23.2024, udzielanego przez Powiat Jarostawski.

Dzialajac w imieniu:

(petna nazwa podmiotu udostegpniajgcego zasoby)

(adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

oddaje / oddajemy do dyspozycji Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy )

niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zamdwienia pod nazwa
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zakresie objetym Projektem
dotyczacym scalenia gruntéw polozonych w obszarze wsi Wegierka gmina Rozwienica
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020”, Numer referencyjny: ZP.272.23.2024,
udzielonego przez Powiat Jarostawski, na warunkach okreslonych ponizej.

1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobé6w podmiotu udostepniajacego zasoby.
[ponizej wskazac / wymieni¢ zasoby, ktore zostajqg udostepnione Wykonawcy w zakresie:. zdolnosci technicznej lub zawodowej (potencjat
kadrowy, wiedza, doswiadczenie,), potencjatu ekonomiczno-finansowego]

Udostepniam/y Wykonawcy nizej okreslone zasoby w nastepujacym zakresie:

1_ tre§¢ Zobowigzania moze by¢ dowolnie modyfikowana, a Wykonawca zamiast niniejszego formularza mozna przedstawié¢ inne
zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji
danego zamdéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdéwienie, bgdzie
dysponowat niezbednymi zasobami tego podmiotu;
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2. Sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach Kktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

[jesli Wykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
polega na zdolnosciach podmiotu udostepniajgcego ww. zasoby, ponizej wskazac czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane / ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczg oraz wymienic roboty budowlane / ustugi, ktore zrealizuje podmiot udostepniajqcy zasoby]

(miejscowos¢ i data)

(osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentacji)

UWAGA! Jezeli, dokument sporzgdzony jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub
podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi, wowczas w takiej formie nalezy przekazac¢ dokument Zamawiajqcemu.
W przypadku gdy dokument zostat sporzgdzomy w postaci papierowej i opatrzony wiasnorecznymi podpisami,
Zamawiajgcemu nalezy przekazacé cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym [lub podpisem zaufanym [ub podpisem osobistym osoby [osob] uprawnionej lub upowaznionej
do reprezentacji, poswiadczajgcym zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Zamawiajqcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF .
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ

) OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA!
skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych dotyczace robot budowlanych / ustug / dostaw,*
ktore wykonaja poszczegolni Wykonawcy

My, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego pod nazwa:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w zakresie objetym Projektem
dotyczacym scalenia gruntéw polozonych w obszarze wsi Wegierka gmina Rozwienica
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020°, Numer referencyjny: ZP.272.23.2024,
udzielanego przez Powiat Jarostawski:

Osoba/y uprawniona/e
Pelna nazwa oraz adres Wykonawcy NIP lub PESEL do reprezentacji
Wykonawcy (imie, nazwisko, podstawa

do reprezentacji)

oSwiadczamy, ze:

1) warunek dotyczacy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia na odpowiednim
poziomie jakosci opisany w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ spetnia/ja w naszym imieniu Wykonawca/y:

Roboty budowlane / ustugi / dostawy*, ktére beda wykonywane

Pelna nazwa Wykonawcy przez Wykonaweg

2) warunek dotyczacy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia na odpowiednim
poziomie jakosci opisany w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ spetnia/ja w naszym imieniu Wykonawca/y:

Roboty budowlane / ushugi / dostawy*, ktore beda wykonywane

Pelna nazwa Wykonawcy przez Wykonawce

! wypehi¢ tylko w przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
2_jezeli wykonawcg jest osoba fizyczna wykonujaca / prowadzaca dzialalno$é gospodarcza wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osoba fizyczna
niewykonujaca / nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej nalezy wpisaé PESEL.
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Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
na dzien sktadania ofert i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos$¢ i data)

(osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentacji)

UWAGA! Jezeli, dokument sporzgdzony jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub
podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi, wéwczas w takiej formie nalezy przekazac¢ dokument Zamawiajgcemu.
W przypadku gdy dokument zostal sporzgdzony w postaci papierowej i opatrzony wlasnorecznymi podpisami,
Zamawiajgcemu nalezy przekazacé cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez petnomocnika Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcy
sie o udzielenie zamowienia, tj. osoby [osob] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji, poswiadczajgcym zgodnosé
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Zamawiajqgcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF .



pr

. PODKARPACKIE

WYKAZ OSOB

x*

**’
Wiejsk ch

valala 2014-2020

Zatgcznik Nr 7 do SWZ

skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce do realizacji zamowienia

sktadany na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwg ,,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zakresie
objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw polozonych w obszarze wsi Wegierka gmina Rozwienica realizowanym w ramach PROW na
lata 2014-2020”, Numer referencyjny: ZP.272.23.2024.

Odpowiadajac na wezwanie Zamawiajacego, dzialajac w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

sktadam/y, niniejszy Wykaz w celu potwierdzenia, ze ww. Wykonawca spetnia warunek udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego okreslony
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i pkt 2 SWZ. -2

Lp.

Stanowisko
(funkcja)

Nazwisko
i imie

Kwalifikacje zawodowe
(wpisaé: zakres, numer i date
wydania uprawnien)

Podstawa
do dysponowania
osobg 345

Kierownik budowy
osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej lub uprawnienia
réwnowazne oraz przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego i
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej

Gléwny projektant
Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub uprawnienia
réwnowazne, przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Oswiadczam(my), ze wskazane powyZej osoby, posiadaja wymagane kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienie okres$lone przepisami prawa oraz
postanowieniami Rozdzialu X ust. 3 pkt 1 i pkt 2 SWZ i bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sprawujac wymieniong w niniejszym Wykazie funkcje.
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(miejscowos$¢ i data)

(Imig i nazwisko osoby [0sob] podpisujgcej oSwiadczenie
uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji)

UWAGA!

Wykonawca sktada niniejszy Wykaz na wezwanie Zamawiajgcego - nie sktada wraz z ofertq.

Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszystkie rubryki powyiszej tabeli, podajgc kompletne informacje, z ktorych jednoznacznie wynikaé bedzie spetnianie przez Wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu okreslonych w SWZ.

Nalezy podac, czy dana osoba jest zatrudniona przez Wykonawce np. na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieto) albo w dyspozycji
bezposredniej Wykonawcy, czy tez udostegpniona w trybie art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i przedtozone zostato pisemne zobowigzanie innego podmiotu
do udostepnienia osoby zdolnej do wykonania zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci.

W przypadku nie uzupetnienia Zamawiajqcy uzna, e wskazana osoba jest pracownikiem Wykonawcy lub w jego bezposredniej dyspozycji.

Z bezposrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia mamy do czynienia, w sytuacji, gdy wieZ prawna (umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto) tgczy
bezposrednio Wykonawce z osobqg, w tym z osoba fizyczna, prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg, ktora bedzie realizowaé konkretng ustuge (bedqcq realizatorem konkretnej ustugi).
Nie jest wowczas konieczne przedstawienie zobowigzania do oddania tych osob do dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji zamowienia (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej 7 18 kwietnia
2017 r.; sygn. akt KIO 650/17).

Z posrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia mamy do czynienia, w sytuacji gdy wiez prawna tgczy Wykonawce z podmiotem (osobq) dysponujqgcym osobami, ktore
bedzie realizowaé konkretng ustuge (bedgcymi realizatorami konkretnej ustugi). Innym stowy Wykonawca zawiera umowe z podmiotem (osobq fizyczng, osobg prawng lub inng jednostkq
organizacyjng), w ktorego wtadaniu czy dyspozycji znajduje si¢ osoba zdolna do wykonania zamowienia i ten podmiot zobowiqzuje si¢ do udostepnienia swoich zasobow (tych osob) na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
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Zalgcznik Nr 8 do SWZ

Numer referencyjny: ZP.272.23.2024

PROJEKT UMOWY NR ZP.272.23.2024

o zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,,Scalenie gruntow potoZonych w obszarze wsi Wegierka gmina
Roziwienica”
Numer identyfikacyjny projektu: 00035-6502-UM0900037/19.

Projekty realizowane przy wspélfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dzialtanie M04 - Inwestycje w srodki trwale,
poddzialanie: Wsparcie na inwestycje zwiqgzane 7 rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa.

Wdniu ................. 2024 r. w Jarostawiu pomiedzy:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, w ktdrego imieniu
dziata Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedzibg w Jarostawiu, ul. Jana Pawta 11 17, 37-500
Jaroslaw, reprezentowany przez:

Kamil Dziukiewicz — Starost¢ Jarostawskiego,
Krzysztof Cebulak — Wicestaroste Jarostawskiego,
przy kontrasygnacie Agnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

z siedziba:

numer REGON ... oraz NIP ... R
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

) Pt ,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej
W postgpowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzn. zm.)
zostala zawarta umowa o ponizszej tresci.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE I PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania zamdwienia pod
nazwa: ,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w zakresie objetym
Projektem dotyczacym scalenia gruntow polozonych w obszarze wsi Wegierka gmina
Rozwienica realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020" stanowigcym
przedmiot niniejszej umowy.
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2. Przedmiotem niniejszej] umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 zpdzn. zm.) w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objetym
Projektem pod nazwa ,,Scalenie gruntow polozonych w obszarze wsi Wegierka, gmina
Rozwienica” z udziatem $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie i sporzadzenie kompleksowej
dokumentacji projektowej 1 wykonawczej oraz wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) w zakresie prac zagospodarowania poscaleniowego
obejmujacych:

1) budowe¢ lub przebudowe drég transportu rolnego w procesie zagospodarowania
poscaleniowego;

2) przystosowanie nowo wydzielonych dziatek do podjecia na nich racjonalnych prac
agrotechnicznych w tym likwidacja zbednych miedz, rekultywacja, zabezpieczenia
przeciwerozyjne;

3) budowa 1 przebudowa przepustéw na drogach transportu rolnego oraz dojazdéw do
zabudowan gospodarczych uczestnikow postepowania scaleniowego wraz
z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym urzadzenie przepustow mostkow;

4) korekta urzadzen melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich parametrow
technicznych), ktore sg niezbedne do utatwienia zagospodarowania obszaréw upraw.

4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) dokona opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej, obejmujacej
w szczegolnosci wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu,
projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego),  projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowalnych,
przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego, wraz z niezbednymi decyzjami,
opiniami, zgtoszeniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, umozliwiajgcymi rozpoczecie
rob6t budowlanych;

2) zapewni udziat kadry technicznej (inzynierskiej) odpowiedzialnej za prawidlowe
1 zgodng z przepisami prawa zaprojektowania robot, tj. oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych 1 posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz projektanta
sprawdzajagcego branzy drogowe] oraz w razie potrzeby udziat projektantoéw
branzowych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) uzyska wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia 1 warunki oraz dokonana
opracowan i uzyska mapy niezbe¢dne dla uzyskania decyzji i pozwolen wymaganych dla
inwestycji;

4) dokona zgloszenia do wiasciwego organu administracyjnego robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zamowienia podlegajacych zgloszeniu lub jesli to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyska od wlasciwego organu administracyjnego decyzje
0 pozwoleniu na budowe;

5) zapewni nadzor autorski przy realizacji inwestycji;

6) wykona roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji oraz zapewni prowadzenie
dokumentacji budowy;
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7) zapewni Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg oraz jezeli bedzie to wymagane kierownikow robdt branzowych, posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

8) zapewni obstuge geodezyjng realizowanych robdt budowlanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
72023 r. poz. 1752 z pdzn. zm.);

9) wykona inwentaryzacje geodezyjna i powykonawcza oraz w razie koniecznosci ztozy
1 w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego zawiadomienie o zakonczeniu robot,
a w przypadku wymogu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Obszar, na ktorym nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej umowy okazany jest na Mapie Zagospodarowania Poscaleniowego
wchodzacej w sktad ,,Opisu przedmiotu zamdwienia” stanowigcego Zalgceznik Nr 1 do
SWZ, na ktorej okreslono trasy drog i urzadzen melioracyjnych (rowOw) oraz obszar
podlegajacy rekultywacii.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy Wykonawca wykona przy uzyciu
narzedzi, sprzetu etc. bedacych w jego dyspozycji oraz z wlasnych materialéw 1 wyrobow,
tj. z wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz
ustawy z dnia 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowiacego przedmiot niniejszej umowy oraz
zakres robot budowlanych niezbednych do wykonania okresla ,,Opis przedmiotu
zamoOwienia” Stanowigcy Zatacznik Nr 1 do SWZ, w ktérego sktad wchodza:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy wraz ze zmiang do Programu funkcjonalno-
uzytkowego — Wegierka,

2) Decyzja Starosty Jarostawskiego z dnia 12. 06. 2024 r. znak: GKN-GK.6822.5.2021
wraz z zatgcznikami do Decyzji;

3) Zatozenia do projektu scalenia — Wegierka;

4) Mapy z projektem scalenia — Wegierka;

5) Mapa zagospodarowania poscaleniowego — Wegierka;

6) Decyzja srodowiskowa z dnia 08.07.2019 r. znak SR-II1.604.14.20218;

7) Zakres zobowigzan Wykonawcy zamowienia ZP.272.23.2024.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami wiasnej oferty oraz
warunkami okre$lonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowigcego Zalacznik
Nr 8 do SWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z ,,Opisem przedmiotu zamdwienia” stanowigcym
Zalacznik Nr 1 do SWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany, a dostarczone mu informacje
sg wystarczajace do jego prawidlowego wykonania.

§2
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
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1) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw, umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy;

2) przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie nie pdzniej niz 7 dni roboczych liczac
od dnia zawarcia umowy, z ktorej to czynno$ci zostanie sporzadzony protokot
zawierajacy stosowne ustalenia;

3) nie pézniej niz w dniu przekazania placu budowy przekaza¢ Wykonawcy wszelka
dokumentacje¢ dotyczaca przedmiotu umowy bedaca w posiadaniu Zamawiajacego;

4) przyja¢ do odbioru wykonang i dostarczong, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlozona przez
Wykonawce oferta oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacje
projektowo — wykonawcza robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, potwierdzajac fakt dostarczenia przedmiotowej dokumentacji dokumentem
przekazania / przyjecia, ktory jednak nie bedzie protokotem zdawczo — odbiorczym;

5) dokona¢ odbioru w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia wolnej od wad oraz
wykonanej 1 dostarczonej zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i ztozong przez Wykonawce oferta
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacji projektowo —
wykonawczej robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
potwierdzajac ten fakt protokolem odbioru czg¢sciowego na zasadach okreslonych
w § 6 umowy;

6) przystapienia do odbioréw na zasadach okreslonych w § 61 § 13 umowy;

7) protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych
w § 13 umowy;

8) zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 17 umowy;

9) wlasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni¢ biezacy nadzor inwestorski obejmujacy
calo$¢ przedmiotu umowy.

§3
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, zZe:

1) zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia rob6t sa mu
znane;

2) posiada stosowne do$wiadczenie i wiedze w zakresie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jako$ci sprzetem 1 urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie si¢ ze
wszystkich obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie;

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy w wykonywaniu
czynnosci przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci osoby bezposrednio
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odpowiedzialne za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanych posiadaja
niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia pozwalajace na nalezyte wykonanie jej przed

2. Wykonawca zobowigzany jest:

)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przed przystagpieniem do prac projektowych uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajacego dane wyjsciowe do projektowania oraz ustali lokalizacj¢ przepustow, a
takze tereny do rekultywacji;

wykona¢ stosowne i niezbedne pomiary;

opracowac i sporzadzi¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt nie wymienione wyzej
wszelkie niezbedne dokumenty oraz dokumentacje projektowe i wykonawcze zwigzane
z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych;

wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego, wszelkiego
rodzaju wymagane przepisami prawa: oswiadczenia, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia,
odstepstwa, decyzje (branzowe 1 inne), pozwolenia i1 decyzje administracyjne,
niezbedne do sporzadzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej
oraz prowadzenia na ich podstawie robot budowlanych, a takze sprawdzi¢ rozwigzania
projektowe w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisoOw prawa;

w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym dokona¢ okazania wstepnej wersji
projektow, a ewentualne zmiany wynikajace z tego okazania uwzglednié
w ostatecznych wersjach;

wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot zaméwienia / umowy 1 zawartych w niej rozwigzan, w tym udziela¢
odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych wykonawcow robot
budowlanych objetych ta dokumentacjg projektowa (uczestnikbw postgpowan
przetargowych);

uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot
zamoOwienia / umowy wszelkie uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, w tym
w okresie realizacji przedmiotu zamowienia (wykonywania umowy) oraz w okresie
rekojmi 1 gwarancji;

W imieniu Zamawiajacego, wlasnym staraniem i na wiasny koszt uzgodni¢ projekt
budowlany i1 wykonawczy w zakresie przewidzianym obowigzujacymi przepisami
prawa lub jesli bedzie to konieczne;

przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji sporzadzong i uzgodniong dokumentacje
projektowa przed jej ztozeniem do wlasciwego organu administracyjnego w celu
zgloszenia robot budowlanych objetych dokumentacjg stanowigcg przedmiot
zamoOwienia / umowy polegajacych zgloszeniu i/lub uzyskania w imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe, jezeli decyzja pozwolenia na budowe
bedzie wymagana przepisami prawa;

10) wlasnym staraniem i na wtasny koszt dokona¢ zgloszenia w imieniu Zamawiajacego

do wlasciwego organu administracyjnego robot budowlanych objetych dokumentacja
stanowigcg przedmiot zamowienia / umowy polegajacych zgloszeniu;

11)jezeli decyzja pozwolenia na budowe bedzie wymagana przepisami prawa, wlasnym

staraniem 1 na wlasny koszt:

a) zlozy¢ w imieniu Zamawiajacego do wilasciwego organu administracyjnego
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

b) uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego od wlasciwego organu administracyjnego
decyzje pozwolenia na budowe;
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12) nieodptatnie dokona¢ aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci w okresie 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia / umowy bez zastrzezen (ilo$¢ aktualizacji bedzie podyktowana
krotno$cig postgpowan przetargowych na wykonanie rob6t budowlanych);

13) nieodptatnie sprawowa¢ nadzor autorski w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, az do catkowitego zakonczenia i rozliczenia robot
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot zamdéwienia / umowy, w tym uczestniczy¢ w odbiorze (odbiorach) tych
robot;

14) zapewni¢ nieodptatny udziat projektantow (autoréw projektow) w odbiorze (odbiorach)
rob6t budowlanych wykonanych na podstawie sporzadzonej przez nich dokumentacji
projektowej stanowigcej element przedmiotu zamowienia / umowy;

15)nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji pozyskanych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy i traktowac informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako
poufne;

16) informowac pisemnie Zamawiajacego o pojawiajacych si¢ zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunigciu ktéorych moze by¢ pomocne dzialanie
Zamawiajacego;

17)uzgodni¢ harmonogram;

18) ponies¢ wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamdéwienia / umowy,
w tym wszelkie optaty zwigzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane,
a wynikte w trakcie lub w wyniku realizacji zamdwienia / umowy;

19)w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji administracyjnej, zezwalajacej na
wycinke drzew 1 krzewéw w zwiazku z realizacja Inwestycji, Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do dotozenia wszelkich staran w celu pomniejszenia optaty
administracyjnej za wycinke drzew. W przypadku koniecznosci uzyskania takze innych
decyzji administracyjnych, powodujacych konieczno$¢ ponoszenia oplat przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran w celu
maksymalnego pomniejszenia wysokos$ci tych optat;

20)zapewni¢ w trakcie wykonywania umowy: S$rodki, maszyny 1 urzadzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajacy niezb¢dne dla realizowanych robot
uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, przez caty okres realizacji Inwestycji (w tym zapewni
ciaggla obecno$¢ niezbednych os6b nadzoru w trakcie wykonywania robdt
budowlanych). Jesli Wykonawca uzna, iz do prawidtowej 1 pelnej realizacji przedmiotu
umowy jest konieczny dodatkowy wykwalifikowany personel, zatrudni takie osoby na
wlasny koszt;

21)zastosowa¢ w toku wykonywania robot, odpowiednich metod zabezpieczenia
nieruchomosci sasiednich, aby wyeliminowac jakiekolwiek roszczenia wiascicieli tych
nieruchomos$ci z tytulu ewentualnych uszkodzen ich mienia, spowodowanych
prowadzonymi robotami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane
z prowadzeniem robot budowlanych, jak rowniez zobowiazuje si¢ do usunigcia lub
pokrycia ewentualnych szkod, bedacych skutkiem realizacji przedmiotu umowy;

22)ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow;
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23)sktada¢ comiesigczne sprawozdania z postepu prac do 10-tego kazdego miesigca.
Sprawozdania bedg sktadane przez Wykonawce w formie pisemnej bez wezwania przez
Zamawiajacego lub w trakcie spotkanh z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajgcego potwierdzonych protokotem spotkania;

24) whasciwie postgpowac z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposdb okreslony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z p6zn. zm.);

25)w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, do ich
wykonania bez obcigzania Zamawiajgcego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;

26) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania tzw. ,,robot dodatkowych”, do ich
wykonania na podstawie tych samych czynnikow cenotwoérczych (R, S, Kp, Kz, Z),
jakie zostang wykazane w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich
czynnikéw cenotworczych w ztozonym Kosztorysie ofertowym oraz braku mozliwosci
ich interpolacji, na  podstawie czynnikbw  cenotworczych — zawartych
w aktualnych cennikach Sekocenbud;

27) opuscic teren budowy Inwestycji do 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
inwestycji, pozostawiajac go w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze

Zamawiajacemu:

1) kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnien do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub uprawnienia rownowaznych przez osoby wymienione w
Wykazie o0sob skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce do realizacji
zamowienia, ztozonym przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenia zamowienia
publicznego Numer referencyjny: ZP.272.23.2024;

2) kopie aktualnych zaswiadczen o wpisie tych osob na list¢ cztonkow witasciwej izby
inzynierow budownictwa.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekaze Zamawiajacemu:

1) kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadanie uprawnien budowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie osob skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce
do realizacji zamowienia ztozonym przez Wykonawce w postepowaniu 0 zamdowienie
publiczne Numer referencyjny: ZP.272.23.2024 oraz kopie aktualnych zaswiadczen
o wpisie tych osob na liste czlonkéw witasciwej izby inzynierdw budownictwa;

2) ztozone przez kierownika budowy [osob¢ wymieniong w ztozonym przez Wykonawce
Wykazie o0sob skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce do realizacji
zamowienia], o§wiadczenie przyjecia obowiazku kierowania budowa, sporzadzone na
druku okreslonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Jarostawiu;

3) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

4) ztozone przez kierownikow robot branzowych [jesli zostali powotani], o$wiadczenia
przyjecia obowigzku kierowania robotami budowlanymi, sporzadzone na druku
okreslonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarostawiu;



1.

S)

6)

4«
" . * f ok
*f =
* AT *@* o
ok

% PODKARPACKIE *

kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosztorys za pomoca ktérego
Wykonawca dokonat obliczenia ceny oferty ztozonej w postgpowaniu, opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458), jak dla kosztorysu inwestorskiego - Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe)
za pomoca ktorego Wykonawca dokonal obliczenia ceny oferty zlozonej
w postepowaniu bedzie mial jedynie charakter pogladowy. Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zamoéwienia / umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym;
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamdwienia / umowy, zwany dalej
réwniez Harmonogramem o ktorym mowa w §4 ust. 6 umowy, sporzadzony w oparciu
o ztozony Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), o ktorym mowa w pkt 7 oraz
spojny z tym Kosztorysem.

§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Ustala sie nastepujace terminy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:

1)
2)

3)

4)

rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy;
termin przekazania Zamawiajagcemu kompletnej 1 odpowiadajacej wymaganiom
Zamawiajacego dokumentacji wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowe dla
obiektu, zawierajacego wszelkie uzgodnienia i opinie; uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe dla obiektu oraz zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu do
zgloszen budowy/robdt budowlanych/rozbiorki; przekazanie Zamawiajacemu
projektow  wykonawczych, przedmiarow robot, STWiORB i kosztorysow
inwestorskich — w terminie do 230 dni od daty zawarcia umowy?.;

termin wykonywania robot budowlanych w zakresie rekultywacji gruntow dziatek
poscaleniowych ustala si¢ na dzien 31 listopada 2024 r.;

termin wykonania przedmiotu nini€jszej Umowy: ...................... 3 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

Za termin wykonania:

1)

dokumentacji projektowej i wykonawczej — nalezy rozumie¢ ostateczny termin
fizycznego  przekazania  Zamawiajacego  kompletnej,  pozbawione;  wad
1 odpowiadajacego wymaganiom Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
wykonawczej 1 kosztorysowej, w tym zaswiadczenia o skutecznym przyjeciu zgtoszenia
robot budowlanych i/lub decyzji pozwolenia na budowe, jezeli decyzja pozwolenia na
budowe bedzie wymagana przepisami prawa, potwierdzonego protokolem
przekazania, ktory nie bedzie protokolem odbioru przedmiotu zamowienia;

! Ze wzgledu na dotacje zewngtrzng termin realizacji zamowienia nie moze by¢ dtuzszy niz do dnia 31.05.2025r.
2 Jezeli Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje skrocenie terminu wykonania zamowienia w stosunku
do wymaganego przez Zamawiajacego, to jednoczesnie o taka sama liczbe¢ dni zostanie skrocony termin
przekazania dokumentacji projektowe;.

3Tre$¢ zostanie dostosowana do oferty tj. w przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje
skrocenie terminu wykonania zamdwienia w stosunku do wymaganego przez Zamawiajacego terminu wykonania
zamowienia okreslonego w SWZ na 280 dni od dnia zawarcia umowy



* * — */f H Progam

S e 8 AR s
Wigjskich
:

PODKARPACKIE *

2) robot budowlanych w zakresie rekultywacji gruntéw dzialek poscaleniowych nalezy
rozumie¢ ostateczny termin dokonania przez Wykonawce pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru pozbawionych wad 1 odpowiadajacych
wymaganiom Zamawiajacego robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru;

3) wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ ostateczny termin dokonania przez
Wykonawce pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadajagcego wymaganiom Zamawiajacego
przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Potwierdzeniem, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 1 3 bedzie dokonanie przez Inspektora

nadzoru wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego odpowiednio wykonanie wszystkich

robot budowlanych w zakresie rekultywacji gruntow dziatek poscaleniowych lub
potwierdzajacego wykonanie wszystkich robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej uMowy.

Miejscem wykonania przedmiotu umowy bedzie teren obszaru scalenia gruntow — wies

Wegierka, gmina Rozwienica.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania pisemnie = Zamawiajacego

0 pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usuni¢ciu

ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy i przed przystapieniem do wykonywania prac bedacych

przedmiotem zamoéwienia, Wykonawca przedtozy Harmonogram rzeczowo-finansowy

przedmiotu zamowienia / umowy, zwany dalej rOwniez Harmonogramem, sporzagdzony w

oparciu o ztozony Kosztorys ofertowy oraz spojny z tym Kosztorysem.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 6, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w terminie do 7 dni liczac od dnia jego ztozenia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamoéwienia / umowy musi zawiera¢ co

najmnie;j:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich terminami;

— kolejnos¢, w ktorej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegodlne elementy
dokumentacji projektowej i robdt budowlanych;

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami pozyskania
poszczegbdlnych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien i warunkow wynikajacych z
obowigzujacych przepisOw prawa w tym zakresie;

— czas na weryfikacje dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego min. 3 dni
roboczych;

— rezerw¢ czasowd na prace nieprzewidziane, ktéore moga wyniknag¢ w trakcie
opracowania poszczego6lnych opracowan;

- okreslenie terminu rozpoczecia i zakonczenia prac;

- podzial na etapy, ilos¢ etapow powinna by¢ zgodna z ilo$cig wystawionych faktur,
o ktérych mowa w § 18 ust. 1i 3 umowy;

zakres rzeczowy robot budowlanych z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdéw robot

podlegajacych  odbiorom czg$ciowym, kolejnos¢ 1 terminy ich wykonania,
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z zastrzezeniem, ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda tylko w pelni zakonczone
elementy robot lub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci;

- wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow, w tym cen¢ za wykonanie robdt, przedstawione w Harmonogramie ceny
(wynagrodzenie) powinno by¢ okreSlone w podziale na cen¢ (wynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen¢ (wynagrodzenie) brutto;

- podziat kwot w oparciu o ztozony przez Wykonawce Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

- informacj¢ o liczebnosci personelu Wykonawcy niezbgdnego do realizacji robot
budowlanych;

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgloszenia uwag i zastrzezen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminie 7 dni od dnia jego zlozenia.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania korekty
Harmonogramu uwzgledniajacej uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego oraz do
przediozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
Harmonogramu.

11. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7
dni liczac od dnia jego zlozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesniej
zgloszone przez Zamawiajacego uwagi i zastrzezenia.

12. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zalacznik
do niniejszej umowy i podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia / umowy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wprowadzania przez Wykonawce zmian
do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku zmian niniejszej umowy
polegajacych na zwigkszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy lub wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany
warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Stron umowy przestanek,
tj. okolicznosci i czynnikow.

14. W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Strony umowy uzgodnia, iz zaistnialy
przestanki do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo -  finansowego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania do
dokonania zmiany. Postanowienia ust. 9 - 12 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

15. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
w szczegolnosci zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w ust. 1.

§5
PRACE PROJEKTOWE
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Dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot niniejszej umowy musi by¢ sporzadzona

zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pozn. zm.);

2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
72023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.);

3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
Z pozn. zm.);

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz. U. 22022 r. poz. 840 z pézn. zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1609
z pdzn. zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z2021 r., poz. 2454);

7) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

9) dotyczacymi ochrony srodowiska;

10) innymi przepisami szczegétowymi.

Dokumentacje projektowa, wykonawcza i kosztorysowa stanowigce przedmiot niniejszej

umowy, zwane dalej wspdlnie ,,dokumentacjg projektowa”, muszg zawiera¢ wszystkie

opracowania niezbedne do osiagnigcia celu, ktoremu maja stuzy¢, a w szczegdlnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
obejmujacy budowe i przebudowe drog wraz z niezbednymi rowami odwadniajgcymi w
pasach drogowych oraz przepustami i mostkami;

2) projekt wykonawczy obejmujacy budowe i1 przebudowe drog wraz z niezbednymi
rowami odwadniajagcymi w pasach drogowych oraz przepustami i mostkami, ktory
powinien 3 uzupelnia¢ i1 uszczegdlowiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
sporzadzenia ofert przez wykonawcow robot 1 realizacji robdt budowlanych;

3) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
obejmujacy renowacj¢ rowdw melioracyjnych wraz z mostkami zjazdowymi do dziatek;

4) projekt wykonawczy obejmujacy renowacje rowow melioracyjnych wraz z mostkami
zjazdowymi do dziatek, ktory powinien uzupetniac i uszczegotowiaé projekt budowlany
w zakresie i1 stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego, sporzadzenia ofert przez ~wykonawcow  robot
i realizacji robot budowlanych;

11
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5) projekty winny uwzglednia¢ bilans mas ziemnych i ich zagospodarowanie oraz
parametry projektowanych drog, przepustow, mostkow;

6) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
obejmujacy rekultywacj¢ gruntow dziatek poscaleniowych;

7) projekt wykonawczy obejmujacy rekultywacji gruntow dziatek poscaleniowych, ktory
powinien uzupetlia¢ 1 uszczegélowiaé projekt budowlany w zakresie i1 stopniu
doktadnos$ci niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robodt, kosztorysu inwestorskiego,
sporzadzenia ofert przez wykonawcoOw robot i realizacji robdt budowlanych;

8) czes$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego
nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego
oraz stopnia doktadnoci oznaczen graficznych na rysunkach. Skalg rysunkow nalezy
dostosowa¢ do dlugosci obiektu w sposéb umozliwiajagcy odwzorowania
z doktadnos$cia zapewniajaca czytelno$¢ projektu budowlanego;

9) dokumentacje geologiczng 1 jezeli bedzie to wymagane, dokumentacje¢ hydrologiczna;

10) dokumentacje archeologiczna, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa;

11)specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. 2454), przez ktdra nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu 1 jako$ci wykonania
poszczegbdlnych robot budowlanych, wymagania dotyczace witasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robdt oraz zakres
prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiardw;

12) kosztorysy inwestorskie sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. poz. 2458), wykonane osobno dla drég, osobno dla
urzadzen melioracyjnych i osobno dla robdt rekultywacyjnych;

13) przedmiary robot sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458), wykonane osobno dla drog, osobno dla
urzadzen melioracyjnych 1 osobno dla robot rekultywacyjnych;

14)Informacje¢ BIOZ sporzadzong zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1126);

15) mape do celow opiniodawczych, a jesli bedzie to wymagane przepisami prawa mapeg
do celdéw projektowych;

16) pozwolenie wodnoprawne, jesli pozwolenie to bedzie wymagane przepisami prawa
lub/i zaswiadczeni o dokonaniu zgloszenia wodnoprawnego;

17) decyzje Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jesli bedzie to
wymagane przepisami prawa.
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Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa powyzej w ust. 4 musi:

1) uwzglednia¢ parametry projektowanych drog, przepustow i mostkow;

2) posiadac pozytywne uzgodnienia przewidziane przepisami prawa;

3) by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace zgodne z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz
aktualng przynalezno$¢ do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

Dokumentacje projektowe, wykonawcze i kosztorysowe, stanowigce przedmiot niniejszej
umowy muszg by¢ wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu majg stuzy¢ oraz musza spelnia¢ wszystkie wymagania okreslone przepisami
prawa, w tym ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, celem
uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe na
podstawie przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jezeli decyzja
pozwolenia na budowe bedzie wymagana przepisami prawa, zgtoszenie robot budowlanych
podlegajacych zgloszeniu.

Ilosciowy 1 jako$ciowy zakres przedmiotu niniejszej umowy, w tym zakres dokumentacji
projektowej 1 wykonawczej podlegajacej opracowaniu okreslaja dokumenty okreslone w
§ 1 ust. 7 umowy.

Dokumentacja projektowa stanowiagca przedmiot umowy nalezy obja¢ wszystkie drogi,
urzadzenia melioracyjne oraz obszary do rekultywacji uwidocznione w dokumentach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 5.

Nie okresla si¢ wymogu sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego dla projektu
budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
jezeli cato$¢ problematyki zostanie przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania lub sporzadzenia wszelkich materialow
i dokumentow niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe /
zgloszenia robot budowlanych podlegajacych zgloszeniu, wykonania przez Zamawiajacego
robot budowlanych objetych przedmiotowa dokumentacja projektowsa
w tym map, map do celow projektowych, warunkow technicznych, o§wiadczen, ekspertyz,
opinii, uzgodnien, odstepstw, pozwolen i decyzji administracyjnych oraz opracowanie
dokumentacji projektowej za pomoca standardowych okreslen technicznych poprzez
okreslenie dla materialdéw lub urzadzen ich minimalnych parametréw. Podanie
w opracowaniu znakow towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego
specyfika przedmiotu zamowienia (robot) lub wykazania, ze nie da si¢ go opisac za pomoca
dostatecznie dokladnych okre§len Zamawiajacy uzna za wad¢ opracowania, zadajac
jednoczesnie usunigcia tej wady na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac projektowych uzgodnié
z Zamawiajagcym dane wyjSciowe do projektowania oraz lokalizacje przepustow
1 mostkow zjazdowych do dziatek, a takze tereny do rekultywacji.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z przedstawicielem Zamawiajacego
wszelkich dziatan podejmowanych w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz do
uwzglednienia zalecen, uwag i wytycznych Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy
1 wykonywania jej przedmiotu.

Dopuszcza si¢ etapowanie prac projektowych tj. wykonanie odrgbnych opracowan
projektowych (z rozdzialem na tomy) oraz ich cze$ciowe odbiory dla poszczegdlnego
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rodzaju robot objetych przedmiotem umowy lub wyodrgbnionego przestrzennie obszaru,
zgodnie z § 6 umowy.

W przypadku etapowania prac projektowych w celu przystapienia do prac dla
poszczegblnych robot lub wyodrebnionego przestrzennie obszaru Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogram tych robot nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Zamawiajacego poszczegolnych etapow dokumentacji projektow (tomow
dokumentacji).

W odniesieniu do rozwigzan przyjetych w projekcie wykonawczym tj. opisach
1 rysunkach stuzacych wykonaniu robot budowlanych, Wykonawca odpowiedzialny jest za
ich zgodno$¢ z projektem budowlanym zatwierdzonym przez wlasciwy organ
architektoniczno-budowlany, a takze parametrami okreslonymi w przepisach techniczno —
budowlanych i normach oraz uzgodnionymi z Zamawiajacym, z wyjatkiem odstepstw /
zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy lub jego cze$¢ ma wady zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajacego o pojawiajacych si¢
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunig¢ciu ktorych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie
wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktorych Wykonawca zobowigzatl si¢ na podstawie
niniejszej umowy

Dokumentacj¢ projektowo — wykonawcza stanowiagcg element przedmiotu umowy nalezy
zaopatrzy¢ w oswiadczenie projektanta wymagane przepisem art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o jej wykonaniu zgodnym z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wymaganiami specyfikacji 1 zasadami
wiedzy technicznej, a takze jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) biezacej kontroli przebiegu prac projektowych stanowigcych element przedmiotu
umowys;

2) kontroli na kazdym etapie realizacji prac projektowych stanowiacych element
przedmiotu niniejszej umowy jakosci wykonywania prac projektowych.

18. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do kontroli

wszystkie materiaty pozyskane i wytworzone w ramach realizacji prac projektowych
stanowigcych element przedmiotu niniejszej umowy.

19. Uprawnienia Zamawiajacego, o ktorych mowa powyzej w ust. 17 1 ust. 18 realizowane

beda przez osobe uprawniong do kontaktéw z Wykonawca w sprawach wykonania
niniejszej umowy oraz inne osoby upelnomocnione przez Zamawiajacego.

§6
WARUNKI ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sporzadzong dokumentacje projektowgq, w tym
dokumentacje¢ projektowa i wykonawcza, przedmiary robot, specyfikacje techniczne

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie, w nastepujacych
ilosciach i formach:
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1) po 5 egz. projektéw budowlanych, sporzadzonych oddzielnie na: budowg
1 przebudowe drog, renowacje rowoéw melioracyjnych, rekultywacji gruntow dziatek
poscaleniowych, w formie papierowej;

2) po 5 egz. projektow wykonawczych, sporzadzonych oddzielnie na: budowg
1 przebudowe drog, renowacje rowoéw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dziatek
poscaleniowych, w formie papierowej;

3) po 5 egz. przedmiar6w robot, sporzadzonych oddzielnie na: budowe i przebudowe drog,
renowacje rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntow dziatek poscaleniowych, w
formie papierowej;

4) po 5 egz. kosztorysow inwestorskich, sporzadzonych oddzielnie na: budowe
1 przebudowe drég, renowacje rowdéw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dziatek
poscaleniowych, w formie papierowe;j;

5) 5 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w formie papierowej;

6) 5 egz. Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w formie
papierowej, w przypadku jednego dokumentu sporzadzonego w zakresie: budowy
1 przebudowy drég, renowacji rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntow dziatek
poscaleniowych, lub po 3 egz. kazdej informacji BIOZ w przypadku sporzadzenia
odrebnych dokumentow informacji BIOZ w zakresie: budowy i1 przebudowy drog,
renowacji rowoéw melioracyjnych, rekultywacji gruntow dzialek poscaleniowych;

7) W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ 2 egzemplarze
w/w kompletnej dokumentacji na nosniku elektronicznym w formacie PDF na
odpowiednio opisanej ptycie CD lub DVD lub na innym zewngtrznym no$niku danych
np. pendrive. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na nos$niku
zewnetrznym powinna by¢ przekazana w wersji nieedytowalnej 1 edytowalne;.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
przekazanej w wersji papierowe;.

. Rysunki, stanowigce integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowej i wykonawczej nalezy

wykona¢ w formacie: .pdf, i .dwg.

. llo$¢ egzemplarzy dokumentacji podlegajacej przekazaniu Zamawiajacemu nie uwzglednia
egzemplarzy dokumentacji niezbednych do uzyskania przez Wykonawce ekspertyz, opinii,
o$wiadczen, uzgodnien, odstepstw, decyzji (branzowych i innych), pozwolen i decyzji
administracyjnych oraz egzemplarzy dokumentacji niezbednych do zgloszenia w imieniu
Zamawiajacego do wilasciwego organu administracyjnego robdt budowlanych objetych
dokumentacja stanowigcg przedmiot umowy polegajacych zgloszeniu i/lub uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego do wlasciwego organu administracyjnego decyzji
pozwolenia na budowe.

. Wraz z dokumentacja, o ktérej mowa powyzej w ust. 1 Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu Wykaz opracowan, uzyskane od organu administracyjnego
zaswiadczenie o skutecznym przyjeciu zgloszenia robot budowlanych polegajacych
zgloszeniu oraz uzyskang w imieniu Zamawiajacego od organu administracyjnego decyzje
pozwolenia na budowe, jezeli decyzja pozwolenia na budowe bedzie wymagana
przepisami prawa.

. Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane wraz z dokumentami, o ktérych mowa powyzej w ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
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1) pisemne o$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, jej zgodno$ci z przepisami budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

2) pisemne oswiadczenie sprawdzajacego projekt architektoniczno-budowlany pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi na podstawie art.
34 ust 3e pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Uzyskane od organu administracyjnego zaswiadczenie o skutecznym przyjeciu zgloszenia
robot budowlanych polegajacych zgloszeniu i decyzja pozwolenia na budowe, jezeli
decyzja pozwolenia na budowe bedzie wymagana przepisami prawa oraz Wykaz
opracowan i pisemne o§wiadczenia, o ktorych mowa powyzej w ust. 5 stanowig integralng
czg$¢ przekazywanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie przedmiotem
odbioru czg$ciowego. W przypadku etapowania prac projektowych dokumentacja
projektowo-kosztorysowa bedzie przedmiotem odbiorow czesciowych, potwierdzony
protokotem odbioru czgéciowego opatrzonym kolejno numerem porzadkowym zgodnym
z etapem sporzadzenia dokumentacji.

Miejscem przekazania Zamawiajagcemu 1 odbioru wykonanej zgodnie z umowa
dokumentacji projektowo-wykonawczej bedzie siedziba Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do przekazania
dokumentacji lub jej czesci na co najmniej 1 dzien przed datg dostarczenia przedmiotu
umowy lub jego czgdci do siedziby Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie dokumentacji  projektowej bedzie
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez Strony umowy protokét przekazania
przedmiotu umowy, ktoéry nie begdzie jednak protokolem odbioru przedmiotu niniejszej
umowy 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do wystawienia faktury za wykonany i odebrany
przez Zamawiajacego bez zastrzezen przedmiot umowy.

W trakcie przyjmowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokonywaé sprawdzenia warto$ci merytorycznej lub jakosci przekazanego przedmiotu
umowy.

Kazdorazowo wraz z przekazywang dokumentacja projektowa, wykonawczg lub
kosztorysowa Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego projekt protokotu
odbioru przedmiotu niniejszej umowy w zakresie przekazywanej dokumentacji.
Zamawiajacy po sprawdzeniu kompletnos$ci przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
t.:

1) dokumentacji projektowej, wykonawczej 1 kosztorysowej, opracowanej 1 sporzadzone;j
oddzielnie na: budowg i przebudowe drog, renowacje rowdw melioracyjnych, rekultywacji
gruntow dziatek poscaleniowych, wraz z zataczonym wykazem opracowan;

2) oswiadczen wynikajacych z tresci art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o ktorych mowa w § 5 ust 5 niniejszej umowy;

3) zaswiadczenia o skutecznym przyjeciu zgloszenia robdt budowlanych polegajacych
zgloszeniu i decyzji pozwolenia na budowe, jezeli decyzja pozwolenia na budowe bedzie
wymagana przepisami prawa;
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przystapi do czynno$ci odbioru, ktore zakonczy nie pdzniej niz w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania / ztozenia przez Wykonawce dokumentacji projektowej podlegajacej odbiorowi.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru przekazanej
dokumentacji poprzez osobisty udzial w tych czynnosciach lub udziat swoich
przedstawicieli lub autorow.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru dokumentacji bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru przedmiotu
umowy do czasu usuni¢cia wad,

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na koszty z tym zwigzane lub odstapi¢ od
umowy.

Zamawiajacy ma prawo podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnos$ci ujawnione zostang wady przedmiotu umowy do czasu usuni¢cia tych wad.
O stwierdzonych w trakcie odbioru wadach przedmiotu umowy lub jego czeSci
Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce w terminie do 7 dni od daty ich
stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego i1 bezptatnego usuni¢cia wad przedmiotu
umowy stwierdzonych 1 zgtoszonych przez Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie
16 wyznaczonym przez Zamawiajacego, ktory bedzie nie krotszym niz 7 dni liczac od dnia
zgloszenia.

Koszty zwigzane z usunigciem stwierdzonych 1 zgloszonych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy po raz drugi w catosci obcigzaja
Wykonawce.

Po usuni¢ciu wad Strony przystgpia do czynnosci odbioru poprawionego juz przedmiotu
umowy na zasadach i warunkach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu
umowy stwierdzonych 1 zgloszonych przez Zamawiajagcego w trakcie odbioru
1 ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy,
zleci¢ ich usuniecie w zastgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do roszczen i naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwloki, albo odstapi¢ od umowy.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru dokumentacji czgsciowego bez
zastrzezen:

1) nastagpi po przyjeciu przez Zamawiajacego bez zastrzezen catosci dokumentacji
projektowo-wykonawczej;

2) bedzie réwnoznaczne z wykonaniem przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j,
wykonawczej 1 kosztorysowej, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

§7
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PRAWA AUTORSKIE

Dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot umowy, jako wytwor mysli
projektantow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), podlega ochronie.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do projektow wraz z zalacznikami tj. do dokumentacji
projektowej, wykonawczej i kosztorysowej oraz ich uzupetien i poprawek, zwanych dalej
wspolnie utworami, wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i odebranych przez Zamawiajacego, wraz z prawem do wykonywania
zaleznych praw autorskich.

Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajacego polega¢ bedzie na umozliwieniu
Zamawiajacemu korzystania z utwordw stanowigcych elementy przedmiotu niniejszej
umowy w sposob nieograniczony czasowo 1 terytorialnie w dowolnym celu, w zakresie
wszystkich pol eksploatacji obejmujacych w szczegolnoscei:

1) wprowadzenie do pamigci komputera;

2) nagrywanie na urzadzeniach stuzacych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca
no$nikow cyfrowych 1/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie
1 odtwarzanie;

3) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia — wytwarzanie dowolng technika, w tym
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

4) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowe;j,
wyswietlanie lub publiczne odtwarzanie;

5) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrobki komputerowe;;

6) wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczeg6lnosci ze wzgledu na wymogi techniczne
zwigzane z okreSlonymi powyzej sposobami publikowania 1 publicznego
rozpowszechniania utwordéw, jak rowniez wykorzystywania takich opracowan
1 zezwalania na wykorzystywanie opracowan;

7) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejacymi lub mogacymi si¢ pojawié
potrzebami Zamawiajacego.

Przej$cie (przeniesienie) autorskich praw majatkowych nastagpi w dniu przekazania
Zamawiajacemu kompletnego, pozbawionego wad i wykonanego zgodnego z umowa
utworu stanowigcego element przedmiotu niniejszej] umowy i1 powoduje réwnoczesnie
przejscie na Zamawiajacego wiasnos$ci przekazanych egzemplarzy utworu stanowiacego
element przedmiotu umowy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig projektantow — autoréw
utwordéw, wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektantéw podpisanych na sktadowych cze$ciach utworéw, wytworzonych w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, uznaje si¢ za autorOw tych utwordw,
wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy i zachowaja oni do nich
wszelkie prawa, zastrzezone na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych oraz innych przepiséw prawa powszechnie obowigzujacych.

Zamawiajacy jest jedynym dysponentem utworéw, wytworzonych w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i moze bez ograniczen udostgpniaé te utwory osobom
trzecim dla realizacji celu, ktoremu stuza.
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Whiesienie lub rozestanie przez Zamawiajacego otrzymanych utworéw, wytworzonych
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do wtasciwych wladz 1 organow dla
spelnienia wymagan przepisOw prawa lub wniesienie, rozestanie lub zamieszczenie
w Internecie w celu przeprowadzenia przetargu publicznego lub innego postgpowania
majacego na celu wylonienie wykonawcy robot budowlanych wykonanych na ich
podstawie, nie bedzie traktowane jako publikacja naruszajaca zastrzezone prawa
Wykonawcy i/lub projektantéw — autorow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnoprawne;j z tytutu
wad prawnych utwordéw, wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Wykonawca, bedzie wystepowal, na wilasny koszt, w sprawie wszelkich roszczen
zgloszonych wobec Zamawiajacego w sadzie lub poza sadem, w kraju, w ktorym utwory
(opracowania) zostaty Zamawiajgcemu przekazane (dostarczone), o ile takie roszczenia
beda zwigzane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa wlasnosci intelektualnej, takiego jak
patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnicy handlowej w zwiazku z
uzywaniem przez Zamawiajacego utworow (opracowan), dostarczonych przez
Wykonawce zgodnie z umowa.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do kazdego utworu / opracowania
stanowigcego element przedmiotu niniejszej umowy bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia.

§8
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do:

)

2)

3)

4)

S)
6)

7)

8)
9)

przekazania Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie dokumentéw, o ktorych mowa
w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;

zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt, przez caty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa
1 niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynalezacego do wtasciwej izby samorzadu zawodowego;
zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny koszt, kierownikéw robot branzowych,
dla wszystkich branz, dla ktorych bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajacych niezbgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynalezacych do wtasciwych izb samorzadéw
zawodowych,

odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego 1 jego
zabezpieczenia;

urzadzenia 1 zagospodarowania terenu budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy;
odpowiedniego zabezpieczenia przylegltego terenu niezbednego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

oznakowania terenu budowy tablicg informacyjng oraz wykonanie i1 utrzymania
w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowys;

doprowadzenia niezb¢dnych mediéw do terenu budowy;

zapewnienia warunkéw bhp i ppoz.;
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10) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytulu szkod, ktéore moga
zaistnie¢ w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia robot budowlanych z  zachowaniem nalezytego porzadku
1 bezpieczenstwa, a po ich zakonczeniu do uporzadkowania terenu budowy
(przywrdcenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na odbiorze koncowym;

12) biezacego utrzymywania porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienia
prawidtowej organizacji robot oraz wykonania robodt zabezpieczajacych;

13)informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego poprzez wpis do dziennika
budowy, o terminie wykonania/odbioru robdt zanikajacych oraz zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie tj. od 3 — 5
dni roboczych, o ktérym to wpisie Wykonawca zobowigzany jest telefonicznie
powiadomi¢ wlasciwego Inspektora nadzoru w dniu dokonywania wpisu;

Uwaga: Przystgpienie do sprawdzenia nastgpi nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych

od daty wpisu w dzienniku budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat telefonicznie

o tym wpisie Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac inne

czynnosci niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu

poprzedniego na wlasny koszt.

14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowego wzywania wszystkich
wymaganych prawem atestow, certyfikatow, kart materiatowych 1 specyfikacji
technicznych na zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego
odbioru robot wykonanych przez Wykonawce;

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika budowy zmian w zakresie
stosowanych materialow wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przedlozy
Projektantowi do akceptacji, a nast¢pnie ztozy do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

16)umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych prawem, dotyczacych
prowadzonych na budowie robot;

17) natychmiastowego wykonania robdt zabezpieczajacych w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen oraz niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego / Inspektora nadzoru;

18) informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego o koniecznosci wykonania tzw.
,robot dodatkowych” lub tzw. ,,robot zamiennych” w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

19) prowadzenia robdt w sposob nie powodujacy uszkodzen infrastruktury naziemnej
1 podziemnej oraz mienia osob trzecich, a w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia;

20) prowadzenia na biezaco dziennika budowy;

21) przerwania robot (prac) na zadanie Zamawiajacego / Inspektora nadzoru 1 w zwigzku
z tym zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszczeniem;

22)przekazania Zamawiajagcemu, os$wiadczen zlozonych przez kierownikéw robot
branzowych przyjecia obowiazku kierowania robotami budowlanymi, jesli ich
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ustanowienie bedzie konieczne lub wymagane przepisami prawa w trakcie realizacji
przedmiotu umowys;

23)w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy ztozy¢ stosowne wnioski
do wlasciwego organu o uzyskanie zgody na wycinke drzew;

24) dokonania zgloszenia odbioru wykonanych robdt przez odpowiednie inspekcje, stuzby
1 straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesienia kosztow optat
z tytutu odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspekcje, stuzby i straze.

. Jezeli do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy niezbedne bedzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchomosci lub obiektow 0sob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ stosowng zgode ich wtascicieli, uzgodni¢ zakres
i terminy korzystania z nich oraz ponie$¢ wszystkie koszty z tym zwigzane;

2) zajecie pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ stosowng zgode
zarzadcy drogi, opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz
ponies¢ wszystkie koszty z tym zwigzane.

. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy prowadzone begda na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a w zwiazku z tym Wykonawca zapewni:

1) wykonywanie robot bez zbednego utrudniania dostgpu do posesji oraz terendw upraw
rolnych;

2) prawidlowa organizacje¢ robdt oraz wykonanie robot zabezpieczajacych w celu
umozliwienia bezpiecznego korzystania z przylegtych do terenu budowy posesji oraz
terenow upraw rolnych;

3) utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz w miejscu objetym pracami, w tym
biezace sprzatanie i usuwanie odpadéw z terenu budowy.

. Za wykonanie czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 - 3 Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on odpowiedzialny za utrzymanie
porzadku i1 bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz., za
zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc
wykonywania prac przed dostepem osob trzecich.

. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a takze bedzie usuwal odpady, zbedne urzadzenia i
materiaty oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego przedmiotu

niniejszej umowy, a w przypadku wystapienia wad i usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi

1/lub gwarancji, rowniez w okresie ich usuwania, az do protokolarnego stwierdzenia przez

Zamawiajacego ich usuniecia, na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody 1 nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow Stron
niniejszej umowy 1 0sob trzecich przebywajacych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacej infrastruktury naziemnej
1 podziemnej;

3) szkody wynikle ze zniszczenia wiasnosci Zamawiajacego lub mienia osob trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokry¢ wszystkie koszty z tym zwigzane.

Wykonawca ma obowiazek:

1) przekaza¢ wiascicielom dziatek drewno pochodzace z wycinki drzew oraz zakrzaczen;

2) zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie odpady powstale w toku wlasnych robodt oraz
ponies¢ koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania i utylizacji;

3) wilasciwie postepowac z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposob okreslony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
1 porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej
umowy, a w szczegolnosci koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania 1 utrzymania terenu budowy, w tym Kkoszty
doprowadzenia niezb¢dnych mediow na teren budowy oraz koszty ich dostawy;

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszacych i1 porzadkowych oraz koszty
wykonania obiektow tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz przylegtego terenu niezbednego
do korzystania przy wykonywaniu robot;

4) koordynacji robdt i zapewnienia cigglego kierownictwa prowadzonych robodt przez
Kierownika budowy oraz kierownikow robdt branzowych, dla wszystkich branz, dla
ktorych bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,

5) wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia, w tym koszty
materiatéw 1 wyrobow budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppoz.;

7) ewentualnego ubezpieczenia robot 1 dozorowania budowy;

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowan za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonywania robot;

10) zagospodarowania we wlasnym zakresie odpadoéw powstatych w toku wlasnych robot
oraz koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania i utylizacji;

11) dokonania zgtoszen do odbioru wykonanych robdt do odpowiednich inspekcji, stuzb
1 strazy oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspekcije,
stuzby 1 straze, jezeli konieczno$¢ dokonania takich zgloszen wynika¢ bedzie
Z przepisOw prawa;

12) optat z tytutu wejscia w teren lub korzystania z innych nieruchomosci lub obiektow
0sob trzecich, jesli bedzie to konieczne w celu nalezytego wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy;

13) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jesli projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecznos$¢ zajgcia pasa drogowego w celu nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

14) optat administracyjnych zwigzanych z zajgeciem pasa drogowego, w przypadku
wystgpienia konieczno$ci zajgcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy;
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15)demontazu obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu budowy do stanu
pierwotnego oraz uporzadkowania terenu;

16) niewymienione wyzej, a wynikajace z warunkow realizacji przedmiotu zamowienia /
umowy oraz inne niezb¢dne do prawidtowego wykonania zobowigzan przyjetych przez
Wykonawce niniejszg umowa.

Wszystkie materialy 1 wyroby oraz narzedzia i sprzet niezbedne do prawidlowego

wykonania przedmiotu zamowienia / umowy zapewnia Wykonawca we wtasnym zakresie

1 na wlasny koszt.

Materiaty, wyroby i urzadzenia oraz narzedzia i sprzet uzywane do wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisow
wykonawczych do tych ustaw, a takze odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okre§lonym
przez Zamawiajacego.

§9
OBOWIAZEK USTANOWIENIA PRZEZ WYKONAWCE
KIEROWNIKA BUDOWY

. Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wlasny koszt ciagle kierownictwo

prowadzonych robot przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego:

1) Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa
1 niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynalezacego do wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

2) kierownikéw robdt branzowych, dla wszystkich branz, dla ktorych bedzie to konieczne
lub wymagane przepisami prawa, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przynalezacych do wtasciwych izb samorzadu zawodowego.

Obowigzki ustanowionego Kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

O zamiarze zmiany Kierownika budowy i/lub kierownika robot Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego na co najmniej 7 dni przed
terminem dokonania takiej zmiany, przedktadajac stosowne dokumenty stwierdzajace, ze
osoba przewidziana do kierowania budowa / robotami budowlanymi stanowigcymi
przedmiot zamowienia posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa uprawnienia.

O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika robot branzowych
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Kierownika budowy oraz
pisemnie Zamawiajacego zataczajac kopie dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez
te osobe uprawnien budowlanych, kopi¢ aktualnego za§wiadczenia o wpisie tej osoby na
liste cztonkéw wiasciwej izby inzynieréw budownictwa oraz zlozone przez t¢ osobg
Oswiadczenie przyjecia obowigzku kierowania robotami.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki:

23



* * — */f H Progam

S e 8 AR s
Wigjskich
:

PODKARPACKIE *

1) Kierownika budowy na inng osob¢ posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz
niezbedne uprawnienia do kierowania budowg i1 przynalezaca do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego;

2) kierownika robot branzowych na inng osobg¢ posiadajaca niezbedne uprawnienia
budowlane i przynalezaca do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownika robot branzowych Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru na co
najmniej 7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedktadajac stosowne
dokumenty stwierdzajace, ze osoba przewidziana do kierowania budowa / robotami
budowlanymi branzowymi stanowigcymi przedmiot umowy posiada wymagane
obowigzujagcymi przepisami prawa uprawnienia oraz przynalezy do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonawca sa zobowigzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego. Ponadto Kierownik
budowy jest zobowigzany do przygotowania protokoléw z w/w narad, ktére podpisane
przez wszystkich uczestnikOw zostang przekazane Zamawiajagcemu w dniu narady.
W przypadku nieobecno$ci Zamawiajacy moze naliczy¢ karg finansowa w wysokosci 500
7t za kazdg absencj¢ na naradzie.

§10
POWOLANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

. Zamawiajacy powota Inspektora (Inspektorow) nadzoru, o ktérym to fakcie Zamawiajacy
niezwlocznie powiadomi Wykonawcg.

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).
Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej] umowy lub podejmowania decyzji o wykonaniu
robot dodatkowych i/lub zamiennych, w szczegdlno$ci mogacych mie¢ wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (o0sob) petnigcej obowigzki
Inspektora nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiadomi Wykonawce.

§11
ROBOTY ZAMIENNE

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania tzw. ,,robot zamiennych”, zwanych
dalej robotami zamiennymi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich wykonania
z zachowaniem tych samych lub wyzszych norm, standardow i parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajacym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresie samoistne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru beda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu robot zamiennych Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu sporzadzony przy wspotudziale Kierownika budowy i
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Inspektora nadzoru ,,Protokél koniecznosci”, zawierajacy zakres robot zamiennych
niezbednych do wykonania oraz okolicznosci faktyczne 1 przyczyny wystapienia
koniecznosci ich wykonania.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich wykonania bez zwigkszania naleznego mu wynagrodzenia, o ktorym
mowa § 17 ust. 4.

. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, jezeli koszty wykonania robdt zamiennych
beda znaczaco roéznic si¢ od kosztoéw robodt pierwotnie zaplanowanych do wykonania, co
wynika¢ bedzie jednoznacznie z kalkulacji pordéwnawczej (Kosztoryséw porownawczych),
Strony maja prawo do dokonania zmian w wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Postanowienia § 12 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

. Wykonawca nie moze realizowa¢ robdt zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, zmiany niniejszej umowy na podstawie stosownego aneksu, skutecznego
po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie
odrebnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty zamienne,
ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo albo ze
wzgledu na konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub znacznym stratom.

§ 12
ROBOTY DODATKOWE

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania tzw. ,,robot dodatkowych”, zwanych
dalej robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieuwzglednionych w niniejszej
umowie, niezbednych do wykonania w celu nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy lub ktéorych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy 1 osiagnig¢cia celu, ktoremu ma stuzy¢, w tym zaméwien,
o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich wykonania z zachowaniem tych samych
lub wyzszych norm, standardow i1 parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, jest
uprzednie uzgodnienie z Zamawiajacym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresie
samoistne dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru beda
bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu robdt dodatkowych, o ktérych mowa w ust.
1, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu sporzadzony przy
wspotudziale Kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru ,,Protokot konieczno$ci”,
zawierajacy zakres robot dodatkowych niezbednych do wykonania oraz okolicznosci
faktyczne 1 przyczyny wystapienia koniecznos$ci ich wykonania.

. Roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, realizowane i rozliczone beda na podstawie
sporzadzonych przez Wykonawce przy wspdtudziale Kierownika budowy i1 Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego ,,Protokotdw konieczno$ci” oraz
dotagczonych do nich Kosztorysow tych robdt sporzadzonych przez Wykonawce przy
wykorzystaniu cen jednostkowych z Kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa § 3 ust. 4 pkt
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5, oraz czynnikdw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktore wykazane zostalty w tym
Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji

w zlozonym przez Wykonawce Kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa § 3 ust. 4 pkt 5,

i jednoczes$nie:

1) bedzie mozliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednostkowych oraz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca
zobowigzany jest do wyliczenia ceny tych robot takg metoda;

2) nie bedzie mozliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednostkowych oraz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje (braku takich cen
jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykonawca zobowigzany jest do
wyliczenia ceny tych robot na podstawie $rednich cen materiatow 1 czynnikow
cenotworczych zawartych w cennikach Sekocenbud dla wojewddztwa podkarpackiego
aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja bedzie
sporzadzana.

. Kazdorazowo kalkulacja robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, podlega¢ bedzie
sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez Inspektorowi nadzoru, ktory dokona korekty kalkulacji
przediozonej przez Wykonawce do zatwierdzenia, jezeli kalkulacja ta bgdzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej w ust. 4 1 ust. 5.

. Wykonawca nie moze realizowaé robot dodatkowych, o ktorych mowa powyzej w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, zmiany niniejszej umowy na podstawie
stosownego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania
dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe,
ktoérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo, ze
wzgledu na konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub znacznym stratom.

§13
CZYNNOSCI SPRAWDZENIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Strony postanawiaja, ze roboty budowlane beda przedmiotem:

1) odbioréw czesciowych, ktorych przedmiotem moga by¢ elementy przedmiotu
zamoOwienia / umowy lub roboty budowlane / prace stanowigce odrgbng zamkniegta
cato$¢;

2) odbioru koncowego.
W celu dokonania przez Zamawiajacego odbioru czgsciowego, Wykonawca kazdorazowo
1 nie czeg$ciej niz raz w miesigcu zglasza gotowos¢ do odbioru czgsciowego.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru czgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu
zamowienia / umowy lub robdt budowlanych / prac stanowigcych odrebng zamknigta
cato$¢, nastapi po zakonczeniu wszystkich robot w zakresie tego elementu przedmiotu
zamowienia lub zakresu robdt budowlanych / prac stanowiacych odrebng zamknigta catos¢
oraz przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym stosownych prob lub sprawdzen, poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.
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O osiaggnigciu gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca informuje Inspektora
nadzoru przedktadajac w zalaczeniu projekt protokotu odbioru czgsciowego, zestawienie
wykonanych robot budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci oraz inne
niezb¢dne dokumenty.

Inspektora nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 4, sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych rob6t budowlanych
/ prac, rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonego zestawienia,
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy, a nastepnie dokonuje odbioru elementu
przedmiotu zaméwienia / umowy lub robdt budowlanych / prac podlegajacych odbiorowi
czgsciowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

Odbiory czg¢sciowe dokonywane beda jedynie w celu umozliwienia Zamawiajagcemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za czgSciowo wykonane roboty.

Odbior przedmiotu zamoéwienia / umowy nastapi protokotem odbioru koncowego.

Osiagniecie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci wpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru koncowego robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu w dzienniku
budowy.

Po spetieniu warunkow, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9, Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy, dotaczajac do
zgloszenia kompletny dziennik budowy, ktory jest obligatoryjnym zatacznikiem
warunkujacym skuteczno$¢ dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidlowo dokonanego zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czynnosciach lub udziat swoich przedstawicieli.

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna zakonczy¢
w terminie 21 dni liczac od dnia wyznaczonego na rozpoczecie odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie spisany
protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w dniu rozpoczgcia odbioru
projekt protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w dniu rozpoczecia odbioru
peinej dokumentacji odbiorowej wymaganej zakresem przedmiotu umowy i przepisami
prawa.
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Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru przedmiotu
umowy lub jego czg$ci do czasu usunigcia wad;

2) gdy wady nadaja si¢ do usuni¢cia, nie zadajac usunigcia wad Zamawiajagcy ma prawo
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy lub jego czgsci zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy lub jego czegsci zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo zazadad
wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, bez wzgledu na koszty
z tym zwigzane lub odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajacy ma prawo podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie

tych czynnosci ujawnione zostang wady przedmiotu umowy lub jego czesci do czasu

usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego i1 bezptatnego usuniecia wad przedmiotu
umowy lub jego czegsci stwierdzonych i zgloszonych przez Komisje Odbioru w trakcie
odbiorow w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usunig¢ciu przez Wykonawce wad.

Koszty zwigzane z usuni¢ciem stwierdzonych i zgloszonych przez Komisje Odbioru
w trakcie odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi
w catosci obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
przedmiotu umowy lub jego cze$ci oraz do zadania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

Po usunigciu wad Strony ponownie przystgpia do czynno$ci odbioru poprawionego
przedmiotu umowy lub jego czeséci na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu
umowy lub jego cze$ci stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajacego / Komisje
Odbioru w trakcie odbiorow i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ ich usunigcie w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do roszczeh i
naprawienia szkody powstalej w wyniku zwtoki, albo odstapi¢ od umowy.

Podpisanie przez Komisje Odbioru protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen:

1) nastgpi po przyjeciu przez Komisje Odbioru bez zastrzezen catosci przedmiotu umowy;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu 3 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, po jej wczesniejszej weryfikacji 1 pisemnym zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

§ 14
PODWYKONAWCY
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. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
1 pomocy podwykonawcoOw w systemie generalnego wykonawstwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale i pomocy podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcoéw jak za dziatania i zaniechania wlasne. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢, bez jakichkolwiek ograniczen, za roboty budowlane / prace wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy
podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, jezeli
sg juz znani oraz ich przedstawicieli 1 ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
do przekazywania informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, co nie wylacza obowiazkow
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 15 umowy.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

. Warto$§¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecane do wykonania
podwykonawcom 1 dalszych podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsza od warto$ci
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu robot budowlanych /
prac wskazanego w niniejszej umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speliania
warunkow udzialu w  postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

. Postanowienia ust. 5 — 7 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

§15
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeéci przedmiotu
niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptlaty naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy, tj.
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w kazdej umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
faktur lub rachunkow, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemu
podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zawrze¢ postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz
obowigzek przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajacego dowoddéw zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane w zakresie wynikajagcym z niniejszej umowy, przed rozpoczeciem robot przez
tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobligowany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

6. Zardéwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane musi zawiera¢ postanowienia spojne i niekolidujace z postanowieniami
niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegodlnosci:

1) nazwg i adres podwykonawcy;

2) przedmiot umowy i precyzyjny zakres $wiadczen powierzonych podwykonawcy;

3) zasady odbioru wykonanych robot budowlanych / prac;

4) wysokos¢ 1 zasady platnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, w tym termin
ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

5) trybi zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami oraz wymagania dotyczace
tre$ci tych uméw, w szczegoOlnos$ci zapewniajgce realizacje przez Zamawiajacego
uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z pisemng zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze projektu zmiany takiej umowy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej
zmiany,

c) uprawnienia Zamawiajagcego 1 Wykonawcy do bezposredniej zaplaty
podwykonawcy 1 dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

d) najego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane;

6) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego, za wady przedmiotu niniejszej
umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczacych warunkow wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia

do tego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy projekt umowy:

1) niespelniania wymagan okreSlonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub
W niniejszej umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotyczace warunkéw wyplaty naleznego mu wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zglosi¢ na piSmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.

Przystapienie do realizacji przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ do zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane oraz uméw o dalsze podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany  jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu  poswiadczong za  zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, gdy w przedlozonej Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ushlugi, termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 17 — 19 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu zaméwienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 6 — ust. 11, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany, o ktorej mowa powyzej w ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz do przedlozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy, jak rowniez zakonczenie wykonywania robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy przez podwykonawce dalszego podwykonawce,
Wykonawca winien zgltosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu, z co
najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych.
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25.Za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich

I.

przedstawicieli 1 pracownikow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
1 zaniechania wiasne.

§16

POSTANOWIENIA DOTYCZACE SPOSOBU DOKUMENTOWANIA I KONTOLI

ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do przepisow art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.
72023 r. poz. 1465 z pdézn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia roboty budowlane /
prace:

1) roboty drogowe:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykonczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykonczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykonczeniowe;

o ile roboty / prace te nie beda wykonywane osobiscie przez osobe¢ w ramach prowadzone;j
przez nig dziatalno$ci gospodarcze;.

Roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 2, ktérych wykonanie w zakresie realizacji
zamoOwienia polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy to
czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:
1) robot ziemnych, ktore obejmuja w szczegdlnosci:

- roboty ziemne poprzeczne,

- likwidacje wysokich miedz, skarp, ugoréw, wawozow,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie warstw nasypow;
2) robot przygotowawczych, ktore obejmuja w szczegdlnosci:

- wyznaczenie tras drog i rowow oraz punktow wysokosciowych,

- karczowanie pni drzew i zakrzaczen,

- zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorki elementow drog, przepustéw i ogrodzen,;

3) robot wykonczeniowych, ktére obejmuja w szczegolnosci:
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umocnienie skarp, rowow i ciekow,

wykonanie przepustoOw pod zjazdami,

wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
odmulenie i renowacja rowow,

korekta przebiegu rowow, w tym wykonanie nowych.

4. Zamawiajacy wymaga aby:

1) nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zlozyt Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane wedhug
specjalizacji zawodowych, zgodnie z dokumentacjg projektowo—techniczng, tj. osoby
wykonujace roboty: budowlane, o ktéorych mowa powyzej w ust. 2 i ust. 3, s3
zatrudnieni przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2) Wykonawca w terminie 5 dni od przekazania terenu budowy dostarczyt
Zamawiajacemu imienny wykaz osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 2 1 ust. 3, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, niezbedne do jego
nalezytego wykonania w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, zawierajacy: imi¢
1 nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkdéw pracownika;

3) wykaz os6b byl aktualizowany na biezaco, nie po6zniej niz w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym nastgpila zmiana personalna w skladzie osobowym pracownikow
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 2 1 ust. 3;

4) czynnosci wskazane w ust. 2 1 ust. 3 byly wykonywane wylacznie przez osoby
wymienione w wykazie pracownikow, o ktorym mowa powyze;j.

5. Oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej w ust. 4 pkt 1, powinno zawierac
w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3, zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezbedne do jego nalezytego wykonania
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, liczbe tych osob oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy.

6. Zamawiajacy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji
potwierdzajacej zatrudnienie tych osob na podstawie umowy o prace, przez ktora rozumie
si¢ w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
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W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawce oraz za posrednictwem Wykonawcy, wobec
Podwykonawcy, odnos$nie spelniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej w ust. 2 1 ust. 3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

1) oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny;
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.
W celu potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci wskazane w ust. 2 1
ust. 3, na kazde wezwanie Zmawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni, Wykonawca zobowigzany bedzie przediozyc
Zamawiajacemu os$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce, o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
liczbe tych os6b oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych spelnianie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 2 i ust. 3, w szczegdlnosci oswiadczen,
o ktorych mowa powyzej w ust. 5 — ust. 8, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce tego wymogu.

Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 1 ust. 3 czynnos$ci, Zamawiajacy ma prawo
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajagcemu przystluguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji
przedmiotu umowy w zakresie wypelniania przez Wykonawce / Podwykonawce,
obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem na umowg¢ o prac¢ 0s6b wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 2 1 ust. 3.

W  przypadku watpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 2 1 ust. 3 czynnosci lub co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwroci¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Stosownie do opinii Urzgdu Zamdéwien Publicznych (dot. art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych) ,,...czynnosci wykonywane przez
kierownikow budowy, kierownikow robot, inspektorow nadzoru, tj. osoby pelnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 7 dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, zasadniczo nie polegajg na wykonywaniu pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujgce te czynnosci sq samodzielnymi
uczestnikami procesu budowlanego i dzialajg samodzielnie, takze w tym rozumieniu, Ze
same wyznaczajq sobie zadania i same te zadania realizujq.”
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14. W Opinii, o ktérej mowa powyzej w ust. 2 jednoznacznie zostato wskazane, ze czynnosci
wykonywane  przez osoby  pehiace samodzielne funkcje techniczne
w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
zasadniczo nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
Z powyzszego przepisu wynika, iz zarowno wykonywanie nadzoru inwestorskiego, jak 1
projektowanie nalezy do czynnos$ci wykonywanych przez osoby pelnigce samodzielne
funkcje techniczne. Zatem, zgodnie z Kodeksem prazy oraz Opinig Urzedu Zamowien
Publicznych czynnosci te zasadniczo nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy.

§17
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
oferta Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, jak rowniez innych prac koniecznych do jej wykonania. Niedoszacowanie,
pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce,
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 4.

3. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy zostata ustalona na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce.

4. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzezen Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto ................. zt ( stownie zlotych:
....................................................................................................... ), ktore to
wynagrodzenie zawiera wszystkie optaty oraz koszty prac i materialdow koniecznych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie optaty i1 podatki, upusty i rabaty,
a w szczeg6lnosci sktadki ZUS, w tym skladki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT
naliczony zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi na dzien zwarcia niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa powyzej w ust. 4 zawiera wszystkie koszty
prawidlowego zrealizowania pelnego zakresu iloSciowego 1 jako$ciowego przedmiotu
niniejszej umowy okreslonego w niniejszej umowie oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania uslug projektowych, robot
budowlanych, materiatow 1 wyrobéw budowlanych, wykonania obiektow tymczasowych
1 prac towarzyszacych oraz innych prac i1 materialow niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy 1 zostalo obliczone z uwzglednieniem
ewentualnego ryzyka Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy oraz oddziatywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na Kkoszty, aw szczegolnosci kosztéw wynikajacych
z okolicznosci, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawierania niniejszej umowy, jak
na przyklad nieprzewidziane optaty, wzrost: cen, kursu euro, kosztow transportu,
najnizszego wynagrodzenia itp.

6. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 5 zostalo wyliczone w sposob
przedstawiony w ponizszej ,, Tabeli kosztow zadania™:
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Lp. Zakres Wartos$¢ brutto Wskaznik
procentowy
1. | Roboty budowlane 100%
1.1. | Budowa i przebudowadrég | | e
1.2. | Prace melioracyjne | | e
1.3. | Rekultywacja gruntow | | e
2. | Dokumentacja projektowo - wykonawcza Maks. 2.5 % poz. 1
( ceny robot
budowlanych)
Razem wynagrodzenie ryczaltowe brutto: | = cememeeeeee

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,,wynagrodzeniu” nalezy przez to rozumiec
ryczattowe wynagrodzenie brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa powyzej w ust. 4.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci okreslonych w niniejszej umowie dopuszczalne sa
zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust. 4;

2) wydhuzeniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1.

W przypadku zmiany niniejszej umowy polegajacej na wydtuzeniu terminu wykonania

przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest:

1) w terminie 7 dni od dokonanej zmiany umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu aktualizacje
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

2) przedhuzy¢ dotychczasowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
innej formie niz w pienigdzu (dostarczy¢ Zamawiajacemu aneks do gwarancji lub
poreczenia nalezytego wykonania umowy) najpozniej na 30 dni przed uplywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastapi:

- trzema fakturami czg¢sciowymi oraz jedng koncowa faktura VAT wystawiong przez

Wykonawce po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru catosci przedmiotu niniejszej

umowy bez zastrzezen,

lub

- czterema fakturami cze¢sciowymi oraz koncowag faktura VAT wystawiong przez
Wykonawce po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru calo$ci przedmiotu niniejsze;j
umowy bez zastrzezen.

Sposob rozliczenia wynagrodzenia Zamawiajacy pozostawia do wyboru Wykonawcy.
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Faktury czeSciowe Wykonawca begdzie wystawiat:

1) za ustugi, prace, roboty budowlane wykonane w 2024 r., nie pdézniej niz w dniu 30
listopada 2024 r. i na kwote brutto nie wicksza niz 6 310 984,00 zt, w tym kwotg netto nie
wyzsza niz 5 130 881,30 + nalezny podatek VAT;

2) kolejne faktury czgsciowe za wykonane ushugi, prace, roboty budowlane Wykonawca
bedzie mogt wystawi¢ nie wcezesniej niz w styczniu 2025 r. wedlug procentowego
zaawansowania rob6t, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami cze$ciowymi nie moze
przekroczy¢ 70 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie za opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla inwestycji,
uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na budoweg i1 zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu do zgloszen budowy/robdt budowlanych, wynagrodzenie za
wykonanie projektow wykonawczych, przedmiarow robdt, STWiORB 1 kosztorysow
inwestorskich stanowi do 2,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 17 ust.
4 niniejszej UMoOwYy;

Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi zawiera¢ podatek od towarow i ustug
(VAT) naliczony zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury
(w dniu powstania obowiazku podatkowego).

Podstawa dla wystawienia faktur czesciowych za roboty budowlane, w kazdym przypadku,
beda podpisane przez branzowych inspektorow nadzoru protokoty odbioru robot
budowlanych / prac, stanowigcych odrebng zamknigta catosé, stwierdzajace wykonanie
robot i prac podlegajacych odbiorowi czesciowemu objetych tymi fakturami.

W celu dokonania odbioru czg$ciowego i rozliczenia odebranych robdt budowlanych / prac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt budowlanych / prac
podlegajacych odbiorowi czgsciowemu oraz przedktada zestawienie wykonanych robot
budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Inspektor nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o ktorym mowa
w ust. 8, sprawdza zestawienie wykonanych robot budowlanych / prac, wartosci
wykonanych robot budowlanych / prac, rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonego zestawienia, potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy,
a nastepnie dokonuje odbioru robdt budowlanych / prac podlegajacych odbiorowi
cze$ciowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

Po spethieniu warunkéw, o ktorych mowa powyzej w ust. 7 — 9, Wykonawca wystawia
fakturg czgsciowq 1 wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanych robot budowlanych
/ prac 1 ich warto$ci oraz podpisanym przez branzowych inspektorow nadzoru protokotem
odbioru robdt budowlanych / prac podlegajacych odbiorowi cz¢sciowemu przedktada ja
Zamawiajacemu.

. Kazdorazowo skladajac faktur¢ czg¢sciowa Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenie o wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
robot budowlanych i dalszym podwykonawcom robdot budowlanych biorgcym udziat
w wykonaniu odebranych robdt budowlanych objetych ta faktura lub os$wiadczenie
o wykonaniu tych robot samodzielnie. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy z udziatem podwykonawcéw robot budowlanych oraz dalszych podwykonawcow
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robot budowlanych oraz zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czg$ciach
postanowienia § 19 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.
Faktury czeSciowe platne beda w 100 %.

Koncowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce po
zakonczeniu realizacji i dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru bez zastrzezen catosci
przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czgsci
ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od dnia dorgczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski
z siedzibg ul. Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw, NIP 7922033661 wystawionej odpowiednio
po spelieniu warunkéw, o ktéorych mowa powyzej] w ust. 5 - 7,
w przypadku faktur czesciowych lub po spetieniu warunku, o ktérym mowa powyzej
w ust. 11, w przypadku faktury koncowe;.

Naleznosci Wykonawcy, z zastrzezeniem wynikajacym z postanowien §19 niniejszej
umowy, ptatne beda przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na wystawionej
fakturze.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i dostarczane Zamawiajacemu na jego adres
w formie papierowej lub przesylane elektronicznie w formie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z pozn.
zm.).

W przypadku wystawiania i przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
o ktérych mowa w ust. 17 Wykonawca wraz z ustrukturyzowang fakturg elektroniczng
zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne,
o ktorych mowa powyzej w ust. 10 1 ust. 11.

Zamawiajacy podaje dane Zamawiajacego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w
rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym rodzaj adresu PEF: NIP, numer PEF: 7922033661. Wykonawca
moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/.

§19

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
W PRZYPADKU UDZIALU PODWYKONAWCOW

. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z udzialem podwykonawcoéw

robot budowlanych oraz dalszych podwykonawcéw robot budowlanych oraz zaplaty
w czesciach naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 4, wedtug
zasad okreslonych w § 18, warunkiem =zaptaty przez Zamawiajacego drugiej
i kolejnych cze$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce¢ dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom robdt budowlanych i1 dalszym podwykonawcom robot budowlanych
bioragcym udziat w wykonaniu odebranych robot budowlanych.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, sktadajac drugg i kolejne faktury czesciowe,
Wykonawca wraz z dokumentami okreslonymi w § 18 ust. 8 1 ust. 9 zobowigzany jest ztozy¢
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie
przelewow wynagrodzen naleznych podwykonawcom robot budowlanych i dalszym
podwykonawcom robot budowlanych biorgcym udziat w wykonaniu odebranych robot
budowlanych, wynikajgcych z poprzedniej faktury czesciowe;.

3. Do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 nie biegng
terminy okreslone w § 18 ust. 14 niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przyshuguja za ten
okres odsetki ustawowe za opdznienie.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéore Wykonawca winien zglosié
w terminie 7 dni, od dnia dorgczenia tej informac;ji.

8. W uwagach Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:
1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty
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wynagrodzenia w czg$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia - bez odsetek - za

roboty budowlane wykonane przez podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez jej akceptacji przez
Zamawiajacego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca bez jej
akceptacji przez Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienia sprzeciwu do umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca
zgloszonego przez Zamawiajacego lub naruszenia art. 647' Kodeksu cywilnego.

§ 20
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie
ryzyka zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego, potwierdzajacego odbior przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie r¢kojmi 1 gwarancji
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich z tytutu szkod,
jakie moga zaistnie¢c w zwigzku z realizacja umowy w szczego6lnosci zwigzane
z bezpieczenstwem ruchu drogowego, utrudnieniami w ruchu drogowy oraz
nieruchomos$ciami sgsiadujagcymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wszystkie roboty realizowane przez
Podwykonawcow i koordynacje tych robot oraz za zachowania Podwykonawcy na placu
budowy.

§ 21
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za niewykonanie,
nienalezyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych stanowig kary
umowne.

Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach oraz w ponizej okreslonej wysokosci:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytutu zwloki w wykonaniu robot budowlanych w zakresie rekultywacji gruntow
dziatek poscaleniowych w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wykonania robdt budowlanych w zakresie
rekultywacji gruntow dziatek poscaleniowych okreslonym w z § 4 ust. 1 pkt 3;

b) z tytulu zwloki w przekazaniu kompletnej i odpowiadajacej wymaganiom
Zamawiajacego dokumentacji wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowg dla
obiektu, zawierajacego wszelkie uzgodnienia i opinie; uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe dla obiektu oraz zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu
do zgloszen budowy/robdt budowlanych/rozbidrki; przekazanie Zamawiajacemu
projektow wykonawczych, przedmiarow robot, STWiORB
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1 kosztorysow inwestorskich w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2;

z tytutlu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

z tytutlu zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi i/lub gwarancji w wysokos$ci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu w okreslonym terminie
ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 , jezeli dotyczy,
w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu w okre§lonym terminie
ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 — 3, jezeli
dotyczy, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu w okreslonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 0,01 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 6 umowy w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 10 umowy w wysokosci
0,01% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu w okreslonym terminie
oswiadczenia,

o ktorym mowa w § 16 ust. 4 pkt 1 umowy, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejsze]
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwloki w przedtozeniu Zamawiajacemu w okre§lonym terminie wykazu
0sOb, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 pkt 2 umowy, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwtoki w dostarczeniu Zamawiajagcemu w okreslonym terminie aktualizacji
wykazu o0sob, o ktorej mowa w § 16 ust. 4 pkt 3 umowy, w wysokosci 0,01 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w § 16 ust. 6 — ust.
8 umowy, potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce
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obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych czynnos$ci, o ktérych mowa w § 16
ust. 2 1 ust. 3 umowy na podstawie umowy o prace, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczgety dzien zwtloki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy
kara moze by¢ naktadana wielokrotnie, jezeli Wykonawca podczas kolejnej
kontroli, na kolejne wezwanie nie przedtozy tych oswiadczen lub dokumentow;

za niedopelnienie obowigzku zatrudnienia oso6b, wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w § 16 ust. 2 i ust. 3 umowy, na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek —
w trakcie realizacji przedmiotu umowy kara moze by¢ nakladana wielokrotnie,
jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze osoba za ktorej
zatrudnianie na podstawie innej niz umowa o prace kara Wykonawcy zostala juz
naliczona, a osoba ta nadal nie jest zatrudniona na umowg o pracg,

z tytulu nieuczestniczenia (absencji) Kierownika budowy w naradzie
koordynacyjnej zwotanej przez Zmawiajacego, o ktorej terminie Kierownik budowy
zostat poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,
w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

z tytulu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy w naradzie koordynacyjnej
zwolanej przez Zmawiajgcego, o ktorej terminie Wykonawca zostal poinformowany
z co najmniej 2 dniowym wyprzedzenie, w wysokosci 500,00 zl za kazde takie
zdarzenie,

z tytulu braku zmiany w wyznaczonym terminie wysoko$ci wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, do ktérej to zmiany Wykonawca byl zobowigzany
na podstawie § 15 ust. 21 i ust. 22 oraz § 25 ust. 12 i ust. 13, w wysokosci 0,01 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokos$ci 1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez
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Zamawiajacego do doprowadzenia do takiej zmiany w wysokosci 1 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejsze]
umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytulu rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bez zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub pisemnej zgody Zamawiajacego
w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy,

z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, a w szczegdlnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci
10 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
ust. 4 umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

d)

z tytulu zwloki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji
dotyczacej przedmiotu umowy bedacej w posiadaniu Zamawiajacego w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17
ust. 4 niniejszej] umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od uplywu
terminu przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokumentacji,

z tytulu zwloki w dokonaniu odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy,
wykonanego zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ, oferta
ztozong przez Wykonawce oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od uptywu
terminu dokonania odbioru,

z tytutlu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj.
kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4, za wyjatkiem przyczyn okreslonych w § 24
ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w zwigzku z okoliczno$ciami
okreslonymi w § 24 ust. 5 w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaro6wno

kary umowne;j z tytulu odstapienia, jak 1 zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych
z innych tytutow.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy

wynosi 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17
ust. 4 niniejszej umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce z niniejszej umowy.
. Zaptata naleznos$ci tytutem kar umownych nastepowa¢ bedzie na podstawie noty

obcigzeniowej w terminie 7 dni liczac od dnia jej dorgczenia.
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Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony
beda ponosilty odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogoélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystapienia zwloki w wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan przyjetych
niniejsza umowg powyzej 14 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranemu
przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienia uzgodnionym terminom
wykonania przez Wykonawcg zobowigzan przyjetych niniejsza umowa powstale z winy
Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia przestojow z winy Zamawiajacego, uzgodnione
terminy wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan przedhuzone zostang o czas trwania
przestojow.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w ustalonej kwocie
................ zt  (slownie zZlotych: ... ... ),
stanowigcej 5 % ceny catkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie zlozonej
W postepowaniu Numer referencyjny 7P.272.23.2024, W formie
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy

W nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od wykonania zamowienia i1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru bez zastrzezen;

2) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu
umowy.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 17 ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest

w terminie 7 dni zwigkszy¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do

kwoty stanowiace] 5% zwigkszonego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy

z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

4. W zalezno$ci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach okre$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
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. W przypadku opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany (wydtuzenia)
terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia
terminu waznoS$ci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, nie pdzniej
niz 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dostarczy¢ aneks do gwarancji lub poreczenia nalezytego wykonania
umowy) lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczas obowigzujgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, nie przedtozy Zamawiajagcemu dowodu jego przedtuzenia
na dalszy okres lub wniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme
obowigzujacego zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (zrealizuje dotychczas obowigzujace zabezpieczenie).
Srodki uzyskane z wyptaty kwoty (realizacji) dotychczas obowigzujacego zabezpieczenia
zostang przekazane na rachunek bankowy Zamawiajacego.

§23
GWARANCJA 1 REKOJMIA

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, przez okres ....................

miesiecy (nie krotszy nii 36 miesigcy) liczac od dnia zakonczenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta sktadajace si¢ na
przedmiot umowy maja wade¢ zmniejszajacg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z ich przeznaczenia (r¢kojmia).

. Przez wady przedmiotu umowy rozumie sig¢:

1) niezgodno$¢ przedmiotu niniejszej umowy z umowa, polegajaca w szczego6lnosci na
braku wtasciwosci, ktoérg przedmiot umowy powinien mie¢ ze wzgledu na jego
przeznaczenie, niespetnianiu celu okreslonego w niniejszej umowie, wydaniu
przedmiotu umowy w stanie niezupetnym;

2) jawne albo ukryte wlasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodujace: niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie umowy.

. Przez wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiajacemu nie stanowi wilasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzecie;j.

. W przypadku dostrzezenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zglasza Wykonawcy wadg niezwlocznie po jej wykryciu. W przypadku
zgloszenia zawiadomienia o wystagpieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzyskaja
dostep do przedmiotu umowy w ramach ich obowigzkow, Zamawiajacy jest zobowigzany
do niezwlocznego zgloszenia wady Wykonawcy.

. Przez zgloszenie Strony rozumiejg pierwsza informacj¢ o wystapieniu niezgodnosci, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umowg. Niezwlocznie po zgloszeniu wady,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do ztozenia pisemnej reklamacji uwzgledniajacej m.in.
rodzaj wady, moment uzyskania wiedzy o wadzie i zrodto pozyskania takiej wiedzy, jak
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réwniez wyniki audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie potrzeba jego
przeprowadzenia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na okres ............... miesiecy (nie krotszy niz 36
miesigcy), liczony od dnia zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy
bez zastrzezen.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego czgéci niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

O stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lub jego
czg$ci Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce w terminie do 14 dni liczac
od dnia ich stwierdzenia.

Reklamacje Zamawiajacego beda rozpatrywane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty ich zgloszenia.

W przypadku stwierdzenia 1 zgloszenia przez Zamawiajagcego w okresie rekojmi lub
gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego czg$ci objetych rekojmig lub gwarancja
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego 1 bezptatnego ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, ktory bedzie nie krétszym niz 7 dni liczac od dnia
zgloszenia bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci po
raz drugi w catosci obciazajag Wykonawce.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu
umowy lub jego czeSci stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
rekojmi 1/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usunigcie w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu
przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienia uzgodnionym terminom
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych 1 zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego czesci powstate
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym ze wzgledow formalno — prawnych.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13, uzgodnione terminy
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych 1 zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego czgsci przedtuzone
zostang o czas trwania przestojow.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie dokonywaé¢ poprawek
1 uzupetnien przedmiotu umowy.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy lub jego czgsci nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi 1 gwarancji, cho¢by w chwili wydania
lub odbioru przedmiotu umowy lub jego czesSci Zamawiajacy wiedzial lub z tatwoscig mogt
si¢ dowiedzie¢ o wadzie.

Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lub jego czg$ci rowniez po uplywie
okresu rekojmi i/lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadach
przedmiotu umowy lub jego czesci przed uptywem okresu rekojmi i/lub gwarancji.
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Przed uptywem okresu rekojmi i1 gwarancji Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy

przeprowadzi odbior gwarancyjny przedmiotu umowy.

O odbiorze gwarancyjnym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w terminie nie krotszym
niz 7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzien rozpoczecia przedmiotowego odbioru.

Jezeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odbiorze gwarancyjnym osobiscie, badz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnego dokona Zamawiajacy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktére moga obcigzy¢ Wykonawce.

Wykonawca o$§wiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 12
i/lub § 13 ust. 24 niniejszej umowy:

Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastg¢pczego” bez
wzgledu

na prawa przystugujace Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;
wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuni¢cia wad przedmiotu umowy lub jego czgsci
przez inny podmiot wybrany przez Zamawiajacego.

§24
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

a w szczegolnosci jesli:

1) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziataniu  wspierania agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jedn. Dz, U. 2023 r. poz. 1497 z p6zn. zm.) lub art.
108 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przerwat
jego wykonywanie i nie wznowit mimo wezwan Zamawiajacego przez okres dtuzszy
niz 21 dni liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania
przez okres dluzszy niz 7 dni liczac od dnia dorgczenia wezwania do wznowienia;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa,
otrzymang dokumentacja, wytycznymi Zamawiajacego, zlozong oferta lub
postanowieniami niniejszej umowy, albo tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne 1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zmienit
sposobu ich wykonywania;

4) Wykonawca nie usungl wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych
1 zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie 7 dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie;

5) zostanie wydany nakaz zajecia istotnych sktadnikow majatku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej;

6) zostanie ogloszona likwidacja Wykonawcy lub zaistniejg przestanki ogloszenia jego
upadtosci, w szczegdlnosci niewyplacalno§¢ Wykonawcy;

7) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 19 niniejszej umowy
lub koniecznosci dokonania takich bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
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warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowys;

8) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
bez zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub pisemnej zgody Zamawiajacego;

9) zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktorych
mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami
okreslonymi w ust. 1 pkt 1 - 8 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §
17 ust. 4 niniejszej umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego zaptaty kar
umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytulu
wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy do dnia odstgpienia.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jesli Zamawiajacy:
1) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 21 dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy bedacej
w posiadaniu Zamawiajacego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
¢) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jego czgsci, wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, ofertg zlozong przez Wykonawce oraz postanowieniami niniejszej
umowys;

2) zawiadomi Wykonawce, o niemoznos$ci spelnienia swoich zobowigzan umownych na
skutek zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci.

Odstgpienie przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, okreslonymi
w ust. 5 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym.

W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami
okreslonymi w ust. 5§ Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem okolicznos$ci, o ktorych mowa powyzej w ust. 1 pkt 9.

W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami,
o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy nie moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar
umownych, ani tez odszkodowania.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, Wykonawce
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:
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1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy;

2) w terminie 5 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol z inwentaryzacji wykonanych robot
budowlanych oraz robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstapienia, a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty czes$ci naleznego mu wynagrodzenia z
tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy jedynie w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9.

§ 25
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie w granicach unormowania
przepisami art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pdzn. zm.), za zgoda obu Stron i pod
rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skutecznego po podpisaniu
przez Strony umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co

najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych
warunkoéw ich wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczno$ci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmiang
nazwy (firmy), adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego, zmian¢ formy
prawnej Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodawce przepisow prawa o charakterze bezwzglednie
obowigzujacym, z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sprzecznos$ci i ktore
beda mialy bezposredni wptyw na realizacje zawartej umowy, w szczegolnosci zmiany
przepisow prawa budowlanego naktadajace na Wykonawce lub Zamawiajacego
dodatkowe obowiazki lub czynnosci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych
wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowigzujace przepisy
prawa;

3) zmiany zasad realizacji PROW na lata 2014-2020, w ramach ktorego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od woli Stron, ktére beda miaty
bezposredni wplyw na realizacj¢ umowy;

4) dziatan os6b trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniajagcych lub
uniemozliwiajacych realizacje lub wykonanie umowy, ktore to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
1 majacych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszacych si¢ do warunkow, ktore
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamowienia,
umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktora zostata pierwotnie dopuszczona;

6) wystgpienie sily wyzszej lub zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne.
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3. Przez sile wyzsza rozumie¢ nalezy zderzenie zewnetrzne, o charakterze niezaleznym od
Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna
bylo unikng¢ ani ktéoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, ktorego nie mozna przypisaé drugiej Stronie, a ktore ma wplyw na realizacje
przedmiotu umowy, np. w znacznym stopniu utrudnia lub uniemozliwia catkowite lub
czesciowe wypetnienie zobowigzan umownych, w tym w szczegdlnosci: powodz, pozar
i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, dzialania wojenne, ataki terrorystyczne, stan
pandemii lub epidemii lub zmiana zwigzana ze stanem pandemii lub epidemii, w tym
zwiazana z ich przebiegiem itp.

4. W przypadku wystgpienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymania realizacji umowy)
z przyczyn okreSlonych powyzej w ust. 2, uzgodnione terminy wykonania przez
Wykonawce jego zobowigzan przedluzone zostang o czas trwania okolicznos$ci
powodujacych przestoj / przestoje, lecz nie dtuzej niz o 60 dni liczac od uptywu terminu
wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalne sg rowniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania:

a) tzw. ,,robot zamiennych”, niezbednych do wykonania w celu nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i osiggniecia celu, ktoremu ma stuzy¢, lub ktérych wykonanie
lezy w interesie Zamawiajgcego,

b) tzw. ,,robdt dodatkowych”, tj. robot budowlanych nieuwzglednionych w niniejszej
umowie, niezbednych do wykonania w celu nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy lub ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych niewykraczajacych
swoim zakresem poza przedmiot umowy okreSlony w ,Opisie przedmiotu
zamoOwienia” stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy;

2) wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia / umowy, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

6. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia / umowy moga nastapi¢ przy uwzglednieniu nastepujacych regut:
1) podstawa do ustalenia poziomu zmiany ceny materialdw lub kosztow zwigzanych

z realizacjg zamoOwienia / umowy jest wskaznik cen towardow 1 ustug konsumpcyjnych
oglaszany w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzedu Statycznego obowigzujacy
w miesigcu, w ktorym uptynal termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztoéw wyliczony w oparciu
o wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych wskazany powyze; w pkt 1,
uprawniajacy Strony umowy do Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktow
procentowych;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang ceny materialdéw lub kosztéw wynosi
15% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Poprzez zmiang cen materialow lub kosztow, o ktorych mowa w ust. 6 nalezy rozumieé
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie do zadania zmiany
wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy, jak 1 Zamawiajacemu. W przypadku
obnizenia cen materialow lub kosztow w stosunku do materiatow lub kosztow przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy zawartego w ofercie postanowienia ust. 8 - 10 stosuje si¢
odpowiednio do Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci (zmian), o ktorych mowa powyze] w ust. 6
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey z tytuly wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy, zawierajacym wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy nie szybciej niz w dniu wejécia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
Obowiazek wykazania ponad wszelka watpliwos$¢, ze zmiany okreslone powyzej w ust. 6
maja bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia / umowy oraz wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania
zmiany umowy.

Zmiany wynagrodzenia w zakresie okreslonym powyzej w ust. 6 dotyczy¢ mogg wytacznie
niezrealizowanej cz¢$ci zamowienia / umowy i moga by¢ wprowadzane nie czg$ciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegodlnych robot / ustug oraz wskaznika, o
ktorym mowa w ust. 6 pkt 1. Strony beda uprawnione do wnioskowania
o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1,
ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do miesigca
w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

W przypadku akceptacji przez druga Stron¢ zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zamowienia / umowy z uwagi na wystgpienie
okoliczno$ci (zmian), o ktorych mowa powyzej w ust. 6, zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy bedzie
obowigzywac od dnia dorgczenia zadania i1 po podpisaniu stosownego aneksu.

W przypadku zmiany i1 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu zamoéwienia / umowy z uwagi na wystapienie okoliczno$ci (zmian), o ktoérych
mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa powyzej w ust. 12,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej] umowy oraz do przediozenia
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Zamawiajacemu o$wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postanowienia § 15
niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy o zmiang wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zamowienia / umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wystapieniu okolicznosci, o ktérej mowa
w ust. 6, wyznaczy miejsce 1 datg¢ zawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

Brak zgody Zamawiajacego na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu wykonania przedmiotu zamoéwienia / umowy powoduje, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot zamoOwienia / umowy na dotychczas
obowigzujacych warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej

umowy w zakresie wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umowy w

przypadku zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawce, jednej z okolicznosci, o ktorej

mowa ponizej, tj. w przypadku wystgpienia:

1) opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez podmioty
trzecie lub wlasciwe organy: administracji panstwowej lub samorzadowej, ktdre nie sa
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
w szczegOlnoSci w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezawinionych przez
Wykonawce lub catkowicie niezaleznych 1 polegajacych na opdznieniach w uzyskaniu
przez Wykonawce wymaganych przepisami prawa: uzgodnien, odstgpstw, opinii,
pozwolen i decyzji (branzowych i administracyjnych) itp., np. z powodu opieszatosci
organdw administracji panstwowej lub samorzadowej Ilub gestorow medidw
w uzgodnieniach, wydawaniu warunkow przetozenia sieci itp, jak rowniez polegajacych
na opdznieniach w uzgodnieniach przez jednostki nalezace do wspdlnej grupy z
Zamawiajacym, gdy termin uzyskania uzgodnien, odstepstw, opinii, pozwolen, decyzji,
warunkow, o ktorych mowa powyzej bedzie dhuzszy niz 30 dni liczac od dnia
wystapienia przez Wykonawce o ich wydanie;

2) zwloki w realizacji przedmiotu zamdwienia / umowy spowodowanej przyczynami, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedacej nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub
odebrania etapu prac,

3) braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) konieczno$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez
Zamawiajgcego;

5) warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
w szczegoOlnosci nieprzewidzianych warunkéow pogodowych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie
odbiorow, w tym obfitych opadéw atmosferycznych trwajacych przez okres co najmniej
7 dni z rzedu, ktorych skutkiem bedzie niemoznos¢ wejscia Wykonawcy na budoweg w
celu wykonywania i/lub kontynuowania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamoOwienia / umowys;

6) koniecznos$ci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢

W momencie zawarcia umowys;

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub konieczno$ci wprowadzenia zmiany
w tej dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanym, na podstawie ktoérego
Wykonaweca realizuje roboty budowlane, dokonanej przez projektanta w trybie nadzoru
autorskiego, uniemozliwiajacych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) koniecznosci wykonania robot zamiennych, dopuszczonych przez Zamawiajacego
w szczegolnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia /
umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
konieczne lub korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamowienia / umowy,

d) wad dokumentacji projektowe;,

e) zmiany przepisOw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robot budowlanych, niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem zamdwienia / umowy, ktorych niewykonanie
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

10) konieczno$ci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odregbnego postgpowania
o udzielenie zamodwienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydluza realizacje
przedmiotu zamoéwienia / umowy;

11)zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy;,

12) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
ktora to zmiana wplynie na wydluzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia /
umowy.

Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia / umowy moze nastapi¢ wytacznie
o okres niezbedny do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia / umowy. Okres
ten winien uwzglednia¢ w szczeg6lnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy, az do czasu ich faktycznego
usunigcia.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia / umowy moze obejmowac
maksymalnie:

1) czas niezbedny do wykonania robdt budowlanych, o ktorych mowa w ust. 16 pkt 9 1
pkt 10;

2) czas trwania robot wynikajacych ze zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) czas trwania robot wynikajacych ze zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamédwienia / umowy ze wzgledu

na konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych lub ustug z uwagi na zaistniate okolicznosci,

o ktérych mowa powyzej w ust. 18, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu szczegolowy harmonogram realizacji tych robdt lub ustug.
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20. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej

21.

umowy w zakresie:

1) usunigcia rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy
bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow
w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu /
zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 lub wytycznych dotyczacych realizacji
Projektu / zadania lub zaistnienia innych okoliczno$ci niezaleznych od woli Stron;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) projektowo — technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen
b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatéw lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamowienia /
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia / umowy.
W stosownych przypadkach, obowigzek wykazania, iz zaistniate okolicznosci, o ktorych
mowa powyzej sa niezawinione przez Wykonawce lub catkowicie niezalezne od
Wykonawcy 1 maja bezposredni wptyw na opdznienie w realizacji zamdowienia / umowy,
spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania zmiany
umowy.

§ 26
ZMIANA PRZEPISOW PRAWA

W przypadku zmian przepisow prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do nich bez obcigzania Zamawiajacego
dodatkowymi czynno$ciami nieprzewidzianymi w umowie, z wylgczeniem obowiazkow
lezacych po stronie Zamawiajgcego natozonych na niego przez zmiang przepisow prawa.

I.

§ 27
PRZEDSTAWICIELE STRON

Dla zapewnienia prawidltowej realizacji umowy Strony niniejsze] umowy wyznaczaja
swoich przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy uprawnionymi do kontaktow z Zamawiajagcym
w sprawach wykonania niniejszej umowy sa:

Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow z Wykonawca w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan Piotr Luc — Kierownik Referatu Inwestycji, tel.
kontaktowy: 16 624 62 40, e-mail: p.luc@powiat.jaroslaw.pl.
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Osoba, o ktorej mowa powyzej w ust. 3 upowazniona jest do: biezacej kontroli przebiegu
realizacji niniejsze] umowy oraz sposobu i jako$ci wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na biezaco calego zakresu robot i wyjasniania watpliwosci na kazdym
etapie przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a jej uwagi Wykonawca
zobowigzany jest wnikliwie rozwazy¢.

Zmiana przedstawicieli, o ktorym mowa powyzej w ust. 2 i ust. 3 wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony i staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez
adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela, bez konieczno$ci zmiany niniejszej
umowy.

Przedstawiciele, o ktorym mowa w ust. 2 i ust. 3 s3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego w zakresie wszelkich spraw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, w szczegolnosci do dokonywania uzgodnien wykonawczych,
planowania 1 organizowania wspotdziatania Stron, dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbioru przedmiotu
umowy z zastrzezeniem, ze zwigzani sg warunkami ustalonymi w umowie.

§ 28

ZASADY I OBOWIAZKI
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

. W zakresie zwigzanym z realizacja zamoOwienia publicznego, w tym z przetwarzaniem
danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych).

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie Art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE r. (zwanego
w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem” lub ,,RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach 1 w celu okre§lonym w niniejszej umowie.

. W zwigzku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy
przetwarzanie w imieniu Zamawiajacego danych osobowych nastepujacych kategorii osob:
wlascicieli, dzierzawcéw, uzytkownikbw 1 najemcow nieruchomos$ci, dziatek
ewidencyjnych, budynkow, budowli 1 lokali objetych przedmiotem niniejszej umowy,
w tym os6b wiadajacych nimi oraz przedstawicieli Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu w formie pisemnej
i elektronicznej dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych
dane dotycza.

. Wykonawca o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych spetniajagce wymogi Rozporzadzenia.
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Wykonawca bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane zwykte
w postaci wizerunku, imion i nazwisk pracownikéw Zamawiajgcego lub innych osob
wspolpracujacych z Zamawiajacym na podstawi¢ dowolnego stosunku prawnego oraz dane
wrazliwe dotyczace imion i nazwisk oraz adresow miejsca zamieszkania 0sOb,
o ktérych mowa powyzej w ust. 3.

Powierzone przez Zamawiajacego dane osobowe beda przetwarzane przez Wykonawce
wylacznie w celu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia  poprzez  stosowanie  odpowiednich  $rodkéw  technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28
ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznig do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po zakonczeniu $wiadczenia ustlug zwigzanych z przetwarzaniem usunie
wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

W miar¢ mozliwosci Wykonawca jako podmiot przetwarzajacy dane, bedzie wspotpracowat
z Zamawiajacym w zakresie niezbednym do wywigzywania si¢ Zamawiajacego z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z
obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone dane wylacznie w zakresie 1 celu
przewidzianym w niniejszej umowie, o ktérym mowa w § 1. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno§¢ za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, a takze za naruszenia obowigzujacych w tym zakresie
przepisow, w szczeg6lnosci przepisdéw Rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od
powzigcia wiadomosci o wystgpieniu incydentu dotyczacego przetwarzania powierzonych
danych osobowych, ktéore moze nosi¢ znamiona naruszenia danych osobowych w
rozumieniu Art. 32 Rozporzadzenia, poinformowa¢ o tym zdarzeniu Zamawiajacego na
adres e-mail: iod@powiat.jaroslaw.pl — wraz z:

1) opisem charakteru incydentu, oraz jego skutkow w tym w miar¢ mozliwosci wskazywac
kategorig¢ i przyblizong liczbe 0sob, ktérych dane dotycza, jezeli sg znane;

2) informacje o podjetych dzialaniach w celu zaradzenia naruszenia ochrony danych
i ewentualnie opisem proponowanych srodkéw naprawczych.

Zamawiajacemu zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia przystuguje prawo kontroli
Wykonawcy czy $rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu
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1 zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia niniejszej
umowy.

Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu, na kazde jego zadanie, wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢
do wskazowek i wytycznych Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca
w przypadku otrzymania takiego zalecenia, ma prawo niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego, jezeli jego zdaniem wydane mu w ten sposOb zalecenie narusza
postanowienia Rozporzadzenia lub inne obowigzujace przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego
o jakimkolwiek postgpowaniu administracyjnym lub sadowym, decyzji administracyjnej,
orzeczeniu, natozeniu przez organ nadzoru administracyjnej kary pieni¢znej,
zapowiedzianych kontrolach organu nadzoru, ktore chociazby w posredni sposdb maja
zwiazek z przetwarzaniem przez Wykonawce powierzonych mu przez Zamawiajacego
danych osobowych.

§29

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej RODO:

Administratorem danych ww. 0séb jest Starosta Jarostawski z siedzibg w Jarostawiu przy
ul.  Jana Pawla I 17, telefon  kontaktowy: 16 624 62 13,  email:
sekretariat(@starostwo.jaroslaw.pl .

W imieniu Administratora sfer¢ przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor
Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem
siedziby Administratora, jak rowniez pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem
poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane s3 na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczna, przetwarzane sga na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podj¢cia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
s3 na podstawie na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.
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7. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

8. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

9. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 30
POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym w okresie rekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakonczenia rozliczen Strony niniejszej umowy zobowigzane s3a do
pisemnego informowania si¢ o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetieniu zobowigzan przyjetych niniejszg umowa;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za dor¢czong korespondencje skierowang
na ostatni adres;

3) zaistnialych zmianach formy organizacyjno — prawnej, wskazujac jednoczes$nie
podmiot przejmujacy ich prawa i obowigzki.

2. Wszystkie o$wiadczenia i1 zawiadomienia Stron zwigzane z realizacja umowy musza by¢
wyrazone na pismie i doreczone drugiej stronie.

3. Zadorgczong uwaza si¢ rowniez przesytke dwukrotnie awizowang w urzedzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany przez strone¢ adres.

4. Adresem korespondencyjnym wilasciwym dla Zamawiajacego jest: Powiat Jarostawski, ul
Jana Pawta II 17, 37 — 500 Jarostaw.

5. Adresem korespondencyjnym wlasciwym dla Wykonawcy jest:

6. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, w czgsci lub cato$ci moga by¢
przeniesione na rzecz oséb trzecich wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong na pisSmie.

§31
ZAKRES UMOCOWANIA

1. Wykonawca jest upowazniony do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami
administracji panstwowej oraz samorzadowej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy oraz w
zakresie niezbednym do jej prawidtowego wykonania, a w szczegolnosci do sktadania
wszelkich o$wiadczen 1 wnioskdw majacych na celu uzyskanie wymaganych przepisami
prawa wszelkiego rodzaju pozwolen, uzgodnien, odstepstw, decyzji, opinii itp.
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. Wykonawca ma prawo do udzielenia osobom trzecim dalszych upowaznien w zakresie,
o ktorym mowa powyzej w ust. 1.

§ 32
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pozn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 1. poz. 1610 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.), oraz inne wlasciwe przepisy wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

. W przypadku =zaistnienia ewentualnych sporéw powstatych na tle interpretacji lub
wykonania niniejszej umowy, Strony umowy sa zobowigzane do podjgcia rokowan
w celu polubownego rozstrzygnigcia sporu.

. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej w ust. 2 nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy
rzeczowo 1 miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

. Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nizej podpisany

(wymieni¢ imi¢ i nazwisko)

zamieszkaty w przy ul.

tel.

oSwiadczam

przyjecie obowiazku kierowania budowg — robotami budowlanymi*

( okreslic obiekt )
na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe Nr z
dnia
wydanym dla

(wskaza¢ inwestora)

potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporzadzenie dnia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

(wpisa¢, gdy obowiazek jest wymagany)

e Znane mi sa obowiazki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oraz
przepisy obowigzujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych i rozbiérkowych i
rygory dotyczace odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej w budownictwie.

e Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji kierownika budowy
w specjalnosci
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udzielone mi decyzja ( stwierdzone pismem):

(wymieni¢ organ, ktory udzielil lub stwierdzil posiadane uprawnienia )

z dnia

Nr

(podpis i pieczatka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skresli¢
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