Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia .......ccceeeevieeeenen, ,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 165/2024/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”
lub zamiennie ,,Pzp", pomigdzy:
Zamawiajacym:
Zarzad Budynkow Miejskich 11 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0., z siedziba
w Gliwicach, ul. Warszawska 35B, reprezentowany przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktory stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
103 569 000,00 PLN (slownie zlotych: sto trzy miliony pieéset sze$édziesiat dziewieé tysiecy
00/100)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 - 22 — 45 - 832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe€: .....cccevveivrniensercsnrcssesssanens

4. REGON - .., NIP —
reprezentowanym Przez: 1. ......cccccceveeeerererererererererenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tarnogdrskiej 16 w Gliwicach
wraz  jego podlaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej i zmiang systemu ogrzewania na
c.0. gazowe w lokalu mieszkalnym nr 3.

2. Woykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedzg, zasoby
kadrowe, odpowiedni sprzet 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spoiki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczego6lnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie r¢kojmi

I gwarancji.
§2
1. Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na: e
2. Termin wykonania zaméwienia ustala si¢ na: ......cceeveeeennnns

| etap — do dnia 29.11.2024r.



3.

1.

2.
IL.

Il etap — 5 miesiecy od podpisania umowy
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego.
§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie  ........ccccceeeieennnne
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

Prawa i obowiazki stron:

1.

2.

§4

Strony zobowiazujg si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel e, jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: ..o tel. jako kierownika budowy
3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemnag

4.

1.

zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkéw zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatdw budowlanych.

. Wykonawca musi przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic

inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowg o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikoéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego



z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg¢ o prace, CO zostanie
ustalone przez zmawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

2.

3.

4.

Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego

przeprowadzenia robdt 1 nieprzestrzegania przepisow i jest zobowigzany do natychmiastowego

naprawienia szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng i1 karng, za wykonanie robot niezgodnie ze

sztuka budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.

Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow

budynkdéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Il. Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

Podczas realizacji robot zastosowacé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie 1 odbioru robot i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadac
jako$¢ zapewniajaca osiagni¢cie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajgce oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.
Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel zamawiajacego
W przypadku braku podlicznikéw, wykonawca pokrywa petne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czesciach wspdlnych budynku.
Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wilasny koszt i przekazania Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajgcie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opfaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajgcego.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehienia lub korekty wniosku, o ktdrym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
whniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;
Do niezwtocznego przediozenia zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania robot objetych przedmiotem.



Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,
o ktorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy.

6. Do zapewnienia:

- skutecznego sposobu utrzymania czystosci drogi publicznej przy wyjazdach sprzgtu
pracujacego na budowie, w szczego6lnosci podczas prowadzania robot ziemnych, betonowania,
dostaw materiatow itp. przez np. wykonanie myjni kot i regularne czyszczenie na mokro drog
publicznych w rejonie wyjazdu z placu budowy, a w okresie zimowym ods$niezanie.

- spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajgce si¢ po drogach (tj. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czgstek statych,

- zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatdéw sypkich,
- stosowania przykrycia przy przewozeniu materiatdéw pylacych.

7. Do przeprowadzenia prob i odbioréw w porozumieniu z Gazownig Gliwice,

8. Do zglaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodow wentylacyjnych.

9. Do przeprowadzenia na wlasny koszt wymaganych prob i odbioréw wymaganych dla instalacji

gazowych, c.o0., wod.-kan. i elektrycznych.

10. Do uzyskania map geodezyjnych z naniesionym wykonanym przytagczem i wykonana
kanalizacja deszczowa

11. Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowg ) i we
wszystkich uzgodnieniach zatagczonych do dokumentacji projektowe;.

12. Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkéw socjalnych swoim pracownikom

(wraz z toaleta przeno$ng),

13. Do przeszkolenia pracownikow realizujacych zadania pod wzglgdem BHP,

14. Przy odbiorze rob6t nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, préb szczelnosci instalacji
C.0. I gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiarow elektrycznych.

15. Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

16. Do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zarOwno zamawiajgcemu, jak 1 osobom trzecim,

17. Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wtasnosé
Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,

18. Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

19. Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgltaszania zamawiajgcemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

20. Do zgtaszania robot do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego,

21. Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materialéw 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

22. Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawczg - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren 1 w stanie czystym zda¢ go Zamawiajgcemu.

§7

1. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktérych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez



dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy 1 poinformowac inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do proponowanych
robdt dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz w jakim
terminie roboty dodatkowe lub zamienne bedg realizowane.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.

W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku roboét rozliczanych kosztorysem powykonawczym, rozpoczgcie wykonywania
,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, a wigc
robot o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy, aneksu zmieniajagcego umowe¢ w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru beda poszczegodlne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

Strony beda sporzadzaé protokoty odbioru kazdego z etapow cze$ciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru konicowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebra¢ przedmiot umowy

lub jego czes¢ (etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac¢ podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek. Z czynno$ci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

[EY

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedlug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robot 1 cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

. Wynagrodzenie za wykonanie calego przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote:

(1] 1 (0 RN Zh (slownie: c..oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiine )
brutto ..ccecvveinnnnene. ZE (SToWnie: c.oviiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneneeaae, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie brutto wskazane
w § 9 pkt.2 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarow 1 ustug nie ulegnie zmianie.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotagczony protokot odbioru i1 zatwierdzony kosztorys za wykonanie
roboty.



2.

2.

3

4.

Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robdt dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktoérych nie zostaty okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotwoércze
wg Protokolu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.

umowy ).

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy platny maksymalnie w 2 etapach ( I etap — 40%
wartosci zamowienia, Il etap — 60% warto$ci zamoéwienia) - Zamawiajacy jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury z
kompletnymi zatgcznikami, o ktérych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej

platnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jest
rachunkiem firmowym wlasciwym do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowe;j
umowy 1 stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci
gospodarczej.

Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa
w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Rachunek jest zgtoszony do ..........ooiiii i (wskazac
Urzqd Skarbowy)

1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywrdconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

6.

7.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zamowienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.

Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,



§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza
niz 20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowiazujace Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotow odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawcg, Podwykonawcag i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

2.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
zamawiajagcym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnoS$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi r¢kojmi na caty przedmiot umowy.

3. Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materialy ustala si¢ na okres ............ miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

4. Przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.

5. Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

6. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robdt budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosowne;j
pisemne;j reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.

7. Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje najpdzniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

8. Usunigcie wady reklamowanej nastgpi nie pézniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia
reklamaciji.



9. W razie nie przystapienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

V1. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbhrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepisdéw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o§wiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pi$mie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapié
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,

za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy, w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:



a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

C) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgséci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstapienia od czgsci robdt, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilo$ci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow.
§ 15
V1I. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zapftate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o pracg — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
J) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstapienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
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za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych terminow.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwtoke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym?”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub o§wiadczenia o
potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na adres poczty elektronicznej Wykonawcy:

Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za
skutecznie dorgczone. Strony zobowigzuja si¢ do poinformowania drugiej strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypelnienia
powyzszego obowigzku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1.

2.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje rowniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
2.1.Zmiany zakresu zamo6wienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatlow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specytfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
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grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru robot warunki terenowe lub geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

e) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu UMOWY przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opdznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

b) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

c) istotnych, powaznych bledow w dokumentacji projektowe;j, ktorych usunigcie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

e) koniecznosci zmiany zakresu robot i finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z
realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),

h) wystgpienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dzialania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zamowienia,

lit. ), d), e), ), @), h) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opdznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalag nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
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Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowiazkow - na wniosek Zamawiajacego;
b) zmiana 0séb wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana zakresu czg$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom;
Zamawiajgcy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktoremu udzielono zamowienia na innego wykonawce
w wyniku- potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwotg rowna réznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
lub zmniejszenie ilosci faktur czgsciowych).

g) w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia wykonawcy w
zalezno$ci od koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z okolicznos$ci
nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnionej konieczno$ci wytaczenia
okreslonego zakresu prac.

3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznos$ci.

IX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................. w
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokos$ci: .........ooeiiiiiinininnnn. zt

STOWIIIE: L.
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynikac,
ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie
maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotdéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.
3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.
4. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym caltego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15
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dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek
i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia begdzie protokot ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.), jak rowniez wypelnit zobowigzanie do realizacji obowigzkow
informacyjnych tam przewidzianych, zgodnie z oferta. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze
w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO w imieniu wiasnym oraz w imieniu
Zamawiajacego.

Xl. Postanowienia koncowe

§ 20
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz innych obowigzujacych aktow prawnych.

§ 22
Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 23
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.
§ 24
Integralng cz¢$§¢ umowy stanowig zataczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 — Formularz oferty i kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2
do umowy nr .......cccccveueeee.
zdnia ..oocoeeeeiiien.

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robdt dodatkowych i nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robot: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robét - Prace nie ujete w kosztorysach ofertowych, beda kalkulowane na bazie
sktadnikow cenotwoérczych podanych w ofercie 1 wyceniane w oparciu o rozporzadzenie M.R.R.
1 B. z dnia 13 lipca 2001r ( Dz.U. Nr 80 poz. 867 ) w sprawie metod kosztorysowania obiektow
i rob6t budowlanych, w oparciu o metode kalkulacji szczegotowej, przy zastosowaniu jako bazy
normatywnej katalogow KNR i KSNR.
W przypadku robot nie ujetych w w/w katalogach nalezy stosowa¢ kalkulacje indywidualna.
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:
stawke roboczogodziny zaktadu rzemieslniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla
zaktadu w wysokosci .............. zt / r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatéw nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartos$ci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wys. ........... % od wartosci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robot objetych umowa nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 2 etapach
Na tym protokot zakonczono 1 podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



