TP.13.2023.UM.MOSIR zat. nr 4 do SWZ

UMOWA - wzor

Sporzadzona W dniu .........eeeeviieeeiiiiee e w Mikotowie, pomiedzy:

Gming Mikotow z siedzibg w Mikotowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowang
przez: Burmistrza Mikotowa, w imieniu ktorego dziata Zastepca Burmistrza Miasta - Mateusz
Handel

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j.Dz.U.2023 poz. 1605 z. pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

polegajgce na doswietleniu szeSciu przej$¢ dla pieszych przy ulicach Okrzei, Kardynata

Wyszyriskiego i Powstancéw Slaskich  zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

treScig specyfikacji warunkdw zamowienia (dalej: SWZ), a takze dokumentacjg

projektowg oraz zgtoszeniem wykonania robdt budowlanych. Dokumenty te sg
integralng czescig niniejszej umowy. Integralng czescig niniejszej umowy jest réwniez
oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Niniejsze zamdwienie posiada wsparcie finansowe z Rzadowego Funduszu Rozwoju

Drog-Wojewddztwo Slaskie na 2023r. Zadania majgce na celu Poprawe

Bezpieczenstwa Niechronionych Uczestnikdw Ruchu.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z Projektem Budowlanym, projektem
technicznym (wykonawczym) oraz opisem przedmiotu zamdwienia,

1) wykona dokumentacje powykonawczg,

2) zgtosi do organu nadzoru budowlanego zakonczenie robdt,

3) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentaci
powykonawczej, o ktérej mowa pkt 2,

4) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci  zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 10 umowy,

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz zabudowane materiaty i urzadzenia,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na warunkach okreslonych w § 11
umowy,

6) sporzadzi kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na
zasadach okreSlonych w § 13 niniejszej umowy.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu
dotycza wykonania doswietenia przej$¢ dla pieszych:
a) ul. Stefana Okrzei na wysokosci budynku szpitala ,



5.

6.

7.
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b) ul. Kardynata Wyszynskiego przy budynku nr 1,

c) ul. Kardynata Wyszyniskiego przy budynku nr 4,

d) ul. Powstancéw Slaskich  przy budynku nr 11,

e) ul. Kardynata Wyszyniskiego przy budynku nr 17,

f) ul. Kardynata Wyszyniskiego przy budynku nr 21(skrzyzowanie z ul. Krakowska),

4. Szczegdtowy rodzaj robdt budowlanych niezbedny do wykonania przez wykonawce to:

a) ROZBIORKA NAWIERZCHNI CHODNIKOW I JEZDNI

b) PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH

c) WYLOZENIE OKABLOWANIA

d) NIEZBEDNE DEMONTAZE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACII OSWIETLENIA
ULICZNEGO I OZNAKOWANIA

e) MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIA NA PREFABRYKOWANYCH FUNDAMENTACH

f) MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

g) MONTAZ INSTALACII OSTRZEGAWCZE] PRZEJSC DLA PIESZYCH

h) PODLACZENIE OKABLOWANIA

i) WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH I URUCHOMIENIE INSTALACII

W ramach realizacji przedmiotu umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji
zadan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
harmonogramem, z zastrzezeniem, ze harmonogram bedzie zawierat podziat robdt,
ktorych realizacja jest planowana do odbiordw czesSciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 umowy,
wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu robodt nalezy w pierwszej kolejnosci
wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wilasnymi oraz roboty wykonywane przez
wykonawce/podwykonawcéw na podstawie umoéw o podwykonawstwo. Harmonogram
powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci, aby zamawiajgcy miat
mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robdt, ktére zostang
powierzone podwykonawcy. Harmonogram traktowany bedzie jako integralna czes¢
umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia izakonczenia robdt
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, w tym w szczegdlnosci robét planowanych do
odbioréw czesciowych w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co
najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji Umowy  (jezeli
etapy sg przewidziane);

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu
robdt (jezeli etapy sg przewidziane);
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8. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w
tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub oraz niniejszej umowie.

9.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

10.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okresSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu bedg uwazane
przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

11.Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt
(jezeli etapy sg przewidziane) lub terminu wykonania (obowigzywania) umowy.

13.Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

14.W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu  rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

15.Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

16.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej Ilub i Umowie,
w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

17.W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreSlonym w ust. 16 niniejszego paragrafu, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowa.
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18.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreSlonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
19.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt
(jezeli etapy robot sg przewidziane) w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.
20.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robét oraz
odpowiednio etapdw robot (jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych
kosztow.
21.Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu
obejmuje:
1) dokumentacje budowy
— Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzna,
— protokoty odbioru robot, w tym m.in. robot zanikowych, odbioru nawierzchni
chodnikéw i jezdni
2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
uzytych przy realizacji zamdwienia materiatdw budowlanych, urzadzen,
elementdw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;
3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot;
4) inne niezbedne dokumenty do organéw nadzoru budowlanego .
22.Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
23.Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu,
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntdw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. 2022 poz 1670 z pdzn. zm.)
24.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
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oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

25.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamoéwienia

1. Przedmiot zamodwienia, o ktdorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, nalezy wykona¢ w terminie
10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Zmiana terminu, o ktorym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, w okolicznosciach,
o ktéorych mowa § 13 niniejszej umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy
pisemnej.

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
zobowigzani sg wspdtdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkdw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

wprowadzenie wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw, o ktorych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wykonanie robot z materiatdw wilasnych, ktére powinny odpowiadad jakosciowo
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatow

5
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

nie spetnia wymogow, o ktdrych mowa, wdwczas wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, z zastrzezeniem § 9 niniejszej umowy;
ustanowienie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych, ktorzy beda
upowaznieni do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi
do wykonania robdt, a takze ustanowienie koordynatora ds. BHP;

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe
do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okreSleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatdw z budowy;

wykonanie czynnosci okoto-odbiorowych zwigzanych z z utrzymaniem czystosci,
sposob umozliwiajgcy ocene komisji odbiorowej, ze wykonanie prace i zamontowane
urzgdzenia i materiaty pozbawione sg wad;

poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych
— przekazanie powstatych odpaddw do utylizacji (wykonawca jest wytwdrcay
odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);
prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robdt,
wraz z zawarciem umowy na dostawe wody oraz energii elektrycznej w trakcie
budowy wraz z podtgczeniem oraz zabudowg podlicznikdéw do celéw budowy;
ponoszenie kosztow zwigzanych z nadzorem nad robotami gestoréw mediow
oraz ich odbiorami;

udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
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3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdw i osdb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robdt.

§4
Przedstawiciele Stron
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda

ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajgcego INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

............................... ytelr e, € MaAIl
2) ze strony wykonawcy KIEROWNIK BUDOWY:
............................... ytelr o eemail

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajgcym w trakcie realizacji

zamowienia.

Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo

budowlane, w szczegdlnosci jest on upowazniony do biezgcej koordynacji robdt

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania, do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ oraz jest odpowiedzialny

za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w

rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia
dodecyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zastrzezenia
wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaly rozstrzygnieciu
przez Zamawiajgcego.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktdrych

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana

do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
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przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz osoby
petnigce zastepstwo za przedstawicieli stron przebywajacych na urlopie lub 4
nieobecnych w wyniku zachorowania, sg upowaznieni do podpisania protokotow
odbioru, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) jest upowazniany rowniez
do zgtaszania zastrzezen do protokotdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 12 umowy,
oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag w okresie gwaranciji.

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkow
oraz kryteridw w stopniu nie mniejszym niz do osdb zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr czesSciowy robdt (dla poszczegdinych etapdw prac) — na podstawie protokotu
odbioru czeSciowego;

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy;

3) odbidr koncowy roboét — po wykonaniu robét i uruchomieniu instalacji — na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony
protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

3. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt, wysylajgc zawiadomienie
za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
umowy. Gotowos$¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawcza.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyc
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

5. Pozytywny odbiér koncowy obejmujgcy wykonanie robdt i uruchomienie instalacji
zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

6. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
nie wstrzymuje czynnosSci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

7. Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia

8
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przez wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem. Odbiory
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w protokole odbioru
robdt zanikowych.

. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu
realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
zapisami SWZ i umowy, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zadania od wykonawcy dokonania poprawek

11.

12.

i/lub uzupenien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi
lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatdw, ktére nie uzyskaty
atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych
dla danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie

termindw wykonania, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o wiecej

niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usungc¢ usterki

na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru na zasadach okreSlonych stosownie w niniejszym paragrafie,

o ile protokét odbioru  kofcowego zostanie podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie

odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania umowy

uwaza¢ sie bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego, bez uwag

i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ......ccccceevvveennenne. zt brutto
(stownie: ......cooeiiiiieee ) Kwota zawiera obowigzujgcy VAT.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego z zastrzezeniem zapisbw § 13
niniejszej umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Numer NIP wykonawcy: ........ccccceevveennne

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowa¢ na podstawie
faktur czesciowych i faktury kofncowej wystawionych przez wykonawce na podstawie
protokotow  odbioru  czeSciowego oraz odbioru  koncowego, podpisanych
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przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robdt zgodnie z § 5 ust. 1 umowy,
wykonawcy przystuguje czeS¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktdorym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy;

2) taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbiorow czeSci robdt
budowlanych, nie moze przekroczy¢ 80% catkowitej kwoty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;

Ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane
na podstawie oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem,
ze podstawg do wystawienia faktur, sg protokoty: odbioru czesciowego i odbioru
koncowego o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, potwierdzajgce pozytywny odbidr
wszystkich robdt budowlanych, opisanych w §1 niniejszej umowy, podpisany
przez upowaznionych  przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedg dokonywane przelewem
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo
wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturach.
Za date zapfaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi, jak w komparycji umowy tj.:

Gmina Mikotow 43-190 Mikotow, Rynek 16, NIP: 6351805347

Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca
nie zalega z ptatnoSciami wynikajgcymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokoét odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.

10.W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do niej

11.

12.

13.

oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca

dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,

o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedg prowadzone

w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktdrych zamawiajagcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia

10
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za wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztow za wykonawstwo

zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z faktur biezacych lub z faktury koncowej.

14.Zamawiajacy osSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.

15. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wytgcznie dla celdow rozliczen z tytutu prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarczej.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa
w § 1 umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy -
w wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 umowy,
w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego
w § 11 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,05% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreSlonego w§ 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 lit. e umowy w wysokosci 0,3%  wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 umowy.

w wysokosci 2 500,00 zt brutto /stownie: dwa tysigce pieéset ztotych 00/100/, za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia. (lit. a-d)

5) z tytulu naruszenia postanowien § 9 (klauzula spoteczna) w wysokosci
2 700,00 zt brutto /stownie: dwa tysigce siedemset ziotych 00/100/ za kazdy
przypadek naruszenia;

6) w przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 6 niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

11
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7) w przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w § 1 ust. 16 niniejszej
umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

2. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-2,6,7 niniejszego paragrafu ustalone
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
przez Wykonawce, z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego -

w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych
jesli wysokos¢ zaptaconych kar umownych nie pokryje szkody w catosci.
§8
Podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz

z udziatem podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamoOwienia nastepujgcym podwykonawcom:

a)
e Nazwa podwykonawcy: .........cccceeeeenn.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: ...........cccceveeveenns
e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje
sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp .........cccccoveveneee... (tak/nie)
o) [

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamowienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

12
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6.

Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami,
na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, Ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraC postanowienia

11.

12.

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

b) zakres robdt przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru;

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem
Ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu
robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang treS¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych,
jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

13
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

W catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu,

rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

zamawiajgcemu, pos$wiadczong przez przedktadajagcego za zgodno$¢ z oryginatem,

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy
przez zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ostanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umoéw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen

przez zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego

z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
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20.

21.

22.

23.

niz 0,5% wartosci umowy okre$lonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w powyzszym ust. (19), jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce
i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure, o ktdrej mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez
do wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreSlonych w umowie
z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Pzp.

§9

Klauzula spoteczna

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

3.

zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. pracownika wykonujgcego nastepujgce czynnoSci zwigzane z ustawianiem
stupow i montazem opraw; przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

. W odniesieniu do o0s6b wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

jak i w przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktédrych mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy
moze wymaga¢ udokumentowania przez wykonawce, umowy, zatrudniania
na podstawie umowy 0 prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
3) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania umowy.
4. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:
1) aktualnych os$wiadczen i dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
§10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe,

o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia,
ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez
siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem,
ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz catkowita kwota brutto, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze byc¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na Zzadanie zamawiajgcego oryginat polisy
potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaC na swoj koszt
skfadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreSlonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

g11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, zastosowane materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w § 1 umowy —
na okres ..... lat , od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 5 niniejszej umowy.

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, zastosowane materiaty i urzadzenia, o ktdrych
mowa w § 1 umowy, wynosi ........ lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 5 umowy.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na piSmie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

6. W okresie gwarangji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.
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7. W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia.

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych
przeglagdach gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca
poinformuje zamawiajgcego pisemnie oraz drogg elektroniczng poprzez adres e-malil
wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wygrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§12
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6

ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do utwordw objetych przedmiotem
zamoOwienia opisanym w § 1 w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe
do korzystania i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica,
na caty czas trwania ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploataciji,
a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy
utworu, w catosci lub czesSci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie
zawierania umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu — publiczne prezentowanie Iub odtwarzanie,
wysSwietlanie w catosci lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang
w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera,
pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) dokonywania przez zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zaleznych
praw autorskich do utworéw, w tym zmian, aktualizacji i uzupetnien utworow,
wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowan) przystugiwaé beda
zamawiajgcemu a wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
Z opracowan przez Zamawiajgcego;

5) wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw i Opracowan, o ktorych
stanowi pkt 4) oraz przeniesienie na zamawiajgcego wyigcznego prawa
do zezwalania na wykonywanie dalszych zaleznych praw autorskich do Utwordéw
i Opracowan;

6) udostepnienia odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
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koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia
usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, dokumentacji
powykonawczej, protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich
0sOb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatagji
i wprowadzania zmian do utwordw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy
nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie
zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
ddbr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca zobowigzuje sie
do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytgcznej
kompetencji zamawiajgcego.

§13
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do osdb
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamoéwienie;
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e) zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen
lub kosztdw wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym;

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen materiatdw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktorym zostat sporzadzony harmonogram rzeczowo - finansowy;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to
tacznie 10% w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okresSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty,
Sciany szczelne itp.) lub niewypatéw/niewybuchdw lub niskich poktadow
wegla wystepujgcych w stopniu wyzszym niz przewidziano w dokumentacji
projektowej, skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy;
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

c) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy
jego ochrony;

3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziafania organdw administracji lub  gestorow sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreSlonych przez prawo termindw wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg
do dnia zawarcia umowy;

c) opdznien dostaw materiatéw, albo urzadzen zamdwionych przez wykonawce
z przyczyn od niego niezaleznych jesli maja one wptyw na terminowe
wykonanie robdt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem;

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz  wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu/sposobu realizacji zamodwienia,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
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przy dotychczasowych zatozeniach terminowych, w tym w szczegdlnosci
koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentagji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane,

f) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatdw, ktore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a—d niniejszego paragrafu, moga byc¢
wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem 0 zmiane wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczeSniej w dniu  wejscia w Zycie przepisdw
wprowadzajgcych zmiany.

5. Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, moga
polega¢ zarébwno na jego wzroscie jak i obnizeniu i mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony
z pisemnym wnioskiem o0 zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.

Strona umowy zadajgca zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierajgcy dowody
potwierdzajgce zmiane kosztow realizacji przedmiotu umowy (w szczegolnosci faktury,
kalkulacje, zestawienia kosztéw itp.) dla wykazania ponad wszelkg watpliwosc,
Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania umowy oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia — Wykonawca jest zobowigzany
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9.
10.

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw i kosztdw zobowigzania
podwykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu moga by¢ wprowadzane
w okresie po uptywie 9 miesiecy od zawarcia niniejszej Umowy, poprzez zestawienie
cen materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz wskaznik, a zmiany
cen materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony
harmonogram rzeczowo- finansowy. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno
na jego wzroscie jak i obnizeniu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia
opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okreSleniem okresu
wstrzymania robot wptywajgcego na zmiane terminu / zakresu robdt i sporzadzenie
protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.
Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W  przypadku  wystgpienia  okolicznosci  wymagajacych  wykonania  robot
nie przewidzianych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie wykonanych obmiaréw
na bazie cen z harmonogramu rzeczowo-finansowego. W sytuacji braku w nim
wymaganych pozycji rozliczenie nastgpi na podstawie $rednich cen z biuletynu
~SEKOCENBUD"” w obowigzujgcym kwartale wykonania robot.

§14

RODO

. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzg sobie przetwarzanie danych osobowych

w zakresie realizacji niniejszej umowy.

. Strony os$wiadczajg, ze gwarantujg wdrozenie odpowiednich Srodkéw technicznych

i organizacyjnych, by przetwarzanie spetniato wymogi rozporzadzenia RODO i chronito
prawa 0s6b, ktérych dane dotycza.

Strony nie korzystajg z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegbtowej lub ogdinej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogolnej pisemnej
zgody podmiot przetwarzajacy informuje administratora o wszelkich zamierzonych
zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajgcych,
dajac tym samym drugiej stronie mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.
Podmiot przetwarzajagcy przetwarza dane osobowe wylgcznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych — co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego Ilub organizacji miedzynarodowej — chyba
ze obowigzek taki naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega podmiot przetwarzajacy; w takim przypadku przed
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rozpoczeciem przetwarzania podmiot przetwarzajgcy informuje administratora o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

. Strony zapewniajg, by osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych

osobowych zobowigzaty sie do zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu
ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

Strony podejmujg wszelkie Srodki wymagane na mocy art. 32 RODO.

Jesli ma to zastosowanie Strony przestrzegajg warunkdw korzystania z ustug innego
podmiotu przetwarzajgcego, o ktdrych mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

Strony os$wiadczajg, ze biorgc pod uwage charakter przetwarzania, zapewnig sobie
wzajemng pomoc poprzez odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne by wywigzac
sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO.

. Strony uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne im informacje, pomagaja

administratorowi wywigzac sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 RODO.
Strony po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie
od decyzji wtasciwego administratora usuwajg lub zwracajg mu wszelkie dane osobowe
oraz usuwajg wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Strony udostepniajg wiasciwemu administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwiajg
sobie nawzajem przeprowadzanie audytdw, w tym inspekciji.
Podmiot przetwarzajacy niezwiocznie informuje administratora, jezeli jego zdaniem
wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych
przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.
Kazda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstaty w wyniku niezgodnego z Umowg
przetwarzania powierzonych przez drugg Strone danych osobowych.
Stronom przystuguje prawo kierowania zapytan do siebie na wzajem w zakresie
prawidtowosci wykonania obowigzkdw dotyczacych zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia
RODO.
§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
UmMowy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji niniejszej Umowy powstate w relacjach

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy, ktdérych przedmiotem sg roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzane sg podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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2. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisa¢ o dostepie do informacji publiczne;j.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) SWZ, dokumentacja projektowa, pozostate dokumenty zamdwienia
2) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Udzielam kontrasygnaty do kwoty ..........ccccceeiinis ztotych brutto
(stownie: ....cooeviviiiiieee, zotych ............. /100)
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