

Ogłoszenie nr 540417737-N-2021 z dnia 19.02.2021 r.

**Daleszyce:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 776097-N-2020

**Data:** 31/12/2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 26012400200000, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3171968, e-mail daleszyce@radom.lasy.gov.pl, magdalena.kania@radom.lasy.gov.pl, faks 41 317 12 71.

Adres strony internetowej (url): [www.daleszyce@radom.lasy.gov.pl](http://www.daleszyce@radom.lasy.gov.pl)

Adres profilu nabywcy: [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_daleszyce](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** IV.6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 22.02.2021, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 25.02.2021, godzina: 10:00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** IV.6.5

**W ogłoszeniu jest:** Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lutego 2021 o godz. 10:15




**W ogłoszeniu powinno być:** Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lutego 2021 o godz. 10:15

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** IV.5

**W ogłoszeniu jest:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajdują się w SIWZ - w załączniku nr 8 ( wzór umowy) stanowiącym integralną część SIWZ.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajdują się w SIWZ - w załączniku nr 8 ( wzór umowy) stanowiącym integralną część SIWZ w szczególności są to: 1.1 Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §5 ust. 6-9 oraz §7 ust. 5-10 umowy, 1.2 Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - warunki tych zmian opisane są w § 6 ust. 8 umowy, 1.3 Ponadto zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić:  z powodu wystąpienia działań lub zaniechań organów administracji publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji przedmiotu zamówienia, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,  z powodu zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  z powodu zaistnienia okoliczności, której w chwili zawierania umowy nie można było przewidzieć, a wprowadzana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 1.4 Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych - warunki tych zmian opisane są w §8 ust. 16-19 umowy, 1.5 Roboty zamienne warunki tych zmian opisane są w §9 umowy, 1.6 Zmiany wynagrodzenia - warunki tych zmian opisane są w §19 umowy. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia

zmian do umowy, o których mowa powyżej zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli Zamawiający uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji w tym zakresie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej (z zastrzeżeniem zapisów §5 ust. 7 umowy), Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. Wszystkie ewentualne zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia będą określały zmianę terminu jedynie o czas niezbędny na ustanie przeszkody generującej zmianę lub czas niezbędny na realizację prac.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: II**

**Punkt: II.9**

**W ogłoszeniu jest:** Informacje dodatkowe W tym podział na etapy: 1) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2021 r.; 2) ETAP II – wykonanie części robót budowlanych- odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 30.11.2021 r.; 3) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych- odbiór końcowy robót budowlanych – w terminie do 31.05.2022 r.; 4) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

**W ogłoszeniu powinno być:** Informacje dodatkowe: W tym podział na etapy: a) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy tego etapu realizacji umowy – w terminie do 30.09.2021 r.; b) ETAP II – wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 07.12.2021 r., o wartości nie przekraczającej 40 % wartości ceny ryczałtowej za wykonanie robót budowlanych podanej w złożonym formularzu



ofertowym Wykonawcy, w tym minimum wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem: - Roboty przygotowawcze i roboty ziemne w celu przygotowania podłoża do posadowienia budynku kancelarii; - Roboty fundamentowe kancelarii; - Wykonanie ścian zewnętrznych budynku kancelarii; - Wykonania konstrukcji dachu i wykonanie poszycia dachowego. c) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych, odbiór końcowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy – w terminie do 31.05.2022 r.; d) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.



**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: II**

**Punkt: II.4 ppkt 3.2**

**W ogłoszeniu jest:** 3.2 W ramach umowy przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w czterech etapach: 1) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2021 r.; 2) ETAP II – wykonanie części robót budowlanych- odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 30.11.2021 r.; 3) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych- odbiór końcowy robót budowlanych – w terminie do 31.05.2022 r.; 4) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.

**W ogłoszeniu powinno być:** 3.2 W ramach umowy przyszły Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w czterech etapach: a) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych; odbiór częściowy tego etapu realizacji umowy – w terminie do 30.09.2021 r.; b) ETAP II – wykonanie i odbiór częściowy robót budowlanych – w terminie do 07.12.2021 r., o wartości nie przekraczającej 40 % wartości ceny ryczałtowej za wykonanie robót budowlanych podanej w złożonym formularzu ofertowym Wykonawcy, w tym minimum wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem:  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne w celu przygotowania podłoża do posadowienia budynku kancelarii;  Roboty fundamentowe

kancelarii;  Wykonanie ścian zewnętrznych budynku kancelarii;  Wykonania konstrukcji dachu i wykonanie poszycia dachowego. c) ETAP III – wykonanie całości robót budowlanych, odbiór końcowy robót budowlanych będących przedmiotem umowy – w terminie do 31.05.2022 r.; d) ETAP IV – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego) - odbiór końcowy przedmiotu umowy – w terminie do 30.09.2022 r.