ZAMAWIAJACY:

POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO - BUDOWLANE Sp. z 0.0.
B Sp.zo0.0. z siedzibg w Sokétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokotka, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego
PP Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,
kapitat zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-DD.Rb.263.1.2024
Nazwa zamdwienia: Przebudowa drogi powiatowej 1268B od miejscowosci Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku
miejscowosci Babiki na terenie Gminy Szudziafowo

Rozdziat Il. Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr

zawarta w dniu w pomiedzy:

Powiatowym Przedsiebiorstwem Drogowo - Budowlanym Sp. z o.0., z siedzibq w Sokéftce, przy ul. Torowej 12,16-100
Sokotka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0001012242, REGON: 524128964, NIP: 5451826271, kapitat
zaktadowy: 5 000,00zt

(Nazwa, siedziba, adres, KRS, NIP; REGON, kapitat zaktadowy)
tel. 08571189 09 faks 08571122 29 e-mail: sekretariat@ppdb.sokolka.com

zwanym w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym"”, reprezentowanym przez Zarzad w osobach,

Grzegorz Pul — Prezes Zarzadu

Elzbieta Grygorczuk — Zastepca Prezesa Zarzadu

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)

tel. faks e-mail:
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca",
reprezentowanym przez:

zwanymi facznie w dalszej cze$ci umowy "Stronami”, o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt .. weenne | rozstrzygnietego w dniu
.., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.

22023r poz. 16052 pozin. zm.), zwang dalej ,Ustawq”.

2.  Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania w systemie ,zaprojektuj-wybuduj pn.: Przebudowa drogi
powiatowej 1268B od miejscowosci Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowosci
Babiki na terenie Gminy Szudziatowo.

Zamowienie w ramach realizacji zadania powierzonego przez Inwestora — Powiat Sokdlski z siedzibg wtadz w Sokétce,
przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka, w systemie zaprojektuj-wybuduj: Remont drég powiatowych w
Gminie Szudziatowo iSokdtka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy. Czes¢ Il Droge powiatowg 1268B od
miejscowosci Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowosci Babiki na terenie Gminy
Szudziatowo

3.  Przedmiot zamodwienia obejmuje:
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1)

2)

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1268B Babiki —
Szczesnowicze — Knyszewicze na terenie Gminy Szudziatowo w Powiecie Sokdlskim (wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych),

przebudowe drogi powiatowej 1268B Babiki — Szczesnowicze — Knyszewicze na terenie Gminy Szudziatowo w
Powiecie Sokdlskim (kolor czerwony) w zakresie wszystkich robét wynikajacych z PFU poza:

a) robotami bitumicznymi (warstwa wigzgca i warstwa Scieralna),

b)  ustawieniem znakéw pionowych zgodnie z organizacja ruchu.

Szczegdtowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia Stron Umowy okreslaja nastepujgce dokumenty, ktdre beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesé niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

1)
2)
3)

Oferta Wykonawcy,
Program funkcjonalno — uzytkowy,

Dokumentacja przetargowa.

Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce.

W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

opracowanie mapy do celdéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego

opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ktérej mowa w art. 388 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z poin. zm.) lub zgtoszenia
wodnoprawnego

uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew lub krzewdéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.) i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. decyzji
planu nasadzen zastepczych, jezeli organ wydajacy decyzje lub organy uzgadniajgce zazadajg planu.

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do uzyskania zgtoszenia robét budowlanych,
wykonanie badan geotechnicznych,

opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i urzedy, opracowan,
badan, analiz, raportéw itp.

sporzadzenie projektu budowlanego lub materiatéw do zgtoszenia:

- branzy drogowej,

- branzy telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia kolizji),

- branzy energetycznej (miejsca usuniecia kolizji),

- oraz w razie koniecznosci branzy sanitarnej (miejsca usuniecia kolizji).
sporzadzenie projektu wykonawczego:

- branzy drogowej,

- branzy telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia kolizji),

- branzy energetycznej (miejsca usuniecia kolizji),

- branzy sanitarnej (miejsca usuniecia kolizji).

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

- branzy drogowej,

- branzy telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia kolizji),

- branzy energetycznej (miejsca usuniecia kolizji),

- branzy sanitarnej (miejsca usuniecia kolizji).

sporzgdzenie przedmiardw robét, kosztoryséw ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie,
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnien,

zapewnienie, w razie koniecznosci, projektantéw branzowych do realizacji dokumentacji,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

15) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

Kompletna dokumentacja wolna od wad zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa musi umozliwi¢ Zamawiajgcemu
realizacje przedmiotu umowy.

Wskazane jest aby Wykonawca dotozyt wszelkich stararn celem zapoznania sie z ze stanem technicznym urzadzen
inzynieryjnych w pasie drogowym i okreslenia planowanych remontéw, przebudowy lub budowy nowych.

Zamawiajacy udzieli pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu w sprawach
administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie
koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien,

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
te, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) jak
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji
Przetargowej.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw, o ktérych mowa w ust. 10 uzyska¢ od
Zamawiajgcego akceptacje dla zastosowania tych materiatéw.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy okaza¢ w stosunku do
materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 11 dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w ust. 10.

Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa
budowlanego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie planu BIOZ - cato$¢ zadania, tj. tgcznie z robotami bitumicznymi (warstwa wigzaca i warstwa
Scieralna) i ustawieniem znakdéw pionowych zgodnie z organizacjg ruchu.

2) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci - cato$¢ zadania, tj. tacznie z robotami bitumicznymi (warstwa
wigzgaca i warstwa Scieralna) i ustawieniem znakéw pionowych zgodnie z organizacja ruchu.

3) realizacja robdt w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany lub materiaty do zgtoszenia i wykonawczy — po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

4)  wystepowanie pisemne w formie wnioskéw o akceptacje materiatéw, przewidzianych do wbudowania,
5) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
6) zapewnienie ewentualnych projektantéw i kierownikdw robét branzowych,

7) w razie koniecznosci zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w
zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw,

8) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robot telekomunikacyjnych,
elektrycznych, i sanitarnych

9) dokonanie odbiorow robdt w zakresie branzy telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z
wymogami gestorow sieci.

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i
odpowiedzialnos¢ zwigzang z zajetym terenem.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdw administracji publicznej, instytucji, podmiotdéw, wszelkie
niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych
wynikajace z przepiséw prawa, a warunkujace przysztg realizacje inwestycji. Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1)  urzadzenia terenu budowy,

2)  poniesienia kosztow wytgczen i wiaczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4)  wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5)  zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci,
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19.

20.

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzagdzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7) demontazu, napraw, montazu ogrodzeri posesji oraz uszkodzonych obiektdw istniejacych i elementéw
zagospodarowania terenu,

8) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

10) umozliwienia  wstepu na  teren  budowy pracownikom  organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

11) w razie koniecznosci zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenia badan archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w
zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw

12) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

13) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspoétudziale niezaleznego
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

14) ustawienia (zakup wraz z montazem) jednej tablicy informacyjnej o dofinasowaniu ze srodkdw zewnetrznych o
wykonaniu przebudowy drogi o wymiarach 120x180,

15) uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Plan Zapewnienia Jakosci i Plan BIOZ celem
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Roboty projektowe i budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi
wihasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami
technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§2
TEREN BUDOWY

Zamawiajacy udzieli w ciggu 7 dni od podpisania Umowy pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania
w jego imieniu w sprawach administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie pozwolenia
(zgtoszenia) i jednoczesnie przekaze Wykonawcy Dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac na wtasny koszt teren udostepniony przez Zamawiajacego pod
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewni¢ ochrone, znajdujgcego sie na nich mienia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopdw, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot
objetych niniejszg umowag oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie gwaranc;ji i
rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji robét oraz
uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakoriczeniu.

Do wszystkich robét rozbiérkowych powinien by¢ sporzadzony protokét z rozbiorki, spisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy, w ktérym zostanie okreslona przydatnos¢ materiatéw uzyskanych z rozbiérki. Materiaty i
przedmioty uzyskane z rozbiérki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania
zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac Zamawiajgcego w Sokotce, ul. Torowa 12 — bedg one
stanowity wtasnos¢ Zamawiajacego. Materiaty i przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez Inspektora Nadzoru
za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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10.

11.

12.

10.
11.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badzZ tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie
budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Kierownika Budowy, a ten Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§3
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO
Inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora jest:

tel.

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Kierownika budowy:

tel.

Osoba odpowiedzialna za realizacje zmdwienia jest jednoczesnie osobg uprawniong do uzgadniania szczegdtéw z
Wykonawcg zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowe;j.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi
bedacymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio
uprawnienia projektowe (projektant) i budowlane (kierownik robét), zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Prace projektowe zostang wykonane przez firme:

Projektantem z ramienia Wykonawcy bedzie:

tel.

Kierownikiem robdt z ramienia Wykonawcy bedzie:

tel.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po ztozeniu przez nowego Projektanta
pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z
podaniem dnia przejecia obowigzkéw oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta oswiadczenia o zgodzie na
scedowanie obowigzkéw projektanta na wskazang osobe z podaniem dnia przekazania tych obowigzkdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowigzany jest do przyjazdéw do siedziby Zamawiajgcego
na narady robocze z catoscig posiadanego opracowania projektowego w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od skierowanego do niego wezwania.

Wykonawca uprawniony jest do skierowania do Zamawiajgcego wezwania o potrzebie narady roboczej.

W przypadku, gdy projektant nie moze uczestniczy¢é w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezaleznych wéwczas
zastepuje go osoba, ktdra podpisata umowe z ramienia Wykonawcy.
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Wykonawca zaptaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za kazdg nieobecnos¢ na naradzie roboczej upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Z narady roboczej zostanie sporzadzony protokdt, w ktérym beda uwidocznione osoby biorgce udziat w naradzie,
okreslony zostanie stopieri zaawansowania prac projektowych, rozstrzygniete zostang problemy pojawiajace sie na
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstepna akceptacja Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.

Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowigzany na kazde zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu bez zbednej zwitoki wszystkie orzeczenia organdw
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotéw wydane w trakcie obowigzywania umowy.

Zamawiajacy wymaga obecnosci na budowie kierownika robdt z czestotliwoscia i w zakresie wymaganym
koniecznoscia zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

W przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robot na budowie na wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5).

§5
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastgpi w dniu Termin
zakonczenia robét budowlanych i wykonania umowy nastgpi do 30.11.2024r. (jest to termin catkowitego rozliczenia
prac projektowych i budowy przez Wykonawce),

1) Termin zakonczenia prac projektowych nastgpi do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
Zakoniczenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j.

2) Termin zakonczenia robot budowlanych i jednoczesnie catosci przedmiotu zamowienia nastgpi do dnia
30.11.2024r. Wykonanie umowy obejmuje zakonczenie catosci robdt projektowych i budowlanych.

3)  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania koniecznych robdt budowlanych umozliwiajgcych Wykonawcy
robdt bitumicznych, ktéry to zostanie wytoniony w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, wykonanie przez niego tychze robot.

4)  Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania podbudowy pod warstwy bitumiczne do dnia 01.10.2024r. W
przypadku niedotrzymania terminu o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci kare umowng o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 7).

5)  Wykonanie roboét bitumicznych nastgpi od dnia 01.10.2024r do dnia 21.10.2024r.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania poszczegdélnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodniend i decyzji oraz wykonania robdét budowlanych. W
harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy uwzglednic fakt, iz poszczegdlne czesci sg ze sobg powigzane w jedno
zadanie.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, o
ktérym mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy
podlega uszczegétowieniu po wykonaniu dokumentacji projektowej. Sktadany jest wowczas do zatwierdzenia z
kosztorysem ofertowym.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w ust. 2 w terminie
3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem
ust. 7.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo polecié¢
Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgoda Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odméwié udzielenia zgody na zmiane
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach
posrednich, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania termindw wykonania poszczegélnych etapdw robot
wynikajacych z uzgodnionego przez obie Strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.
Ukonczenie poszczegdlnych etapow robdt winno by¢ udokumentowane:
1)  Protokotem z narady roboczej lub protokotem zdawczo — odbiorczym w przypadku robot projektowych,

2) wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku robot budowlanych.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelarie Zamawiajgcego
(Sokdtka, ul. Torowa 12) na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z dotgczeniem jednego egzemplarza kompletnej
dokumentacji objetej niniejszg umowa celem jej weryfikacji ze strony Zamawiajacego.

Brak zatgczonego kompletu dokumentacji do pisma zgtaszajagcego gotowos$é do odbioru bedzie skutkowat
niewaznoscia takiego zgtoszenia.

Wykonawca zgtosi sie do Zamawiajacego po uptywie 4 dni roboczych liczac od dnia ztozenia waznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, tj. w pigtym dniu roboczym o godz. 12% celem
spisania protokotu zdawczo — odbiorczego.

Przy spisywaniu protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostate egzemplarze
dokumentacji wymagane umowa.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot wpisem do dziennika budowy i w formie
pisemnej na kancelarie Zamawiajacego (Sokotka, ul. Torowa 12).

Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robét.

Termin zakoriczenia robét jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robét.

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)

w wysokosci PLN (sfownie: PLN)
podatek VAT % w wysokosci PLN(stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN(stownie: PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia

wtym:
1) cena ryczattowa mojej/naszej oferty za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wynosi:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci PLN (stownie: PLN)
w tym:
podatek VAT % w wysokosci PLN (stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie: PLN)

2)  cena ryczaftowa mojej/naszej oferty za wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1268B poza robotami
bitumicznymi (warstwa wiqzqca i warstwa Scieralna) oraz ustawieniem znakow pionowych zgodnie z
organizacjq ruchu, wynosi:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci PLN (stownie: PLN)
wtym:
podatek VAT % w wysokosci PLN (stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie: PLN)

Ryczattowe wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezbedne dla wtasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych
przepisdéw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z
postanowieniami § 22 Umowy.
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Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca z waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 20 Umowy
wynosi 2% wynagrodzenia brutto tj.: kwote zt, stownie:

§7
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za fakture/y VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego mechanizmem podzielonej ptatnosci
na konto Wykonawcy Nr w W Ciggu:

— 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu
odbioru lub oswiadczen, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie
zaptfaty od Wykonawcy, spowoduja naliczenie ponownego odpowiednio 30 — dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.

Podstawa ptatnosci dla opracowan projektowych i robét budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w ofercie.

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu
zdawczo — odbiorczego w przypadku opracowania projektowego lub Protokotu odbioru w przypadku robdt
budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw odbioru robdt oraz
fakturowanie opracowania projektowego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Przedmiotem faktury
czesciowej moze by¢ fakt zakorczenia i odebrania cze$ci zamodwienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

Wynagrodzenie wyptacane bedzie w czesciach, po wykonaniu czesci umowy w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy, po wystawieniu faktury zaliczkowej, udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci do 20 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 6 w ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia wystawienia i przedtozenia
Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej. Kwota wyptaconej Wykonawcy zaliczki zostanie rozliczona poprzez
potracenie z wynagrodzenia na fakturach, o ktérych mowa w pkt 3), a przed wystawieniem faktury koncowej;

2) druga ptatnos¢, rozumiana jako ptatnos¢ czesciowa, dokonana bedzie po wykonaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgtoszeniami,
zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami witacznie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
whioskiem zgtoszenia robot budowlanych;

3) trzecia ptatnos$¢ rozumiana jako ptatnosé czesciowa za wykonanie i odebranie czesci robot budowlanych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o wartosci do 60%, a w przypadku braku faktury
zaliczkowej o wartosci do 80%, kwoty catosci wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §6, pomniejszonej o
ptatnosc druga;

4) koncowa ptatnosé w wysokosci pozostatej kwoty do zaptacenia wykonawcy, lecz nie mniejszej niz 20% kwoty
catosci wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §6, za wykonanie i odebranie pozostatej czesci robdt
budowlanych.

Rozliczanie robét objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie sie odbywato fakturg czesciowq za roboty zawarte
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 5 niniejszej umowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére beda rzutowaty na realizacje
zadania.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czesciowego robodt, sporzadzany po wykonaniu
i odebraniu przez Zamawiajgcego czesci zgtoszonych do odbioru robdt wynikajacych z realizacji poszczegdinych
etapdéw robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo —finansowym, ktéry potwierdza wykonanie i odebranie przez
Zamawiajacego tych robdt. Faktura czesciowa regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru czesciowego robét.

Do faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
»Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr
....................... zdnia ...........". Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych
przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez wszystkich Podwykonawcéw. Brak wykazu bedzie podstawa do odmowy ptatnosci faktury.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na pierwszg ptatnos¢, bedzie wystawiona
przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokodt odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robodt;

2)  dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej

”

faktury, tj. faktury nr ............c.c.c.e... Z dnia ...l

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne pfatnosci czesciowe bedzie
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:
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1)  Protokdt odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robot;

2) dokumenty o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j

”

faktury, tj. faktury nr......ccceveveeeen. zdnia ........... ;

3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na pfatnos$é koricowag — rozliczenie
koncowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokdt odbioru ostatecznego robot;

2) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej

”

faktury, tj. faktury nr.....ccocevvveennn. zdnia ........... ;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym rozliczeniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodem
takiego udokumentowania sg: pisemne oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on
nalezng mu kwote w petnej wysokosci oraz w terminie lub dowody potwierdzajagce zaptate wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Przed datg kornicowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczen, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleinej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z
nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania os$wiadczenia od Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcych faktyczne otrzymanie przez nich zaptaty, a brak taki wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dniowym od daty
jej otrzymania.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym w niniejszej umowie w ust. 1.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich robdt okreslonych niniejsza umowa, wynagrodzenie
ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci w oparciu o kosztorys
ofertowy.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1)  odbiér dokumentacji projektowe;j.

2) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci kierownika budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia wpisem w
dzienniku budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez kierownika budowy
lub kierownika robot.

3) odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy wspétudziale Kierownika Budowy i Kierownika Robdt na
podstawie wykonanych badan (jezeli takie wymagane byty specyfikacjami technicznymi), obmiaréw i
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa wbudowanych materiatow.

a) odbioru czesciowego dokonuje sie, gdy ukoriczona zostata czes¢ robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

b)  zakonczenie czesci robdt Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu na kancelarie Zamawiajacego
(Sokotka, ul. Torowa 12),

c) Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru czesciowego wykonanych robét w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia ich ukoriczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy,

d) zatacznikami do protokotu odbioru czesciowego s3:
- kopia dziennika budowy,

- zestawienie wykonanych robét,
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- atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

- wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan,

- wyliczenie wartosci wykonanych robét,
e)  protokot z odbioru czesciowego bedzie podstawg do dokonania ptatnosci czesciowej zgodnie z § 7.
4)  odbidr ostateczny — dokonywany bedzie w sposéb okreslony w § 8.

5) odbior przed uptywem rekojmi lub gwarancji polegaé¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr przed uptywem rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

a)  minimum 30 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona
przegladu robdt objetych rekojmia lub gwarancja,

b)  w ciggu 14 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy i Wykonawca dokona odbioru
robot objetych rekojmia lub gwarancjg,

c)  protokot z oceny stanu przebudowywanej infrastruktury w okresie objetym rekojmia lub gwarancjg bez
ujawnionych wad wykonanych robét, bedzie stanowit podstawe do zwolnienia przez Zamawiajgcego w
ciggu 15 dni od dnia sporzadzenia protokotu pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zatrzymanego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzied wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzgacemu rachunek
Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w banku Zamawiajacego zostata wydana dyspozycja dokonania
przelewu bankowego z rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1)  w polu,Nabywca"- POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE Sp. z 0.0., ul. Torowa 12, 16-
100 Sokotka, NIP 5451826271

1) dotyczy Umowy nr z dnia

§8
ZAKONCZENIE ROBOT
Ukoriczenie robdt Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdt w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

W przypadku ukonczenia robét zanikowych lub robét ulegajgcych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robét, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét najpdzniej w
terminie 3 dni od daty jego zgtoszenia.

Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru. Protokdt podpisujg obie Strony umowy. Wykonawca w okreslonym
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

Po uptywie okresu gwarancyjnego i usunieciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego
sporzgdzony zostanie protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony umowy.

§9
ROBOTY ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynikajacych z btedéw/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich
wykonania. Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.
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Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajgce wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swdj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg
umowgq za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowg za kazdy dzien zwtoki. Termin zwtoki liczony bedzie od
nastepnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego niniejsza umowa,

za kazda nieobecnos¢ na naradzie roboczej opisanej w § 4 upowaznionego przedstawiciela wymienionego w §
4 Wykonawcy w wysokosci 2 000zt,

w przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robét na budowie na wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare w kwocie 1 000,00zt na podstawie notatki
stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego,

za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z
kosztorysem ofertowym w wysokosci 1 000,00zt,

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego niniejsza umowa za kazdy dzien zwtoki,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuiszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 1 00,00zt, za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
Ustawy: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie
obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonym
terminie w trakcie realizacji zamdwienia: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

za zwioke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg
umowag za kazdy dziers zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejszg umowa.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze wynosi¢ wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa

W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawa dla Zamawiajgcego do wystawienia Noty Ksiegowej, obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 14 dni liczagc od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu wywigzania sie z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajgcemu przelewem na jego konto bankowe.
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W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy i potracenia ich z
faktury Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczestwa parnstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzif, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigza na niej na mocy Traktatéow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

2)  rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektow i urzagdzen,

3)  przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robdt nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, o ktérej
mowa w § 6 ust. 1. niniejszej umowy, tj. kwote zt (stownie: ztotych /100).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3
pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

RozpziAt Il. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Strona: 12



10.

11.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakoriczenia robét okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest bez dodatkowego wezwania dostosowacé terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego
terminu zakoriczenia robét, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.
Projekty dokumentéw dotyczacych wniesionego zabezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu do
akceptacji przed uptywem okresu waznosci juz wniesionego zabezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Oryginat aneksu przedtuzajgcego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej niz pieniezna, nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

§13
GWARANCIJA REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne, tj . takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu ), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
sie przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przystagpienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi wynosi 5 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne, tj . takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 6, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

W trakcie biegu terminu gwarancji i rekojmi, w przypadku zajscia takiej koniecznosci, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wejscia w pas drogowy celem usuniecia awarii znajdujgcego sie w nim urzgdzenia lub w celu doprowadzenia
medidw (instalacji) do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego, ewentualnie innych podobnych do ww.
obiektywnych koniecznosci ingerowania w pas drogowy przez Zamawiajacego (takze na jego zlecenie przez innego
wykonawce) lub przez Inwestora zewnetrznego za pozwoleniem Zamawiajgcego na podstawie decyzji administracyjnej
dot. zajecia pasa drogowego w celu wykonania robét i/lub umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposob prawidtowy z nalezytg
starannoscig, nie beda miaty wptywu na dalszy bieg termindw gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1i 6
oraz nie bedg powodowac przerwania biegu terminu gwarancji i rekojmi jak i utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi w catym okresie ich trwania — co do przedmiotu umowy.

Zajmujacy pas drogowy w sytuacji, o ktdrej mowa w § 13 ust. 9 bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad
technicznych ujawniajacych sie w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres
gwarancji Wykonawcy od momentu ingerencji Zajmujgcego w pas drogowy bedzie dtuzszy niz 24 miesigce, to
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12.

13.

14.

1.

Zajmujacy pas drogowy bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad technicznych na zajetym obszarze pasa
drogowego do momentu zakoriczenia gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku zajécia okolicznosci powodujacych koniecznos$¢ wejscia w pas drogowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 9
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia i trwania prac zwigzanych z wejsciem w pas drogowy w
celu wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na kazdym etapie ma prawo do
wstepu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robdt w pasie drogowym przez obce podmioty w obszarze objetym
gwarancja.

Po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 oraz po przywrdceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy dokonajg odbioru zajmowanego
odcinka pasa drogowego wraz ze sporzadzeniem protokotu potwierdzajacego wykonanie prac w sposéb nie
wptywajgcy na utrate uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy na odbiorze pasa drogowego
powoduje akceptacje protokotu odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego objetego gwarancjg. O terminie
odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego.

Wykonanie prac, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 nie traktuje sie jako okolicznosci wptywajacych na bieg terminu
gwarancji i rekojmi od nowa.

§14
ODBIORY GWARANCYJNE

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie
spisany kazdorazowo protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowiefh umowy.

1) W zakresie terminu wykonania Umowy, wytacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego
majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) opdinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez
Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie;

b) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia (ani w zadnym innym dokumencie
stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest niezbedne
celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy;

c) wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktore uniemozliwiaja
dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takie uzyskanie warunkéw
przytaczeniowych od gestorow sieci;

d) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajacego
wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwosé uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz Ilub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;

e) zmiany warunkéw technicznych gestoréow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
Umowy;

f) opodinienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkdw ich otrzymania;

g) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementdw, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

h) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

i)  zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy;

j)  zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegblnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert;

k) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Za ,site wyzszg” warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: pozar, powddz
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki atmosferyczne,
ogtoszenie zagrozenia stanu pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajgce;

1)  zaistnienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

m) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do uzupetnienia opracowan
projektowych;

n) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postepowania administracyjnego;

0) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia zaproponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego;

g) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub swiadczenia jednej lub obu Stron;

r) objeciazasobdéw, twordw i sktadnikdw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

s) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

t) udzielenie przez Zamawiajacego innego zamodwienia istotnie wptywajgcego na termin realizacji niniejszej
umowy,

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego w terminie
zawitym 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram, pod rygorem
wygasniecia roszczenia. Zamawiajgcy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w
terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany podmiotdw trzecich, o ktérych mowa w art. 118
Ustawy Prawo zamodwien publicznych, za pomoca, ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkdw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy

Zmiany oséb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany o0soOb realizujagcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu;

b) zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

Pozostate okolicznosci mogace skutkowac mozliwoscig zmiany umowy:
a)  wystgpienie omytki rachunkowej lub pisarskiej;
b)  zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

c) zmiana w zakresie sposobu i formy dostarczania faktury VAT, wynikajgca ze zmian w obowigzujgcych
przepisach prawa;
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d)

e)
f)
g)

zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia;

zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zawarciem umowy na okres powyzej 12 miesiecy;
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy;
zastgpienie Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia nowym Wykonawca gdy:

—  w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy;

h) w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.

Procedura zgtaszania zmiany

1)

2)

3)

4)

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lub jezeli zmiana jest
dopuszczalna na podstawie przepisdw Ustawy.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
whnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci bedacych podstawa zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawieraé co najmniej:
a)  zakres proponowanej zmiany,
b)  opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c¢) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw Ustawy lub postanowien
Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w pkt 3) lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a)  w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznos$ciag dokonania zmiany przedmiotu Umowy

- dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

- analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw, produktéw lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, taki jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcay),

- dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktérej nalezy,

b)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowa notatkg stuzbowg, lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi
dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie
opdinienia,

- dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajgcych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
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1.

2.

5)

6)

7)
8)

9)

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne skutkujace
opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywaja
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzieé¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

c¢)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
- dokumenty o ktérych mowa w § 20 niniejszej umowy

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whiosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze: zaakceptowaé wniosek o
zmiane,

a) zaakceptowad wniosek o zmiane,

b) wezwac Strone wnioskujagcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d)  odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg spotkania i jego
ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania — w
szczegblnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje Umowy —
Strony mogg powotaé eksperta lub zespdt ekspertéw w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespo6t ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii
eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujaca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§16
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:

................................................................................................................... , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujacych czesci robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:

@) e et b e b e b s e he et e R b b st ehe e esRea bt aas R eabeRbeseReehe et ReRaebeReehebeseR e s eaeebenenRerbereneeheneenn (czes¢ zamowienia),
- NAZWA POAWYKONAWEY: c.eoveiveeiiierieieeeseierae e st eebesassetesreessesasesesaessesassasessesesessssenseseneen (jezeli jest juz znana);

o) OO OO OO UR TR (czes¢ zamowienia),
= NAZWA POAWYKONAWEY: c.oiveiierieierieeeereeetee e et eetesaesetestesassesassesesaesaessesassssesassessesersesenean (jezeli jest juz znana);

€)oo b e b et et a b aea b e erea bt aaeeheaabeRbeseReehe et RebaebeaeehenbeseR s s eaeebenes et bereaeeheneens (czes¢ zamowienia),
= NAZWA POAWYKONAWEY: c.eiveiiiieieiiece sttt st sttt et st e tes st sae st ase st sessesasnensssenenn (jezeli jest juz znana).

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, podmiot/y udostepniajacy/e zasoby, tj.:

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w nastepujacym zakresie: .......oocueieererreererseeeeneiseeeseenseenns
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w nastepujacym zakresie: .......ocouveeveeivenerereresreeesessrerenens

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.
1605 z poZn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2)  przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 8 do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia. Przedktadajagcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w pkt 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w pkt 11 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczerr wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe
do odstgpienia od umowy.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie (lub dowody potwierdzajgce
zaptate) podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacjag zamdwienia (badz jego
czesci), zostaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy z Zamawiajgcym i obowigzujacych przepiséw prawa.

W  przypadku otrzymania przez  Zamawiajgcego  informacji, iz Wykonawca nie  zaptacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z
ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokonac potrgcenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysokos$¢ szkody przewyiszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.
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Wykonawca niniejszej umowy w relacji Zamawiajacy — Inwestor jest podwykonawca. Przepisy o podwykonawstwie
do Wykonawcy stosuje sie.

§17
INFORMACIE POUFNE

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedgq traktowane
jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wczeséniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badzZ tajne lub scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na mocy
wczesniejszych porozumien lub umdéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;j.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz przekazanie ich
oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakoriczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okreslony przez Zamawiajgcego.

Strony Umowy zobowigzujg sie do zapewnienia prawidtowego przetwarzania udostepnionych przez drugg strone
danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony tych danych,
gwarantujgcych ochrone praw oséb, ktérych te dane dotyczg, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. p0z.1000) lub innymi przepisami prawa polskiego.

Dla celéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy istnieje koniecznos¢ wzajemnego udostepnienia danych osobowych
Stron Umowy, a jezeli ma to zastosowanie, réwniez ich przedstawicieli, oséb wskazanych do kontaktu lub oséb
ktorych dane beda przetwarzane w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Kazda Strona oswiadcza, ze w celu wykonania obowigzkéw informacyjnych okreslonych w RODO osobom, ktdrych
dane beda udostepnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania sie) tres¢ klauzuli informacyjnej stanowigcej
zatgcznik do niniejszej umowy.

Kazda ze Stron bedzie przetwarzata udostepnione jej dane osobowe na wtasng odpowiedzialno$¢ i w zgodzie z
przepisami prawa.

§18

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2023r. poz. 1605 z péin. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia polegajgce na wykonaniu:
1)  robdt przygotowawczych,

2)  robét rozbiérkowych,

3)  robdt ziemnych,

4)  roboty odwodnieniowe,
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5)  roboty w zakresie podbuddéw i nawierzchni,
6) roboty wykonczeniowe

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymog wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia przez osoby na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi Kierownika
budowy, geodety wykonujacego obstuge geodezyjng, oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymog nie dotyczy réwniez osob
fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktore wszystkie czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamoéwienia w ramach zamdwienia, z ramienia Wykonawcy i Podwykonawcy o ile s3 znani. Wykaz zawiera¢ bedzie
liczbe osdb, ktére beda wykonywaty czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2, imiona i nazwiska tych oséb, rodzaj tych
czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku realizacji zaméwienia przez nowych Podwykonawcéw wykaz,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedktada przez rozpoczeciem przez nich ich zadan wynikajacych
z umoéw podwykonawczych.

Zmiana wykazu osdb, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i
zakresie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, Zamawiajacemu
przystuguje mozliwos¢ zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Strony ustalajg, ze w przedmiotowym postepowaniu, wraz fakturg oraz na koniec kazdego okresu rozliczeniowego
Wykonawca ztozy oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktére
wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawieraé bedzie liczbe oséb, ktére wykonywaty te czynnosci, imiona i
nazwiska tych osdb, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Strony ustalajg rowniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krdtszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkédw pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w terminie okreslonym w umowie,
bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w ust. 1.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej za kazda ujawniong osobe (pracownika), ktéra wykonuje prace niezgodnie z wymogami
Kodeksu Pracy i Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Powtarzajgce sie naruszenie obowigzkéw wynikajacych z wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajagcemu moze
stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
PRAWA AUTORSKIE
W ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajacy przyjmuje autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (w szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury), zwanych dalej
,utworami"

2)  zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa w ust. 1, nastepuje;
1)  z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajacemu, oraz
2)  bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél eksploatacji:

a) uzytkowania utwordéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osoéb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadar Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. cp, bvD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, $wiattoczuta i cyfrowg, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

d) wprowadzania utwordw "do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e)  wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemng,
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g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h)  reemisja,

i) wymiana, na ktérych utwér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
1) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n)  publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wtasnosé wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z2019r., poz., 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§20

KLAUZULE WALORYZACYINE
Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia uprawniajgcy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw
z dnia skfadania ofert. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia o 15 %.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia powyzej 15% Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15% Zamawiajacy jest
uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej (wzrost cen budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej), ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”. W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Whiosek o ktérym mowa w ust 1 i 2 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czeSciej niz raz na 3 miesiace.

Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczagtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Maksymalna wartos$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a faczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 1 okresla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,
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F — srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS;

Postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 10.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi 2%
wynagrodzenia brutto.

§21
WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOSCI
Zagadnienia ogodlne:

1) Obowigzki wynikajace z wymagan w zakresie elektromobilnoosci wynikajg stad, iz zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy jest czescig zadania realizowanego w wyniku uzyskanego przez Zamawiajagcego w drodze
przetargu nieograniczonego zamoéwienia publicznego udzielonego mu przez Inwestora - Powiat Sokdlski, ul.
Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka.

2)  Stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:
Jednostka samorzadu terytorialnego, o ktérej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca
lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, ktérych
faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje sie do zlecania lub
powierzania wykonania zadania publicznego, do ktdrego nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania zadan publicznych dotyczacych
letniego i zimowego utrzymania drég polegajagcego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w
szczegblnosci zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu Sliskosci zimowej, w tym gotoledzi i
usuwaniu S$niegu.

3)  Stosownie do art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych: ,Udziat
pojazddw, o ktdrym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktdrg wielkosc
tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gére”.

4)  Przez pojazdy elektryczne rozumie sie, stosownie do art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym wykorzystujgce do napedu wytgcznie energie elektryczng
akumulowang przez podtaczenie do zewnetrznego zréddta zasilania.

5)  Przez pojazd napedzany gazem ziemnym rozumie sie, stosownie do art. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, ,[...] pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujgcy do napedu sprezony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajgcy: a) silnik
jednopaliwowy albo b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czesci goracej cyklu testu dynamicznego
ze $rednim wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktéry na biegu jatowym nie zuzywa wytgcznie
oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyfacznie olejem napedowym w innym trybie
pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujgcym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktdrg
homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik
benzyny silnikowej o pojemnosci nie wiekszej niz 15 litrow;”

6) Stosownie do art. 2 pkt. 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 z pdzin. zm.). ,Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja: [...] pojazd samochodowy - pojazd silnikowy,
ktérego konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajgcg 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciggnika
rolniczego; [...]”, natomiast stosownie do art. 2 pkt. 32 tejze Ustawy, pojazd silnikowy to pojazd wyposazony w
silnik, z wyjatkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wozka rowerowego, hulajnogi elektrycznej,
urzadzenia transportu osobistego i wdzka inwalidzkiego.
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Oswiadczenie w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca sktada:

1) przedrozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy — najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy;

2)  w trakcie realizacji zadania publicznego bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, do sktadanej przez siebie
faktury czesciowej za realizacje czesci zadania publicznego — jezeli dotyczy — najpdzniej w dniu sktadanej przez
siebie faktury;

3) nakazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3dni od otrzymania zagdania Zamawiajacego;

4)  do sktadanej przez siebie faktury koricowej za realizacje zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy
— najpdzniej w dniu sktadanej przez siebie faktury.

Brak ztozenia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie,
pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, wtgcznie z
naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia wraz ze sktadang fakturg czesciowa —jezeli dotyczy lub koricowg za realizacje cze$ci zadania publicznego
lub zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego
oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym bedzie skutkowato naliczeniem ponownego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia brakujacego
oswiadczenia, wtgcznie z naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia
w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym bedzie
skutkowato z naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku
wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonych terminach
traktowany jest przez Zamawiajacego jako brak potwierdzenia spetnienia wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 110 z p6zn. zm.).

W przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 110 z pdzn. zm.), tj. wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, Zamawiajacy wzywa
pisemnie Wykonawce do zmiany sposobu realizacji przedmiotowej umowy.

W przypadku, gdy taka zmiana nie nastgpi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
Zamawiajgcego oraz nie zostanie ona potwierdzona stosownym oswiadczeniem Wykonawcy co do dokonania takiej
zmiany, Zamawiajgcy moze uzna¢ umowe za nienalezycie wykonywang, co uprawnia¢ go bedzie do zastosowania
sankcji w postaci mozliwosci odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w tym naliczenia z
tego tytutu kar umownych.

§22
SPORY

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzuja sie wyczerpaé droge postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do Strony przeciwne;.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgtoszenia roszczenia.

Wszelkie spory mogace powstac podczas lub w zwigzku z zawarciem, waznoscig, wykonywaniem lub odstgpieniem
od niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie:

—  Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522
Warszawa, wybranym mediatorom albo osobom prowadzgcym inne polubowne rozwigzania sporu.

Spory, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczaca relacji z Wykonawca o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy rozstrzyganiu sporu Strony korzysta¢ beda z Regulaminu Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jezeli Strona odmowi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstgpi, to spdr bedzie rozstrzygany przez Sad Powszechny
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wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten bedzie rozstrzygat tez spory, w ktérych zawarcie ugody jest
niedopuszczalne.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
4) Kodeksu Cywilnego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1)  Wzér Oswiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.

2)  Wzér Wykazu podmiotdow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury.

3)  Wozér oswiadczenia, o wykonaniu zamowienia samodzielnie.

4)  Wzdr Oswiadczenia Podwykonawcy dotyczgce roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy.

5)  Wzér Oswiadczenia dotyczacy zatrudnienia.

6) Wzor Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed
podpisaniem umowy).

7)  Wzor Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych (sktadanego przed
rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg; do faktury czesciowej lub koricowej; na zadanie
Zamawiajacego.

8)  Klauzula informacyjna RODO.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1)  Wykonawcy,

2)  Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do projektowanych postanowiert umowy - O$wiadczenie Wykonawczy o nr rachunku bankowego

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie
Wykonawcy o numerze rachunku bankowego

wtasciwym do rozliczenia umowy nr

Ja (My) nizej podpisany(ni)

z dnia

dz

iatajac w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

oswiadczam, ze nr rachunku bankowego

w

banku

jest whasciwy do realizacji naleznosci w zwigzku z

umowa dotyczgca zadania pn.:

dn.

(Miejscowosc)

Podpisano:

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 2 do projektowanych postanowienn umowy — Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

WYKAZ PODMIOTOW

ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury,

tj. faktury nr zdn.

w ramach realizacji zadania pn.:

zgodnie z Umowa nr zdn.
Lp. | Nazwa podmiotu Zakres robot Wartos¢ Podpis
podwykonawcy
Podpisano:
dn.
Podpis(y) osoby(osdb)
(Miejscowosc) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 3 do projektowanych postanowiert umowy — Oswiadczenie o wykonaniu zamdéwienia samodzielnie

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie*

Oswiadczam, ze roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej faktury nr
wykonatem samodzielnie bez udziatu Podwykonawcdéw.

dn.

(Miejscowosc)

*jezeli dotyczy

z

Podpisano:

dn.

Podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 4 do projektowanych postanowiern umowy — Oswiadczenie Podwykonawcy dotyczace roszczen
finansowych wobec Wykonawcy — firmy

WZOR - ZAtACZNIK DO UMOWY

Miejscowos¢, data

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy, za okres rozliczeniowy od dnia do dnia
nie posiadamy(y) zadnych wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy:

ealizujacej zamdwienia pn.:

w ramach umowy nr z dnia r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata czesci wynagrodzenia/wynagrodzenia*
przystugujacego mojej/naszej* firmie z tytuty realizacji umowy nr z dnia zawartej

pomiedzy mojg/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/ustugodawcy / dostawca*), a ktéra to umowa
zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu r.

(podpis Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do projektowanych postanowien umowy — Oswiadczenie dot. zatrudnienia

WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*:

(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Wzoér

Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy*
dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

w ramach zamdwienia pn.:

Oswiadczam, ze osoby wykonujace czynnosci w ramach zamoéwienia wskazane przez Zamawiajgcego jako czynnosci
ktérych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia osdb je wykonujacych na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce/Podwykonawce*, wykonujg te czynnosci na podstawie zawartych umoéw o prace.

W zwigzku z moim oswiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imie i Nazwisko osoby
Lp. wykonujacej czynnosci w
ramach realizacji zamdwienia

Rodzaj czynnosci
(stanowisko; zakres
obowigzkow)

Data zawarcia

Rodzaj umowy umowy o prace

(...)

Oswiadczam, ze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i zakresie, przedtoze
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297

Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

(Miejscowosc)

* niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 6 do projektowanych postanowiern umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzoér
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed podpisaniem umowy)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajac w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1) [] oswiadczam/os$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoOwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.) oraz:

a) oswiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia publicznego zapewnie/zapewnimy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 110 z pézn. zm.) co
najmniej 10% taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym;

b) oswiadczam/oswiadczamy, ze w przypadku ustawowej zmiany wysokosci udziatu pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym zapewnie/zapewnimy przy wykonywaniu zadania
publicznego objetego przedmiotem niniejszej umowy zmieniony stosownie do wymogéw ustawowych
udziat tych pojazddw;

2) [] oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w
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rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz, ze zgodnie z zasadg zawartg art.
36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 110
z pdzn. zm.) w brzmieniu: ,,Udziat pojazddw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac
zasade, zgodnie z ktdrg wielkos$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielko$¢ tego udziatu 0,5 i
powyzej zaokragla sie w gore”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego udziatu pojazddw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

[PowyzZsze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazddéw przy realizacji
zadania, to wowczas nie musi posiadac pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych.]

3) [] oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem zaméwienia
publicznego nie bede/nie bedziemy wykorzystywaé pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

[Uwaga: prosze zaznaczy¢ wtasciwe lub niepotrzebne skresli¢ jezeli dotyczy]

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatacznik nr 7 do projektowanych postanowiert umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzor
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W zakresie spetniania obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg;
do faktury czesciowej lub koricowej;
na zadanie Zamawiajgcego)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajac w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1) [] oéwiadczamy/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamowienia publicznego:

[] wykorzystam/wykorzystamy?;
[] wykorzystuje/wykorzystujemy?;
[ ] wykorzystatem/wykorzystalismy3,

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1047 z pdin. zm.) oraz oswiadczam/os$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego
przedmiotem niniejszego zamowienia publicznego

zapewnie/zapewnimy, zapewniam/zapewniamy, zapewnitem/zapewnilismy*

zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 110z pdzn. zm.) co najmniej 10% taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym;

1 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowaq.
2 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury czesciowej lub na zgdanie Zamawiajgcego.

3 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury koricowe.

4 Niepotrzebne skreslic.
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2)

3)

Catkowita liczba . . , . .
pojazdéw Liczba pojazdéw | Procent pojazdow Liczba pojazdow | Procent pojazdow
samochodowych samochodowych | samochodowych samochodowych | samochodowych
bioracych udziat w elektrycznych elektrycznych napedzanych napedzanych
Lp. wykonywaniu gazem ziemnym gazem ziemnym
zadania
publicznego
[szt.] [szt.] [%] [szt.] [%]
1

[ ] Oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

wykorzystam/wykorzystamy, wykorzystuje/wykorzystujemy, wykorzystatem/wykorzystalismy>

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz, ze zgodnie z
zasadg zawartg art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 110 z pézn. zm.) w brzmieniu: ,Udziat pojazdéw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza
sie, stosujac zasade, zgodnie z ktorg wielkos$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkosé tego udziatu 0,5
i powyzej zaokragla sie w gore”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.).

[Powyzsze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazdow przy realizacji zadania, to
wowczas nie musi posiadac¢ pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych.]

[ ] Os$wiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoOwienia publicznego

nie wykorzystam / nie wykorzystamy, nie wykorzystuje / nie wykorzystujemy, nie wykorzystatem / nie
wykorzystalismy®

pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

5 Niepotrzebne skreslic.
6 Niepotrzebne skreslic.
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Zatgcznik nr 8 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 oraz art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych —zwanego dalej
RODO) (Dz. U. UE. L. 2 2016 . Nr 119, str. 1 z pézn. zm) informuje, ze:

1.

6.

a)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy; Petnomocnika (innej osoby reprezentujacej Wykonawce);
pracownika Wykonawcy (o0séb wskazanych do kontaktu / realizacji umowy) jest POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO
DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z o0.0. z siedzibg w Sokdtce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru
przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Biatymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitat
zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10, email: sekretariat@ppdb.sokolka.com, reprezentowany przez
Zarzad, zwany dalej Administratorem.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym moze sie Pan/Pani kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora. Funkcje te
sprawuje: Rafat Andrzejewski.

Dane osobowe:

Wykonawcy beda przetwarzane w celu zawarcia oraz | a)
realizacji umowy. Podstawg prawng przetwarzania

0séb  reprezentujgcych  Wykonawce, beda
przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,

danych osobowych jest zawarta ze Wykonawca umowa
lub dziatania prowadzgce do zawarcia takiej umowy (art.
6 ust. 1. lit b RODO).

Dane osobowe bedg przetwarzane takie w celu
wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na
Administratorze zwigzanych z rachunkowoscig, prawem
podatkowym (w celu rozliczenia za wykonang ustuge
itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty
prawne, a takze w celach archiwalnych (po ustaniu celu
pierwotnego) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z wiasciwymi przepisami szczegélnymi. Dane moga
by¢ przetwarzane (w przypadku koniecznosci) w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi
uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6

o ktéorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
wynikajagcego z przepisow prawa okreslajgcych
umocowanie do reprezentowania — w zakresie
waznosci umow i wiasciwej reprezentacji stron w
celu zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej
umowy. Podane tych danych jest warunkiem
zawarcia umowy lub waznosci podejmowanych
czynnosci.

b)  oséb wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do
kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda
przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,
o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej umowy

ust. 1 lit. f RODO. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane mogg byé przetwarzane (w przypadku
koniecznosci) w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes
Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe Administrator danych pozyskat od
Wykonawcy, ktory wskazat Pana/Panig jako osobe
upowazniong do reprezentowania / kontaktu czy
realizacji umowy.

Dane osobowe beda ujawniane osobom upowaznionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa. Nadto dane bedg powierzone na podstawie odpowiedniego
instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzajgcym, chodzi gtéwnie o dostawcow / serwisantéw
oprogramowania informatycznego / obstuge ksiegowo-finansowa, obstuge z zakresu ochrony danych
osobowych. Ponadto w zakresie stanowigcym informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu
zainteresowanemu taka informacjg lub publikowane w BIP Administratora.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w S$wietle
obowigzujacego prawa okres po jej wygasnieciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczen. Dane beda
przechowywane w celu archiwalnym nie dtuzej niz to wynika z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Przystuguje Pani/Panu prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do

uzyskania kopii danych;

b)

c)

na podstawie art. 16 RODO prawo do zgdania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

prawo do usuniecia danych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 17 RODO,
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d) prawo ograniczenia przetwarzania — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 18
RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w
art. 20 RODO,
f) whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania

przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegolng sytuacja.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych),

7. Dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa w art. 22.

8. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Konsekwencjg niepodania danych osobowych jest brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

3.

Tutaj dowiesz sie wiecej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Przystuguje Pani/Panu:

. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczegdlng sytuacje. Sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania
przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z
przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskaza¢ nam szczegdlng
sytuacje, ktora Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objetego sprzeciwem.
Przestaniemy przetwarzaé Pani/Pana dane w tych celach, chyba ze wykazemy, ze istniejg wazne, prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzedne wobec Pani/Pana interesdéw, praw i wolnosci lub tez ze
Pani/Pana dane sg nam niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Jezeli zgodnie z oceng
Administratora Pani/Pana interesy bedg wazniejsze od intereséw Administratora bedzie on zobowigzany
zaprzestac przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.
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