
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja  ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze.  
 

Kod CPV:  

45 23 31 40 – 2   Roboty drogowe  

45 22 11 11 – 3   Roboty budowlane w zakresie budowy mostów  

71 32 20 00 – 1   Usługi projektowania mostów  

71 32 23 00 – 4   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej  
45 23 24 60 – 4   Roboty sanitarne  
 

Nazwa Zamawiającego oraz jego adres  

Gmina Jawor, Rynek 1 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz modernizacji/przebudowie zadania inwestycyjnego pn.: 

„Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze”.  

Program funkcjonalno - użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

dokumentacji projektowej, a także modernizacji/przebudowy zadania j.w., w systemie 

„zaprojektuj – wybuduj”.  

  

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych   

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:  

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, oraz opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w 

oparciu o obowiązujące przepisy,  

b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w 

oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących  

Modernizację ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze zlokalizowanych na 

działkach nr  352, 238, 239, i części działki nr 226 przyległej do działki nr 352 oraz 

części działki nr 199 przyległej do działki nr 239 przy, obręb nr 07 Stare Miasto  

będącymi drogami gminnymi, a  w szczególności:  

• przebudowa jezdni dróg gminnych w zakresie jezdni z masy bitumicznej i kostki 

kamiennej, chodnika, kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne i przykanaliki do 

studni rewizyjne kanalizacji deszczowej),  

• przebudowa zjazdów  z dróg gminnych,  

• odmulenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach gminnych,  

• przebudowa przepustów drogowych w drogach gminnych,  



  

  

   

• przebudowa i budowa przykanalików wpustów ulicznych,  

• przebudowa linii elektroenergetycznych, kolidujących  z infrastrukturą drogową,   

• przebudowę linii telekomunikacyjnych, kolidujących z infrastrukturą drogową,    

• realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w 

tym: mierników prędkości, punktowych elementów odblaskowych, aktywnego 

oznakowanie o stałej i zmiennej treści, wyniesionych przejść dla pieszych,   

• wycinkę drzew kolidujących z infrastrukturą drogową  wraz z realizacją nowych 

nasadzeń.  

 

 1.1.1 Charakterystyczne parametry projektowanej drogi gminnej:  

1. Droga ul: Chopina w Jaworze 

• klasa drogi:  L,  

• kategoria ruchu: KR2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 110 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 6, 5- 7 m, 

• szerokość chodnika: 1,5 - 2m,   

 

 1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  



 

   

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  



  

 

   

 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni lub lokalnie/miejscami podbudowy),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, 

przykanaliki) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

Chodnik na ul. Chopina został przebudowany. Wykonawca przebuduje chodnik w 

przypadku kolizji z zakresem robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania. 

 2. Droga ul: Kościuszki w Jaworze 

• klasa drogi:  L,  

• kategoria ruchu: KR2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 110 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  



 

   

• szerokość jezdni: 6, 5- 7 m, 

• szerokość chodnika: 1,5 - 2m,   

 

 1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  

 



  

 

   

 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  

• ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni lub lokalnie/miejscami podbudowy),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, 

przykanaliki) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  przebudowa, rozbudowa: chodników na odcinku od wjazdu do I LO do 

skrzyżowania z ul. Strzegomską- strona p, około 172 mb chodnika,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  



 

   

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.    

Chodnik na ul. Kościuszki został przebudowany za wyjątkiem odcinka od wjazdu do I 

LO do skrzyżowania z ul. Strzegomską- strona p . Wykonawca przebuduje chodnik w 

przypadku kolizji z zakresem robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania. 

  

3. Droga ul: Strzegomska w Jaworze 

• klasa drogi:  Z,  

• kategoria ruchu: KR2,  

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 110 kN/oś,  

• ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa,  

• szerokość jezdni: 7- 7,5 m, 

• szerokość chodnika:   2m,   

 

 1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem:  

Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie 

na budowę oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  

• Projekt Budowlany,  

• Projekt Wykonawczy,  

• Opinię geotechniczną ( w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską)  



  

 

   

• Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją,  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• Projekt stałej organizacji ruchu,  

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   

• Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych 

projektem.  

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania 

wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów:  

• niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),  

• pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień.  

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową drogi wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową 

wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności:  
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 zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 

(organizacja ruchu na czas  

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe,  

• roboty ziemne,  

• przebudowa jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca, wzmocnienie konstrukcji 

nawierzchni lub lokalnie/miejscami podbudowy),  

• przebudowa jezdni i chodnika z kostki kamiennej ( w obrębie skrzyżowania z ul. 

Stasica i Staromiejskiej), 

• przebudowa miejsc postojowych (parkingi),  

• przebudowa, odbudowa przepustów drogowych przepływowych,  

• przebudowa odwodnienia drogi ( wpusty uliczne z studniami -ścieki, 

przykanaliki) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, 

regulującymi przepływ itp.),  

•  przebudowa, rozbudowa: chodników na całej długości ul. Strzegomskiej – 

strona l i p, wyniesionych przejść dla pieszych,  

• przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z 

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci ( w tym: sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, i 

telekomunikacyjnych),  

• demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu,   

• stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, 

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót – w terminie realizacji umowy,  

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej a wynikające z dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę.     

  

 



  

  

   

  

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy  

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:  

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków,  

• uwarunkowania wynikające z badań archeologicznych,  

• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze 

terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,  

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu, 

uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

     

1.2.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 

zobowiązany będzie w szczególności do:  

• sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie 

urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej,  

• wykonanie (uzupełnienia) badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania drogi i obiektów inżynierskich, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z 

dnia 25.04.2012r. (dz.U. 2012 poz. 463), w razie konieczności – opracowania 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,  

wykonania wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania 

projektów budowlanych i wykonawczych ( w tym w razie potrzeby pomiarów 

ruchu na skrzyżowaniach),  

• opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w 

formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 



 

   

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 

lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji 

technicznych. Projekty budowlane i wykonawcze muszą  być przedstawione do 

akceptacji Zamawiającemu,  

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych (ST) sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych. Opracowane specyfikacje techniczne uzgodnić z 

Zamawiającym. Dokumentacja techniczna oraz ST powinna spełniać wymogi 

dot. ochrony środowiska określone w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,  

• opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę 

Ruchu,  

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu 

przez Zarządcę Ruchu,  

• realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone 

projekty wykonawcze – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy, przy zapewnieniu wszelkich wymagań dotyczących ochrony 

środowiska oraz drzewostanu na terenie objętym inwestycją,  

• prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 

wymogami ST. Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni należy wykonać 

pomiary grubości poszczególnych warstw,  

• prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych 

robót,  

• przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu 

kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy 

z podwykonawcami, harmonogram, w ceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o 

powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości, badania materiałów, 



  

  

   

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości 

użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań               i 

pomiarów, wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą , rozliczenie finansowe, protokoły odbioru 

przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 

administratorów, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z przepisami. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach 

w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej ( w formacie *.pdf),  

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  

• uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 

telekomunikacyjnej, wodociągowej, hydrologicznej, wraz z opłatami za nadzór 

nad przebudową ze strony właścicieli sieci,  

• przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom,  

• zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, 

przeprowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, w zakresie wynikającym ze stosownych przepisów ( w razie 

konieczności),  

• zapewnienia polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom 

możliwości dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania,  

• zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne 

uprawnienia,  

• sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjęcia 

do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z 

naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej – 3 egz., 

oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 

1:000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej,  

• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do 

zgłoszenia zakończenia robót,  



 

   

• w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym 

terenem.      

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem.  

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

• wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, z 

późniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,  

• droga ma spełniać wymogi zawarte w „warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. 

poz. 124.),  

• konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 10 lat,  

• drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas 

opracowania dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego 

wykorzystania istniejącego pasa drogowego,  

• dokumenty modernizacji/przebudowy i dokumentacja powykonawcza winna 

zostać przekazana Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego 

pozyskania decyzji administracyjnej upoważniającej          Inwestora do 

użytkowania budowli stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodny z 

Prawem Budowlanym.  

1.3.1 Zakres robót i szacunkowa wycena  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się:  



  

  

   

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami badań i pomiarów własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,  

• treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki 

do niniejszego PFU.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, 

opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. Szczegółowe 

rozwiązana wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

• wytyczne geodezyjne obiektu,  

• zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem,  

• rozbiórka elementów krzyżujących się z odcinkiem drogi objętym przebudową, 

w tym urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych, 

wraz z utylizacją odpadów,  



  

 

   

rozbiórka elementów istniejących zjazdów, ogrodzeń i innych urządzeń 

infrastruktury kolidujących z drogą gminną,  

• materiał z rozbiórek i odkłady przechodzą na własność Wykonawcy. Materiał z 

frezowania nawierzchni Wykonawca przekaże w ilości uzgodnionej z 

Zamawiającym. Zdemontowane znaki drogowe oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca na 

własny koszt dostarczy je do Zamawiającego,  

• materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a nie 

wykorzystywane do innych robót należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość użytych materiałów  rozbiórki, które 

Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży na terenie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

• wycięcie drzew i krzewów:  

-pnie drzew – dłużyce, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca po dokonaniu 

ich obmiaru na własny koszt dostarczy je do jednostek Zamawiającego.  Miejsca 

odwozu gałęzi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. Karczowanie pni po wycince jest w zakresie Wykonawcy,  

-wycinka drzew winna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, na 

warunkach określonych w decyzji środowiskowej. W razie konieczności, podczas 

wycinki drzew Wykonawca winien zapewnić nadzór ornitologiczny,  

-w przypadku konieczności nasadzeń drzew i krzewów obowiązek ich wykonania 

spoczywa na Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia siedlisk gatunków chronionych 

w pasie terenu objętego przebudową należy stosować się do zaleceń decyzji 

środowiskowej. W przypadku konieczności zniszczenia bądź przeniesienia gatunków 

chronionych konieczne jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska,  

1.4.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni  

  1.4.2.1 Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego: 

ul. Chopina   

• szerokość jezdni: 6,5 - 7 m,  



  

 

 

   

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

ul. Kościuszki   

• szerokość jezdni: 6,5 - 7 m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 1,5 – 2 m (poniżej 2m w uzasadnionych przypadkach). 

Wykonanie chodnika  od wjazdu do I LO do skrzyżowania z ul. Strzegomską- 

strona p. 

ul. Strzegomska   

• szerokość jezdni:  7- 7,5 m,  

• przekrój dwujezdniowy, drogowy, uliczny,  

• szerokość chodników: 1,5 – 2 m (poniżej 2m w uzasadnionych przypadkach). 

Wykonanie chodnika po obu stronach. 

 

1.4.2.2 Wykonywanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje, w 

szczególności  

• wykonanie poszerzenia jezdni (poprawa funkcjonalności pasa drogowego),  

• wymiana istniejącej podbudowy (wzmocnienie),  

• wymiana istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej z kostki kamiennej, 

• przebudowa chodników ( ul. Strzegomska po obu stronach, ul. Kościuszki na 

odcinku od  wjazdu do I LO do skrzyżowania z ul. Strzegomską- strona p,  

• przebudowa urządzeń odwadniających – wpusty uliczne i przykanaliki do studni 

rewizyjnej kanalizacji deszczowej,  

1.4.2.3 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni 

oraz podbudowy  

• konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2-KR3.  

• konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi:  

• rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 124),  

• katalogiem przebudowy i  remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych,  



  

 

 

   

• projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje techniczne należy wykonać z 

uwzględnieniem aktualnych wymagań.  

• wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania 

podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012, poz. 

463) w celu zweryfikowania i uzupełnienia  wyników badań dołączonych do 

niniejszego PFU, w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, do zaprojektowania wzmocnienia 

nawierzchni, konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach oraz obiektów 

inżynierskich,   

 

1.4.2.4 Wymagania dotyczące zaprojektowania i wykonania chodników  

• przewiduje się przebudowę chodników w wyznaczony lokalizacjach – jw.,  

• minimalna szerokość chodnika wynosić powinna 1,5m. Dążyć do szerokości 

chodnika – 2m,  

• należy zastosować krawężniki betonowe wibroparsowane 15/30cm oraz 

15/22cm na ławie betonowej z oporem, odsłonięcie krawężników 12 cm.  

• konstrukcja nawierzchni chodnika:  

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej prostopadłościennej 10x20cm, 

grubości 8cm, kamiennej i płyt kamiennych ( wg. wzory jak na ul. Staromiejskiej i 

Staszica)’ 

- podsypka grysowa 2/8mm (bazaltowa lub inna),  

- warstwa kruszywa łamanego 0-31,5, stabilizowanego mechaniczne, grubości 15cm, 

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o Wp>35, grubości 10cm.  

• projekty chodników powinny zawierać rozwiązania zapewniające odwodnienie 

nawierzchni jezdni, chodnika za pomocą  ścieków lub kanalizacji deszczowej,  

• projekty chodników powinny zawierać rozwiązania zapewniające dostępność 

dla niepełnosprawnych. W rejonie przejść dla pieszych należy przewidzieć 

obniżenie krawężnika i umieszczenie elementów wyczuwalnych dla osób 

niewidzących (kostka integracyjna).  



  

 

 

   

  



  

 

   

 

 

1.4.3 Skrzyżowania  

• należy zaprojektować przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki i Strzegomskiej, 

• skrzyżowania wraz z przebudową dróg należy zaprojektować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124)             z uwzględnieniem klasy technicznej 

krzyżujących się dróg, prędkości projektowej oraz natężenia ruchu. W 

przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 

obowiązek pozyskania zgody właściwego organu nie ich wprowadzenie 

spoczywa na Wykonawcy robót,  

• skrzyżowania należy zaprojektować optymalnie pod względem BRD pod kątem 

przejezdności i przepustowości oraz uzyskać akceptację właściwych organów,  

• budowa skrzyżowań musi być wykonana w zakresie umożliwiającym sprawne 

odprowadzenie wód opadowych z rejonu skrzyżowania,  

  

1.4.4 Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych  

• przebudowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na 

przebudowywanym odcinku drogi gminej i będzie podlegać na dostosowaniu 

sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do projektowanego przebiegu drogi 

gminnej oraz dostosowaniu zjazdów do obowiązujących przepisów,  

• zjazdy indywidualne i publiczne winny zostać zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (teks 

jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 124). W przypadku konieczności uzyskania 

odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody 

właściwego organu nie ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót,  



 

   

• przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym 

odwodnienie zjazdów oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach 

przydrożnych,  

• konstrukcję zjazdów przyjąć zgodnie z opisem wskazanym na przekroju 

konstrukcyjnym, dołączonym do niniejszego PFU,  

• w czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu 

do posesji na każdym etapie realizacji zadania.  

  

1.4.5 Odwodnienie  

• wykonanie odwodnienia drogi polegać będzie na zaprojektowaniu a następnie 

budowie i przebudowie urządzeń odwadniających, w szczególności:  wpusty 

uliczne , przykanaliki, urządzeń podczyszczających wodę (separatory, 

odstojniki) oraz innych w zależności od przyjętych w projekcie rozwiązań – 

zgodnie z wydanymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami,  

• wody opadowe z pasa drogowego winny zostać odprowadzone do istniejących 

odbiorników. W  przypadku konieczności należy wykonać renowację lub 

oczyszczenie (odmulenie) rowów odpływowych z przepustów na odcinkach 

zapewniających odpływ wody,  

• wyloty z przepustów, przykanalików dno i skarpy rowów należy zabezpieczyć 

elementami betonowymi lub kamiennymi,  

• Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego zobowiązany jest do 

wykonania szczegółowych obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych, zgodnie  

z przepisami  szczegółowymi. W oparciu o obliczenia należy zaprojektować 

rozwiązania odwodnienia między innymi rozstaw wpustów, wymiary urządzeń 

odwadniających, i oczyszczających. Rozwiązania odwodnienia wraz z 

obliczeniami na etapie opracowania projektu budowlanego należy uzgodnić            

z Zamawiającym,  

• urządzenia odwadniające zaprojektować w taki sposób, aby nie stały się 

pułapką dla drobnych zwierząt, a wszelkie prace projektowe i realizacyjne 

wykonać zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

  



 

   

1.4.6 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urządzeń 

obcych)  

• do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na 

obszarze objętym przebudową drogi,  

• Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub 

zabezpieczenia obiektów   i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, 

w szczególności:  

• sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  

• linii teletechnicznych napowietrznych i kablowych,  

• linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych,  

• oświetlenia ulicznego,  

• urządzeń oczyszczających wody opadowe,  

Sporządzona przez Wykonawcę aktualna mapa do celów projektowych 

winna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące z projektowaną 

inwestycją, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy 

zasadniczej.  

• przebudowa urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną 

inwestycją , winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia 

właścicieli tych urządzeń, które pozyska we własnym zakresie Wykonawca 

robót,  

• Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat 

wymaganych przez właścicieli sieci,  

• Przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną  

1.4.7 Oświetlenie  

• na przejściach dla pieszych należy przewidzieć dodatkowe oświetlenie, 

gwarantujące skuteczne oświetlenie przejść, 

1.4.8 Oznakowanie pionowe i poziome  

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:  

• projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który winien zostać 

uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem,   

• projektu docelowej organizacji ruchu, który winien zostać uzgodniony i 

zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem,   

• projekty muszą być wykonane na etapie opracowania projektu budowlanego,  



 

   

• wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie 

wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy,  

• wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania 

pionowego wg zatwierdzonego projektu oraz  

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego,  

• do montażu oznakowania należy używać znaków nowych,  

• oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkami umieszczania na drogach,  

• oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. Wykonanie tego 

oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dz.U. 

Nr 220, oz. 2181 z dnia 23.12.2003r. wraz z późn. zm. oraz Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego,  

• w projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania 

poziomego należy przewidzieć zastosowanie punktowych elementów 

odblaskowych,  

• rozmieszczenie elementów odblaskowych winno być zgodne z zapisami 

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach” .      

1.4.9 Roboty wykończeniowe  

Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy, 

plantowanie, obsianie  mieszanką traw. 

1.4.10 Zabezpieczenie obiektów chronionych  

• w przypadku konieczności – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia badań archeologicznych przez 

archeologa posiadającego odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne 

należy przeprowadzić przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 

po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do tych celów decyzji, zezwoleń 

właściwych organów. Wszelkie koszty związane z nadzorem archeologicznym 

lub badaniami należy wliczyć w koszty robót budowlanych, 



 

   

• w razie konieczności – do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie 

obiektów chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów 

chronionych lub zabytkowych Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne do tych 

celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a wszelkie koszty związane z 

przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robót budowlanych. 

1.4.11 Inne obowiązki Wykonawcy  

• do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic 

informacyjnych o wym. 2,0mx1,0m, wykonanych z materiałów trwałych (co 

najmniej pięcio letni okres gwarancji), 

• do obowiązków Wykonawcy należy stosowanie logo na dokumentach budowy i 

korespondencji wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 

1.4.12 Prawa autorskie  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

całości dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)   

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych  

Droga gminna po wykonaniu przebudowy musi zapewniać przydatność 

strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa 

jezdni funkcje bezpieczeństwa  i komfortu uczestników ruchu.  

Zamawiający stawia warunek, aby przebudowana dróg gminnych 

uzyskała trwałość 10 lat.  

2.2  Wymagania techniczne  

 2.2.1 Roboty przygotowawcze  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punków pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy.  



 

   

 2.2.2  Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża 

i jego nawodnienia, z zachowaniem warunków określonych w decyzji 

środowiskowej. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować 

ich stateczność.  

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 2.2.3 Szczegółowe badania podłoża gruntowego  

Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie 

niezbędnym do zaprojektowania drogi, obiektów inżynierskich i ewentualnego 

wzmocnienia podłoża gruntowego pod nawierzchnią. Wykonawca winien 

określić zakres badań (parametrów geotechnicznych) niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej.  

Badania winny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz.  

463).  

 2.2.4 Roboty drogowe  

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 

szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, 

dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do prac 

zmianowej.  

 2.2.5 Odwodnienie powierzchniowe  

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie 

odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna 

rowów. Miejsca odwozu zebranych namułów, liści i gałęzi wraz z kosztami ich 

ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.  

 2.2.6  Nawierzchnia  

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest 

zaprojektowanie i wykonanie uzgodnionej przez Zamawiającego konstrukcji 

drogi.  

 2.2.7 Zjazdy indywidualne i publiczne  



 

   

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu 

do posesji  oraz dojazd do terenów przyległych.    

 2.2.8  Pobocza  

Wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych 

uskoków na krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie 

tymczasowe z zapewnieniem widzialności w nocy.  

 2.2.9 Urządzenia BRD  

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi 

projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

2.2.10 Oznakowanie  

Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii 

odblaskowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Znaki i tablice powinny 

być zamocowane na konstrukcjach wsporczych i słupkach zgodnie z 

wymaganiami przepisów. Oznakowanie poziome należy wykonać jako 

cienkowarstwowe .  

2.2.11 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  

Warunki i terminy prowadzenia robót, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposób 

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

winny być zgodne z wymaganiami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

2.2.12 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu z każdym 

zarządcą dróg i wykonanie przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich 

wykorzystaniem. Wykonawca będzie mógł transportować materiały po drogach 

wyłącznie zinwentaryzowanych w/w sposób i potwierdzony u właściwego 

zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za 

zniszczenie dróg przez transport Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 

na własny koszt.   

2.3 Wymagania materiałowe  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  



 

   

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca.  

2.4 Wymagania funkcjonalne  

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność 

strukturalną  dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a 

warstwa jezdna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

2.5 Wymagania dotyczące opracowań załączonych do oferty  

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych.  

2.6 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawcy  

   

 2.6.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

• po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, 

wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji ( w tym, 

drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska 

zgodę właściwego organu na prowadzenie robót,  

• dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. 2013, 

poz.1129, z późniejszymi zmianami)  

• projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o 

decyzję środowiskową, niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy oraz 

pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy.  

• projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji  

• mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego 

oraz powinna posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego.  



 

   

• podczas ustalania linii rozgraniczających należy uwzględnić wymagania 

dotyczące ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

• obiekty inżynierskie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie  

• na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / 

uzgodnienia Zamawiającego  

 2.6.3  Projekty budowlane i wykonawcze  

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu  

• Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:  

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy,  

 załączoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

 mapy ewidencyjne określające granice inwestycji oraz obszar 

oddziaływania,  

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje 

wymagane przez obowiązujące przepisy,  

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,  

 własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji,  

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.  

• Projekt budowlany winien zawierać:  

 projekt zagospodarowania terenu,  

 projekt architektoniczno – budowlany,  

 załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych, inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, projekt 

nasadzeń)  Projekt wykonawczy winien zawierać:   

 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń konstrukcyjnych),  

 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji 

projektowej),  



 

   

 projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i 

zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową 

inwestycją  

 projekty zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

 projekt stałej organizacji ruchu  

 projekt oświetlenia drogi  

 projekt zieleni  

 przedmiar robót  

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 szczegółowe specyfikacje techniczne   

2.7 Materiały niezbędne do pozyskania zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkowych  

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 

pozyskania              w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo. Do obowiązku 

Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji 

umożliwiającej realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi) i 

uzyskanie zezwolenia ZRiD, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych.  

2.8 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych  

 2.8.1  Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla 

Zamawiającego  

1) Projekty budowlane – (5 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym 

nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf), w zakresie 

zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 

uregulowaniami prawnymi.  

2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf 



 

   

wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, 

odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej              

i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień 

wchodzących w jej skład.  

3) Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 

techniczną do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych, 

specyfikacją techniczną - oznakowanie pionowe, specyfikacją techniczną - 

oznakowanie poziome oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

 2.8.2 Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej  

• przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania.  

• dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej. W ramach opracowania dokumentacji należy stworzyć 

trójwymiarowy model istniejącego terenu oraz projektowanego korpusu 

drogowego. W.w. opracowania należy przekazać Zamawiającemu na 

komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i *.dwg.  

• dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podpisana 3 razy (na 

wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie).  

Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację 

techniczną wszystkich branż . Branża mostowa powinna być zapakowana jako 

oddzielne egzemplarze.  

Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia.  

• na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma 

obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, 

opinii i pozyskanych decyzji.  

• Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo - odbiorczego ( po pozyskaniu decyzji ZRID).  

 2.8.3  Ustalenia inne  



 

   

• w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i 

płatności.  

• Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich 

wymaganych opinii                      i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie 

wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian                   i uzupełnień w 

opracowaniach projektowych.  

• Wykonawca działając z upoważnienia Gminy Jawor zobowiązany jest do 

uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na 

realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i 

niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi.  

• wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w 

zakresie zleconego zadania.  

• projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu.  

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego i 

wykonawczego zestawienie wszystkich opinii i decyzji (w tym oryginał decyzji 

wodno-prawnej), z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji.  

• Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

• kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o ZRID i 

rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym 

(przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do 

uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach 

związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

 2.8.4  Nadzór autorski  

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.  



 

   

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego 

(art. 20 pkt. 4),            w szczególności:  

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 

(nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu),  

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego           w terminie 14 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku.  

  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

 Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia 

terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i 

zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem 

zamierzenia budowlanego  

Przepisy prawne  

 Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

290 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 



 

   

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389, z późn. zm.);  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016. poz.124);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj.);  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

października 2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 

września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 

jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 



  

  

  37  

sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2000 nr 114, poz. 1195; Dz. U. 

2001 nr 3 poz. 22);  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm );  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2014 r. poz. 518 z późn. zm.);  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm );  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst, jednol. 

Dz. U. 2015 poz. 196 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, 

z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. 

U. 2014 poz. 596);  

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014 poz. 1153, z późn. 

zm.);  

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1205, z późn. zm );  



  

  

  38  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

460);  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 

1137 z późn. zm );  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z 

późn. zm.);  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013 poz. 

21).  

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (tekst jedol. Dz.U. 2015 poz. 

1651 z późn.  

zmianami)  

Ustawa z dn. 9.10.2015 r o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2015 poz. 1211)  

Wytyczne i instrukcje  

 Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;  

 Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, 

Warszawa -2000r.;  

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 

1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.;  
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 Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r.;  

 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 

1998r.;  

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia;  

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia;  

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia;  

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do 

rozporządzenia;  

 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. 

GDDKiA, Warszawa kwiecień 2010r.;  

 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 

regionalnych programów operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. 

Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;  

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" wyd. przez 

GDDKIA, z 2014r.  

 „Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

(KPRNPP-2013),  

GDDKiA sierpień 2013 r  

Wymagania techniczne - WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 

25.09.2014, WT2 - załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 

, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 
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załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-2 2016 - 

część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne - 

załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016  

 .„Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego - Ochrona Pieszych” - autorstwa 

Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej wydanym przez Sekretariat 

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju  

 oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy.  

Uwaga:  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej 

oraz podczas prowadzenia robót.  

  


