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Do wszystkich uczestników postępowania 

 
 

Zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 
z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego w Gdańsku od uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w 
budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

Urząd Statystyczny w Gdańsku udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1: W rozdz. II pkt. 1 i 2 ujęty jest termin realizacji sporządzenia projektu wykonawczego wraz z kosztorysem 
ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie do 15 dni od daty 
zawarcia umowy oraz przedłożenia w celu weryfikacji przygotowaną do odbioru dokumentację do 5 dni przed 
upływem terminu ujętego w powyżej. Prosimy o wydłużenie tego terminu do 30 dni z uwagi na bardzo krótki termin 
wykonania dokumentacji dla Zamawiającego. Termin 15 dni jest nierealny z uwagi na zakres i sporządzenie 
obszernej dokumentacji. Wykonawca ma przygotować rzetelnie i profesjonalnie dokumenty a powyższy termin 
okazać się niemożliwy do spełnienia. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów w SWZ oraz umowie 
zmieniający termin przygotowania dokumentacji projektowej, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę terminu przygotowania dokumentacji i wydłuża termin 
jej sporządzenia do 21 dni roboczych od daty podpisania Protokołu przekazania placu budowy. 

 


