



Łomianki, 5 października 2021 r.

RZP.271.31.2021

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **RZP.271.31.2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ.

1. Wnosimy o modyfikacje SIWZ w zakresie wymagań zawartych w Roz. VIII pkt. 4a tj. z uwagi iż przedmiot w/w opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi serwisowej wzdłuż DK7 oraz budowę pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja (dr. gminna) , prosimy zgodnie z nowelizacją PZP oraz zaleceniami UZP dla większego otwarcia rynku zamówień publicznych o obniżenie wymogów do wykazania się należycie minimum jednej usługi w zakresie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy/rozbudowy drogi o kategorii minimum wojewódzkiej o wartości minimum 70 000,00 zł z która to wymagała zgody na realizację inwestycji drogowej z ostatnich 3lat. Uzyskanie decyzji zrid obecnie o czym z pewnością posiada wiedze Zamawiający od 2020r trwa nierzadko ponad 9miesiący w szczególności dla postępowań prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego w tym również z racji ewent. odwołań, protestów bądź zwykłej zwłoki organów itp. Dodatkowo Zamawiającemu nie powinien umknąć fakt iż zamówienie obejmuje wykonanie JEDNEJ dokumentacji , stąd uznać należy iż obecnie wymagane wykazaniem się z wykonania DWÓCH usług w dodatku z tak krótkiego okresu czasu (3lata) jest nad wyraz zbyt wygórowany i nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Równie dobrze Zamawiający mógłby zatem wymagać wykazaniem się z pięciu opracowań co stoi w sprzeczności z intencją i ideą nowelizacji Pzp której celem było szersze otwarcie rynku na mniejsze podmioty, z czym zresztą Zamawiający zmierzył się albowiem niniejsze postępowanie jest już powtarzane trzeci raz przy poprzednich dwóch dla których żaden oferent nie złożył oferty .

Odp. 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. SWZ wspomina w dziale V (OPZ) pkt 2 ppkt 6) o podłączeniu mediów do budynku socjalnego. Prosimy o wskazanie zatem jakie media należy przewidzieć oraz czy w ramach opracowania również należy uwzględnić budynek socjalny .

Odp. 2 Do budynku socjalnego należy doprowadzić zgodnie z OPZ punkt 2 f) cyt: podłączenie do budynku socjalnego media w: kanalizacji sanitarnej, wody, przyłącza energetycznego oraz przyłącza internetowego. Opracowanie ma uwzględnić budynek socjalny.

3. Prosimy o podanie założeń (o ile ma być uwzględniony) dla budynku socjalnego na pętli autobusowej (wymiały , technologia , konstrukcja , podział przestrzeni i wymagania minimalne, sposób dostępu, ograniczenia dla użytkowników itp.) Czy Zamawiający zaakceptowałby zastosowanie prefabrykowanych rozwiązań powyższego w postaci gotowej toalety obecnych na rysunku polskim producentów tego typu rozwiązań ?

Odp. 3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych rozwiązań. W budynku powinno się mieścić pomieszczenie biurowe, toaleta, prysznic.

4. Prosimy o podanie konkretnej ilości szacowanej ilości działek do podziału do uwzględnienia w ofercie bądź modyfikacji tabeli ofertowej aby każdy oferent podał koszt dokonania jednego podziału , przy rozliczeniu za faktycznie dokonane podziały .

Odp. 4 W gestii Wykonawcy jest sprawdzenie terenu w oparciu o zasoby geodezyjne.

5. Zamawiający wg Umowy §1 ust.3 wymaga aby przekazać wersję elektroniczną dokumentacji w standardzie WCAG.2.1 . Wnosimy o jego usunięcie albowiem przywołany standard nie dotyczy dokumentacji projektowych lecz dostępności i standardów dla stron internetowych (www) . Wytyczne te naturalnie nie mogą obejmować chociażby rysunków technicznych , zaś tak rozumiany wymóg oznaczałoby iż należałoby wykonać ogromnym nakładem pracy :

- alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych (np. opis alternatywny do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome),
- transkrypcje tekstowe materiałów audio i filmów,
- napisy i audiodeskrypcje do filmów,
- logiczną strukturę treści (nagłówki, listy itp.),
- odpowiednie znaczniki dla każdej funkcji (formularzy i tabel danych), aby relacje między treścią były poprawnie zdefiniowane
- wyróżnienia, które opierają się jedynie na kolorze,
- kolory tekstu, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła
- możliwość obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury,
- opcję odtwarzania, wstrzymywania i zatrzymywania poruszające się treści
- brak migających treści i możliwość wyłączania ruchomych elementów przez użytkownika,
- link pozwalający przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”)

- zrozumiałe i pasujące do treści tytuły stron,
- zrozumiałe linki, których treść wyraźnie mówi dokąd prowadzą
- nagłówki, które jasno opisują treści i etykiety jasno opisujące co wpisać w dane pole formularza,
- dobrą widoczność elementu, który jest w danym momencie wybrany za pomocą klawiatury (fokus),
- prosty język (bez zbędnych słów i urzędniczego żargonu),
- unikanie trudnych dla użytkowników słów i wyrażeń lub ich wyjaśnienie w prosty sposób,
- wyjaśnienia do skrótów i akronimów,
- określenie w kodzie strony/aplikacji w jakim języku jest jej treść,
- spójny wygląd i działanie elementów na wszystkich podstronach,
- widoczne i zrozumiałe etykiety przy każdym polu formularza,

Odp. 5 Zgodnie z wytycznymi WCAG.2.1 na BIP i www nie mogą być zamieszczane pliki w formie skanów dokumentów. Dokumenty powinny być generowane w postaci plików dostępnych. To znaczy, powinny być zapisane za pomocą opcji pdf. Zamawiający wymaga aby pliki nie przekraczały 50 MB.

6. Czy dokumentacja projektowa obejmować ma budowę kanału technologicznego?

Odp. 6 Tak

7. Prosimy o podanie statusu dokumentacji dla drogi S7 z którym ma koordynować się planowana inwestycja tj. czy opracowanie to jest już kompletne i posiada wszelkie uzgodnienia w tym decyzje zrid , czy też jest dopiero w fazie realizacji a zatem niezmiernie trudno będzie skoordynować się z GDDKiA albowiem może dojść do opóźnień po stronie odrębnej inwestycji (S7) co będzie rzutować na wydłużenie o kilka-kilkanaście miesięcy realizacji dokumentacji związanej z budową pętli autobusowej.

Odp. 7 Dokumentacja dla drogi S7 jest w trakcie przygotowania koncepcji programowej na zlecenie GDDKiA.

8. Prosimy o wskazanie dla możliwości odwodnienia projektowanej drogi oraz pętli. Czy istniejące kanały stanowią własność miejską (UM.Łomianki) i są zdolne do odbioru wód opadowych z drogi ? Czy jezdnia serwisowa stanowiąca niejako dojazd do pętli zostanie odwodniona do systemu GDDKiA czy też do miejskiego ?

Odp. 8 System odwodnienia musi mieścić się w obrębie zagospodarowanych działek.

Na pozostałe pytania Zamawiający odpowie po ich opracowaniu.

ŁOMIANKI

miasto możliwości

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie:

W Rozdziale XVII SWZ było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.11.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W Rozdziale XVII SWZ jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.11.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W rozdziale XVIII było:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia **05.10.2021 r. do godziny 10:00.**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.10.2021 r. o godzinie 10:05.**

W rozdziale XVIII jest:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę o której mowa w Rozdziale I pkt 4 do dnia **14.10.2021 r. do godziny 10:00.**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.10.2021 r. o godzinie 10:05.**

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

Zamawiający informuje, że od dnia 4.10.2021 r. występują problemy z działaniem platformy e-Zamówienia, które uniemożliwiają dokonanie zmiany ogłoszenia o ww. zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczone niezwłocznie po usunięciu awarii.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:

Tomasz Baran / Katarzyna Rojecka

Referat Zamówień Publicznych

Tel.: 22 768 62 09

ŁOMIANKI

miasto możliwości