

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/143/2024 na „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów: Pakiet nr 1 - z przyłączami do budynków przy ul. Staniszewskiego 8 i Kamrowskiego 3 w Gdyni Chwarzno-Wiczlino od pkt. G; Pakiet nr 2 - z przyłączem do budynku przy ul. Janki Bryła 8 w Gdyni Chwarzno-Wiczlino”.

Informuję, że w dniu 09.05.2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści: *Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zakresu pakietów. W SWZ Pakiet nr 1 stanowi odcinek od pkt G wraz z przyłączami do bud. przy ul. Staniszewskiego 8 i Kamrowskiego 3; Pakiet nr 2 stanowi odcinek od pkt K wraz z przyłączem do bud. przy ul. Janki Bryła 8. Pokrywa się to z załącznikiem nr 6 (zestawienie materiałów dostarczonych przez OPEC). Jednak załączona dokumentacja projektowa stanowi odwrotnie. Czym się kierować przy wypełnianiu formularza ofertowego?*

odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w nazwie folderów składających się na **załącznik nr 3** do SWZ – Dokumentacja techniczna.

Dodatkowo, Zamawiający informuje o dokonanych zmianach w dokumentacji przetargowej:

1) SWZ

- a) pkt 3.3: Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją stanowiącą **załącznik nr 3** do SWZ – Dokumentacja techniczna (odrębna dla obu Pakietów) oraz w zgodzie z Wytocznymi dla budowania i projektowania dostępnymi na stronie: **modyfikacja z dnia 09.05.2024 r.:** <https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca> <https://opecgdy.com.pl/images/wytoczne/wytoczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych-wydanie-4.pdf>
- b) pkt 3.9: Realizacja prac związanych z budową sieci ciepłowniczej obejmuje roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru świateł spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę sieci ciepłowniczej, zasypanie wykopów wraz z doprowadzeniem

nawierzchni do stanu pierwotnego), uruchomienie wybudowanej sieci ciepłowniczej (zgodnie z **modyfikacja z dnia 09.05.2024 r.:** ~~Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie~~ **Wytycznymi do projektowania, budowy i odbiorów preizolowanych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie** dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf), roboty demontażowe wraz z utylizacją oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do stanu poprzedniego lub określonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach.

- c) pkt 4.2: Potwierdzeniem odbioru zamówienia będzie *Protokół odbioru końcowego* (odrębny dla każdego z Pakietów) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy po całkowitym zakończeniu prac **modyfikacja z dnia 09.05.2024 r.:** ~~poprzedzony wykonaniem dokumentacji fotograficznej przez Zamawiającego.~~

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy

- a) § 1 ust. 2: W zakresie rzeczowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszą Umową, z *Dokumentacją techniczną* stanowiącą **załącznik nr 1** do Umowy, która łącznie z Ofertą Wykonawcy stanowi integralną część Umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Wytycznymi dla budowania i projektowania dostępnymi na stronie: **modyfikacja z dnia 09.05.2024 r.:** <https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca>, https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 10 ust. 12 Umowy.
- b) § 1 ust. 14: Realizacja prac związanych z budową sieci ciepłowniczej obejmuje roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru świateł spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę sieci ciepłowniczej, zasypanie wykopów wraz z doprowadzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego), uruchomienie wybudowanej sieci ciepłowniczej (zgodnie z **modyfikacja z dnia 09.05.2024 r.:** ~~Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych~~



~~bezpośrednio w gruncie~~ Wytycznymi do projektowania, budowy i odbiorów preizolowanych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf, roboty demontażowe wraz z utylizacją oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do stanu poprzedniego lub określonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach.

3) Załącznik nr 1 do Wzoru umowy

- a) ust. 6 pkt 6.1 lit. b: Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. **modyfikacja z dnia 09.05.2024 r.:** <https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca>
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf

Z poważaniem



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.