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Załącznik nr 6 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: ,, Budowa multimodalnego, kolejowego 

węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie” w ramach 

projektu pn.: „Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie 

Grabowskim w porcie w Szczecinie”, Program CEF-T-2023-MILMOB-WORKS Adaptation of 

the TEN-T to civilian-defence dual use. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa placu składowego o długości 

użytkowej 396 m i szerokości użytkowej 27 m. W ramach robót planuje się wykonanie 

zabudowy istniejącego toru bocznicowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z ciągiem 

odwodnienia liniowego, zbiornikiem retencyjnym i systemem podczyszczania. Dodatkowo 

planuje się wykonanie oświetlenia placu, monitoringu wizyjnego oraz budowę ogrodzenia. 

Projektowany plac przeładunkowy wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, 

służyć będzie prowadzeniu przeładunku przy istniejącym układzie kolejowym na zapleczu 

nabrzeży Fińskiego i Norweskiego. Inwestycja ma na celu wykorzystanie potencjału 

przeładunkowego nowo wybudowanych torów na bocznicy Ostrów Grabowski. Projektowana 

infrastruktura służyć będzie do prowadzenia przeładunku kontenerów z taborów kolejowych 

na statki i w kierunku odwrotnym. 
 

1. LOKALIZACJA: 

 

      Rysunek 1: Lokalizacja przedsięwzięcia, zakres projektu. 
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Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest na działkach lądowych: 

budowa placu przeładunkowego - nr 1/47, 4/12, 19/4 obr Śródmieście 84, gmina Szczecin;  

przebudowa istniejącego układu podczyszczania wód opadowych - nr 1/48, 1/51, 4/10 obr 

Śródmieście 84, gmina Szczecin;  

ogrodzenie - nr 1/48, 4/6, 4/12 obr Śródmieście 84, gmina Szczecin 

 

 

Rysunek 2: Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 

Obiekty budowlane 

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planowana jest budowa placu 

składowego o długości użytkowej 396 m i szerokości użytkowej 27 m. wraz z zabudową układu 

torowego prefabrykowanymi płytami CBP, na długości projektowanego placu. 

Plac składowy od strony południowo-zachodniej zostanie połączony z nawierzchnią 

istniejącego placu składowego. 
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Warstwy podbudowy oraz parametry wytrzymałościowe przewidziano jak dla 

nawierzchni typu ciężkiego dla wózków transportujących kontenery i pojazdy trasowe –

zaprojektowana została na obciążenie 1380 kN/oś. Dopuszczalne równomiernie rozłożone 

obciążenie płyty placu przewidziano na poziomie 100 kN/m2. Warstwę ścieralną przewidziano 

z płyt drogowych 150x300x20. 

Dodatkowo planuje się budowę ogrodzenia przebiegającego po granicy działek nr: 1/48 

[fragment na granicy z dz. Nr 1/47, 4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9], 4/12 

[fragment na granicy z dz. Nr 4/9] o długości około 1212m. 

 

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

­ Sieć kanalizacji deszczowej wraz z ciągiem odwodnienia liniowego, zbiornikiem 

retencyjnym i systemem podczyszczania na terenie projektowanego placu; 

­ Zewnętrzna instalacja wodociągowa jako zaopatrzenie w wodę rezerwy terenu pod 

lokalizację budynku stróżówki; 

­ Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna jako zaopatrzenie w prąd rezerwy terenu pod 

lokalizację budynku stróżówki oraz zasilenie bramy wjazdowej; 

­ Ogrodzenie przebiegające po granicy działek nr: 1/48 [fragment na granicy z dz. Nr 1/47, 

4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9], 4/12 [fragment na granicy z dz. Nr 4/9] 

o długości około 1212m; 

­ Oświetlenie terenu zrealizowane z masztów oświetleniowych o wys. ok. 20m; 

­ Monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o kamery IP; 

­ Kanalizacja teletechniczna. 

 

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu: 

Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego placu poprzez ciąg odwodnienia 

liniowego.  

 

Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Wybudowanie zewnętrznej instalacji wodociągowej w32PE o długości ok 6 mb, od 

istniejącego wodociągu głównego w160PE do miejsca zarezerwowanego pod lokalizację 

budynku stróżówki. Pomiar wody będzie realizowany za pomocą wodomierza zlokalizowanego 

w budynku lub w studni wodomierzowej. 

 

Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne - oświetlenie 

 Oświetlenie terenu zrealizowane z masztów oświetleniowych o wys. ok. 20 m. 

Natężenie oświetlenia - Place składowe - 50lx, równomierność 0,5. Oświetlenie LED. Zasilanie 

linią kablową nN-0,4kV z istniejącej trafostacji w północnej cz. Dz. Nr 1/47.  
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Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne - monitoring 

Wybudowanie kanalizacji zewnętrznej teletechnicznej dla potrzeb instalacji 

teletechnicznej, ze studniami dostępowymi.  Monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o 

kamery IP. Sieć światłowodowa prowadzona w kanalizacji teletechnicznej. Zestawy kamer na 

każdym z masztów oświetleniowych. 

 

Ogrodzenie terenu 

Przebieg ogrodzenia 

Ogrodzenie przebiegające po granicy działek nr: 1/48 [fragment na granicy z dz. Nr 1/47, 

4/12], 4/6 [fragment na granicy z dz. Nr 4/7, 4/9], 4/9 [fragment na granicy z dz. Nr 4/12] o 

długości około 1212m oraz bramę wjazdową w długości ul. Logistycznej ( dz.nr 4/6).  

 

Szczegółowy zakres całego przedsięwzięcia opisuje: 

Jednostka projektowa Sweco Polska Sp. z o.o., 60-829 Poznań, ul. Franklina Roosevelta 22 

opracowała dla przedsięwzięcia inwestycyjnego kompleksową dokumentację projektową 

wraz z decyzjami oraz opracowaniami towarzyszącymi, które stanowią załączniki do Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie. 

Decyzją Zamawiającego, przedmiot robót dotyczący przebudowy układu podczyszczania 

przy wylocie WD-57 pozostaje wyłączony z zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. 
 

Przedmiotowa dokumentacja projektowa autorstwa: „Sweco” Polska Sp. z o.o. zawiera: 
 
Tabela 1. Spis dokumentacji 
 

Lp. Branża Nazwa dokumentu Rodzaj dokumentu 

BUDOWA MULTIMODALNEGO, KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZEŁADUNKOWEGO NA OSTROWIE GRABOWSKIM W 
PORCIE W SZCZECINIE 

PROJEKT BUDOWLANY 

1 Architektoniczna ELEMENT 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projekt 

Zagospodarowania 
Terenu 

2 Architektoniczna ELEMENT 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY                                                                                                   
Projekt 

Architektoniczno-
Budowlany 

PROJEKT TECHNICZNY 

3 Architektoniczna ELEMENT 3 – PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT OGRODZENIA Projekt Techniczny 

4 Drogowa 
ELEMENT 3 –  PROJEKT TECHNICZNY  
BRANŻA DROGOWA  

Projekt Techniczny 
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5 Drogowa 
ELEMENT 3 –  PROJEKT TECHNICZNY  
PROJEKT WZMOCNIENIA PODŁOŻA                                                                                                

Projekt Techniczny 

6 Sanitarna 
ELEMENT 3 – PROJEKT TECHNICZNY 
BRANŻA SANITARNA 

Projekt Techniczny 

7 
Elektryczna, 

Teletechniczna 
ELEMENT 3 – PROJEKT TECHNICZNY 
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

Projekt Techniczny 

PROJEKT WYKONAWCZY 

8 Drogowa 
ELEMENT 4 – PROJEKT WYKONAWCZY  
KONSTRUKCJA PLACU PRZEŁADUNKOWEGO                                                                                                                                            

Projekt Wykonawczy 

9 Sanitarna 
ELEMENT 4 – PROJEKT WYKONAWCZY  
INSTALACJE SANITARNE                                                                                                                                           

Projekt Wykonawczy 

10 
Elektryczna, 

Teletechniczna 
ELEMENT 4 – PROJEKT WYKONAWCZY   Projekt Wykonawczy 

PRZEDMIAR ROBÓT  

11 Drogowa 
PRZEDMIAR ROBÓT - KONSTRUKCJA PLACU 
PRZEŁADUNKOWEGO                                                                                                                                            

Przedmiar 

12 Sanitarna 
PRZEDMIAR ROBÓT –  
BRANŻA SANITARNA  

Przedmiar 

13 
Elektryczna, 

Teletechniczna 
PRZEDMIAR ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE 

Przedmiar 

14  PRZEDMIAR ROBÓT – OGRODZENIE Przedmiar 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

19 Ogólne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 0-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

STWiORB 

20 Drogowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

STWiORB 

21 Drogowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

STWiORB 

22 Drogowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. D-04.00.00 PODBUDOWY 

STWiORB 

23 Drogowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 

STWiORB 

24 Drogowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 

STWiORB 

25 Drogowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. D-09.00.00 ZIELIEŃ DROGOWA 

STWiORB 

26 Drogowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. D-10.00.00 INNE ROBOTY 

STWiORB 

27 Elektryczna 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. E-01.00.00 BRANŻA ELEKTRYCZNA I 
TELETECHNICZNA 

STWiORB 

28 Sanitarna 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. S-01.00.00 INSTALACJE SANITARNE 

STWiORB 

29  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. Z-01.00.00 SYSTEM OGRODZENIOWY 

STWiORB 

DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA 

30 Ogólne 
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA BUDOWA 
PLACU PRZEŁADUNKOWEGO W REJONIE NABRZEŻA FIŃSKIEGO 
I NORWESKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE 

Inne 

31 Ogólne 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA  BUDOWA PLACU 
PRZEŁADUNKOWEGO W REJONIE NABRZEŻA FIŃSKIEGO I 
NORWESKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE 

Inne 

 

DECYZJE I POZWOLENIA ADMINISTRACYJNE 
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1. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-V.6540.4.2023.HB z dnia 01.02.2023r. 

o zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-

inżynierskich dla tematu pn. „Budowa placu przeładunkowego w rejonie nabrzeża 

Fińskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie, dz. nr 1/47, 4/6, 4/12, 19/4 obręb 1084”  

2. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-V.6541.14.2023.HB z dnia 29.05.2023r. 

o zatwierdzeniu Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki 

geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanej inwestycji: „Budowa placu 

przeładunkowego w rejonie nabrzeża Fińskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie, 

na dz. nr 1/47, 4/6, 4/12, 19/4 obręb 1084” 

3. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WOŚr-

VII.6220.1.1.2023.KM) z dn. 21.06.2023 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w 

porcie w Szczecinie”. 

4. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-II.6131.1.54.2023.JD z dnia 

27.11.2023o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w 

porcie w Szczecinie”. 

5. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego pozwolenie na budowę Nr 110/2023 znak: 

AP-1.7840.1.131.2023.WP(4) z dnia 24.11.2023r.  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w 

porcie w Szczecinie” na dz. nr 1/47, 1/51, 4/12, 19/4, 1/48, 4/10, 4/6 obręb 1084 

Szczecin. 

 

3. Aktualne zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji.  

 

Teren przeznaczony na plac przeładunkowy stanowi niezagospodarowaną rezerwę dla 

portu w Szczecinie. Na części terenu znajdują się pozostałości rowu odwadniającego obszar 

w przeszłości. Pomimo braku rozwiniętej infrastruktury naziemnej teren posiada mocno 

rozbudowaną w części środkowej infrastrukturę podziemną. Część terenu została zasypana 

nasypami niekontrolowanymi. 
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4. Wykonywanie robót 

Realizacja Robót następować będzie w sposób zgodny z Umową z uwzględnieniem 

szczegółowych wymagań jak niżej. 

 

4.1 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót zgodnie z Umową, Planem 

Zapewnienia Jakości oraz za zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4.2 Wykonawca zapewni przez cały okres wykonania Robót wykwalifikowany personel do 

realizacji Robót zgodnie z Umową. Wymagania w zakresie kwalifikacji i ilości 

kluczowego personelu Wykonawcy określi Zamawiający w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

4.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne  i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

4.4 Sprawdzenie wytyczenia robót lub sprawdzenie wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy w dokładności 

pomiaru i wyznaczenia. 

4.5 Wykonawca obowiązany jest na swój koszt usunąć każdy spowodowany przez siebie 

błąd w wytyczeniu Robót jak również usunąć wszelkie następstwa błędu w wytyczeniu. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z błędu w 

wytyczeniu robót. 

4.6 Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów, czy też elementów wykonanych Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Dokumentacji Projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także 

na normach i przepisach obowiązujących w dniu podpisania umowy. 
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4.7 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania szczególnej staranności przy doborze 

materiałów, stosowaniu metod i procedur wykonawczych mających na celu 

zabezpieczenie antykorozyjne budowli oraz ich elementów. 

4.8 Wykonawca jest zobowiązany do informowania lokalnych firm o utrudnieniach 

mogących wystąpić w związku z prowadzeniem Robót. Informacje te Wykonawca 

będzie przekazywać poprzez zawiadomienia na piśmie oraz za pomocą tablic 

informacyjnych umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i 

treść informacji Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Planowana inwestycja styka się bezpośrednio z czynnym depotem kontenerowym, 

operator DB Port Szczecin. 

4.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową, z 

zachowaniem norm i standardów jakości odnoszących się do tego typu wyrobów i prac, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, , decyzjami administracyjnymi, jak również 

zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego, w sposób zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz 

przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p.poż, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. 

4.10 Wykonawca jest zobowiązany do Powiadomienia, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z 

dnia 27.04.2021r. Prawo ochrony środowiska, na 30 dni przed terminem oddania do 

użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu 

obiektów lub instalacji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o 

planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub 

przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. 

4.11 Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 

z 2018 r poz. 917). 

W szczególności na podstawie umowy o pracę będą zatrudnione osoby wykonujące 

prace takie jak: wzmocnienie podłoża, wykonywanie nawierzchni placu i drogi oraz 

zabudowa torowiska. 

4.12 Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny w szczególności 

do: 

a) Zapoznania się z warunkami związanymi z wykonaniem prac oraz uzyskania wszelkich 

niezbędnych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

b) Zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie 

potrzeby zmiany któregokolwiek z kierowników – po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

c) Realizacji zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kolejowego i 

drogowego w sąsiedztwie inwestycji, 
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d) Zapewnienie sprzętu w ilości i jakości oraz o wydajności zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganymi 

materiałami i SWZ, a także zapewnienia dostaw materiałów w ilości i terminach 

odpowiednich dla wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym.  

4.13 Zaplecze budowy oraz plac magazynowy będą zlokalizowane na terenie placu budowy 

4.14 Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany 

do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących 

dokumentów: 

- projekt zaplecza budowy uzgodniony z Zamawiającym, w tym węzeł sanitarny i 

miejsca gromadzenia odpadów, 

- projekt zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz wodę, projekt 

zagospodarowania placu budowy, 

- projekty technologiczne robót (w zależności od potrzeb), 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- plan ochrony środowiska, 

- plan zapewnienia jakości, 

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego i kolejowego 

na czas prowadzenia robót i uzgodnienia go z Zamawiającym. Zamknięcia torowe 

należy uzgodnić z PKP PLK S.A. oraz DB Port Szczecin. 

 
4.15 Zapewnienia organizacji prowadzenia prac, gwarantującej wykonanie przedmiotu 

zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Na uzasadnione żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zmieni organizację i metody prowadzenia prac. 

4.16 Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy. 

4.17 Zapewnienia kompleksowej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej niezbędnej przy 

realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wytyczeniem osi głównych oraz operatem 

geodezyjnym powykonawczym. 

4.18 Po wykonaniu całości robót Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich 

odpadów i zanieczyszczeń z placu budowy, powstałych podczas budowy oraz 

istniejących wcześniej. 

4.19 Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty 

techniczne, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4.20 Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (zapewnienie jakości robót przez 

Wykonawcę – PZJ) oraz przepisami BHP. 

4.21 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia inwestycji w 

wydanych decyzjach i postanowieniach administracyjnych. 

4.22 Ewentualne odstępstwa od projektu mogą być tylko zmianami nieistotnymi z punktu 

widzenia Prawa Budowlanego i muszą być uzgodnione z Inwestorem i Nadzorem 

Autorskim. 
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4.23 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót zostały określone w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

4.24 Wszelkie odtworzenia nawierzchni oraz jej naprawy w związku z prowadzonymi 

robotami powinny zostać wkalkulowane w cenę ofertową Wykonawcy. 

4.25 W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na przedmioty, co do których 

istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami, należy realizować postanowienia art. 32 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2022 poz. 840). 

 

5. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną przy realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz z wytyczeniem osi głównych oraz operatem geodezyjnym 

powykonawczym. 

Dokumentację projektową należy traktować jako całość oraz wzajemnie uzupełniającą się 

(część opisowa + rysunki + specyfikacje). 

Wykonawca przygotuje w sposób zgodny z Umową na własny koszt i przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji następujące rodzaje Dokumentacji 

powykonawczej: 

a) Dokumentację powykonawczą wymaganą dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 

b) Dokumentację powykonawczą szczegółową, obejmującą wszystkie Obiekty i rodzaje 

Robót zrealizowane zgodnie z Umową.  

 

      5.1 Obowiązki Wykonawcy z zakresu geodezji w trakcie i po zakończeniu procesu 
inwestycyjnego. 

• Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary geodezyjne dokumentujące 

przebieg prowadzonych prac, zmieniających treść mapy zasadniczej 

• dokumentacja fotograficzna naziemna z okresu inwestycji (przed/w trakcie/po) w 

tym kolizje z istniejącym uzbrojeniem (plus pomiar XYH), prac zanikających, 

odkrywek i wykopów z infrastrukturą podziemną oraz zasypywanego uzbrojenia 

podziemnego jest obligatoryjna, 

• przekazywanie wyników pomiarów w formie szkiców, wykazów współrzędnych txt, 

plików dwg, txt ASCII oraz dokumentacji fotograficznej będzie się odbywało na 

bieżąco, nie rzadziej niż raz w miesiącu,  

• mapa powykonawcza zgodna ze standardem właściwego ośrodka geodezyjnego 

wraz z kompletnym operatem geodezyjnym jako kopia zostanie przekazana 

Zlecającemu przed odbiorem końcowym inwestycji, 

• Zlecający na każdym etapie inwestycji oraz przy odbiorze końcowym zastrzega sobie 

prawo zatrudnienia innej firmy geodezyjnej, jako konsultanta i zlecenia jej pomiarów 
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geodezyjnych sprawdzających, czynności kontrolnych oraz czynnego uczestniczenia 

w odbiorze końcowym ze strony Zlecającego. 

• Zakres dokumentacji i dokumentów Wykonawcy wymaganych dla uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

wraz z późniejszymi zmianami. 

• Dokumentację powykonawczą szczegółową Wykonawca sporządzi na bazie 

Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Zamawiającego, wprowadzając 

zmiany zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wynikłe w trakcie realizacji Robót. 

 

       5.2    Geodezyjna dokumentacja powykonawcza - wytyczne 

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w 

trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 

szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt 7b, to wykonanie 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu 

objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej 

zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę o której mowa w art. 2 pkt 7b 

opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w 

art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w 

art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie 

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji; (ustawa z 

dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne); powinna zawierać dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 

budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu 

lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii ( Art. 57. 1. Ust 5  Ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

 

5.3 Dokumentacja powykonawcza – forma przekazania Zamawiającemu : 

Wykaz dokumentów papierowych i elektronicznych przekazywanych Zlecającemu 

będzie zawierał: 

1) Szczegółowy spis - wykaz zawartości części papierowej i elektronicznej, w tym: 

a) wykaz zawartości nośników: nazwa pliku, typ-format, wielkość, data 

utworzenia; 
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b) słownik przyjętej - uzgodnionej z Zamawiającym nomenklatury nazw obiektów-

identyfikatorów i plików w części opisowej i graficznej;  

           c) słownik grup warstw w plikach projektowych i mapowych. 

2) komplet szkiców geodezyjnych w formie papierowej oraz skanowanej obejmujący 

całość realizowanego zadania. Numeracja szkiców powinna być, jednoznaczna i 

umożliwiać łatwą identyfikację współrzędnych geodezyjnych X,Y,H, (w układach 

2000/15; PL-EVRF 2007-NH) występujących na szkicach pikiet; 

3) wykazów współrzędnych w formie papierowej oraz w plikach elektronicznych txt 

ASCII, pomierzonych pikiet X,Y,H (w układach: sytuacyjnym 2000/15; 

wysokościowym PL-EVRF 2007-NH ) spójnych ze szkicami geodezyjnymi, o 

numeracji odwołującej się do konkretnego szkicu pomiarowego; 

4) Szkiców geodezyjnych robót zanikowych, nie stanowiących treści mapy 

zasadniczej ze  szczególnym uwzględnieniem pomiarów powykonawczych bitych 

pali i fundamentów. 

5) szkiców inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego z zaznaczeniem w kolorach 

nowo budowanych sieci z rozdziałem na branże; 

6) mapy do celów projektowych obrazującej stan terenu objętej inwestycją przed 

jej rozpoczęciem; 

7) mapy powykonawczej w formie papierowej obejmującej wszystkie realizowane 

branże z zakreśleniem w kolorze nowo wybudowanych obiektów stanowiących 

treść mapy zasadniczej. Mapa winna być opieczętowana przez MODGiK właściwy 

dla terenu realizowanej inwestycji jako przyjęta do zasobu; 

8) mapy powykonawczej w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz 

pasywnych pdf obejmującej wszystkie realizowane branże, o treści zgodnej z 

przekazaną mapą w wersji papierowej. Mapa wektorowa dwg powinna spełniać 

następujące wymagania:  

a. powinna być przekazana w formie oryginalnych plików *.dwg 

zorientowanych w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15; 

Wysokości na mapie w układzie PL-EVRF 2007-NH;  

b. mieć osobne warstwy dla każdego typu obiektu z podaniem w nazwie 

warstwy jej merytorycznej zawartości; 

c. mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. 

długość sieci o określonych parametrach, zestawienie armatur, pole 

powierzchni dróg, placów chodników…); 

d. jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, 

powinny być dołączone do plików oryginalnych, 

e. powinna zawierać: 

• plik dwg zawierający obiekty usunięte z mapy w wyniku prowadzonych 

prac rozbiórkowych oraz plik txt ASCII dla usuniętych obiektów, 

• plik dwg obejmujący tylko nowo powstałe obiekty oraz plik txt ASCII dla 

tych obiektów, 
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• plik dwg zawierający całość mapy geodezyjnej po zmianach powstałych 

w wyniku prac budowlanych spójny z dokumentami wymienionymi w 

ust. 2 i 3, 

• niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx, 

• niestandardowe pliki stylu wydruku ctb. 

 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w 3 egz. papierowych 

wersję roboczą dokumentacji powykonawczej szczegółowej, składającej się z kompletu 

projektów z naniesionymi zmianami wynikłymi w trakcie prowadzenia Robót. Każdy 

rysunek i opis techniczny z wniesioną zmianą musi być podpisany przez Wykonawcę, 

poświadczając w ten sposób rzeczywiste wykonanie Robót. Na stronie tytułowej, opisie 

technicznym i rysunkach zostanie umieszczona pieczęć: „Dokumentacja 

powykonawcza” i podpis Kierownika Budowy wraz z datą. Ponadto Wykonawca 

przygotuje wersję elektroniczną możliwą do odtworzenia w programach typu AUTO-

CAD wprowadzając zaznaczone na czerwono zmiany i oznaczając je „chmurką” z 

indeksem PP w trójkącie. Opis techniczny zostanie przepisany z uwzględnieniem zmian 

oraz zamiana określeń z „projektuje się” itp. na „wykonano” itp. Na stronie tytułowej 

zamiast „Projekt Wykonawczy”, należy wprowadzić napis „Dokumentacja 

Powykonawcza” wraz z autoryzacją przez Wykonawcę. Należy również wprowadzić 

rubrykę „Zatwierdzam” z datą i podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

             Ponadto, Wykonawca przedłoży Inżynierowi / Nadzorowi Inwestorskiemu: 

• 3 komplety dokumentów o których mowa powyżej wraz z kopiami Dziennika 

Budowy, który jest załączony do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

• 3 komplety dokumentów poświadczających użyte materiały wraz z deklaracjami 

zgodności, certyfikatami, dopuszczeniami do obrotu i użytkowania, 

• Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

       

5.4   Dokumentacja powykonawcza - postać elektroniczna. 

Trzy egzemplarze dokumentacji należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku CD/DVD 

w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 

a) dokumentacja techniczna składa się z części: 

• graficznej (rysunkowej), 

• opisowej (tekstowo-tabelarycznej). 

b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod 

względem merytorycznym. 

c) zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach 

zawierających : 

• nazwę pliku, 

• objętość, 
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• datę utworzenia. 

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie edytowalnej plików *.doc, *xls 

oraz w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf. 

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 

uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formatach:*.pdf 

*.tif, *.jpg. 

Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) powinny 

być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15. W wypadku 

przekazywania plików rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. posiadać raport kalibracji, 

georeferencję  w układzie 2000/15 w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy 

Autodesk do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm 

należy zapewnić 100% zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie 

wykorzystywanym przez ZMPSiŚ SA. 

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach 

*.dwg zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych 

warstw i przypisane im pliki *.ctb. 

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

• mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość 

sieci o określonych parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placów itp.), 

• zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny 

mieć nazwę warstwy obiektu z końcówką „_o” (podkreślenie „o”) 

• zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 

• zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej 

zawartości. 

Do rysunków (*.dwg) odwołujących się do treści mapy należy dołączyć: 

• wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z 

cechą identyfikacji i współrzędne XYH, 

• niestandardowe pliki czcionek  i symboli *.shx,  

• wykaz warstw  z podaniem ich  merytorycznej zawartości. 

Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg  

zorientowanych w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15. Rysunki i plany 

obrócone lub przesunięte (do wydruku) powinny być dołączone do plików oryginalnych.  

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną 

(papierową). 
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Tab. 2  Tabela dokumentacji  powykonawczej 

Poz. Dokument Wymagania Ilość 

1. Dokumentacja 

powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza to 

dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami w trakcie wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  

3 egzemplarze 

+ 3 wersje 

elektroniczne 

2. Mapa 

powykonawcza 

Mapa powykonawcza oraz komplet szkiców 

geodezyjnych z odpowiadającymi im 

wykazami współrzędnych X,Y,H. – w układzie 

zgodnym z MCDP ( układ współrzędnych 

2000/15; Poziom odniesienia wysokości PL-

EVRF 2007-NH ) Dokumentacja mapowa 

powinna przedstawiać w osobnych plikach: 

stan przed pracami terenowymi, stan 

końcowy, dokonane zmiany w pokryciu i 

uzbrojeniu terenu, obejmujące w osobnych 

plikach obiekty usunięte z mapy oraz obiekty 

nowo wybudowane ( pikiety, zestawy 

współrzędnych X,Y,H; szkice geodezyjne). 

Mapa zmian, szkice geodezyjne, pikiety  

i wykaz współrzędnych powinny być 

kompletne i merytorycznie spójne. 

3 egzemplarze 

+ 3 wersje 

elektroniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Operat/y 

wodnoprawny/e, 

wraz z 

uzyskaniem 

decyzji na usługę 

wodną 

polegającą na 

odprowadzaniu 

wód opadowych i 

roztopowych dla 

całej zlewni 

wylotu WD-57 

wraz z 

pozwoleniem/ami 

wodnoprawnym/i  

Zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo 

wodne (t.j.: Dz.U. z 2023 poz. 1478) 

3 egzemplarze 

+ 3 wersje 

elektroniczne 
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6. Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który uwzględniał będzie warunki realizacji 

kompletnego Zamówienia określone w OPZ oraz w projekcie Umowy, jak również plan 

płatności za wykonane prace.  

Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy. 

Uzgodnienie i zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego warunkuje zawarcie 

Umowy. Brak przedłożenia, uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogramu zostaną uznane 

za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z winy Wykonawcy. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań 

Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i 

możliwych do przewidzenia przeszkód.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy obrazował będzie realne wykonanie przedmiotu 

Umowy w czasie. 

W Harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne elementy robót (z podziałem na poszczególne zakresy) wraz z ich 
wartościami z uwzględnieniem miesięcznych okresów rozliczeniowych,  

• przejściowe okresy rozliczeniowe należy określić do wysokości 90% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, proporcjonalnie do postępu prac, 

• kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy robót, 

• terminy wykonania poszczególnych elementów robót, 

• harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
 

7. Wymagania w zakresie ochrony środowiska.  

• Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu/ów wodnoprawnego/ych 

wraz z uzyskaniem pozwolenia/ń wodnoprawnego/ych w szczególności na usługę 

wodną na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu całej zlewni 

ciążącej do wylotu WD-57.  

• Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru przyrodniczego celem 

zapewnienia realizacji Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, decyzjami 

administracyjnymi, szczególnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w 

tym w szczególności:  

1) prowadzenie bieżącego nadzoru przyrodniczego nad realizacją Inwestycji w 

zakresie przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska 

oraz wypełnianiem wymogów Decyzji oraz Planu Ochrony Środowiska 

sporządzonego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego; 

2) identyfikowanie zagrożeń oraz wydawanie zaleceń i wymagań w zakresie 

podejmowania działań mających na celu prowadzenie prac zgodnie z przepisami 

prawa i wymaganiami decyzji o środowiskowych; 
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3) podejmowanie wszelkich działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i 

ochrony środowiska - dla zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami 

prawa oraz Decyzjami realizacji Inwestycji; 

4) dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na który – 

zgodnie z zapisami Decyzji – oddziaływać może Inwestycja 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz 

przedkładanie stanowiska, opinii oraz informacji o koniecznych do podjęcia  

działaniach ochronnych w tym zakresie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkiej zieleni wraz z karpami (drzewa, 

krzewy, zieleń niska) kolidującej z przedmiotem zamówienia, w tym drzew i 

krzewów, na których usunięcie Zamawiający uzyskał  stosowne zezwolenie.  

• Wykonawca zobowiązany jest do  uzyskania decyzji i pozwoleń zgodnie z ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie, w szczególności decyzji derogacyjnych na 

wykonanie przez Wykonawcę czynności podlegających zakazom w stosunku do 

gatunków objętych ochroną. 

• Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności 

ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie 

przyrody; 

2) prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji ilościowej i jakościowej 

wytwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa; 

3) gromadzenia w sposób selektywny odpadów, w odpowiednich pojemnikach lub 

w inny sposób adekwatny do rodzaju gromadzonego odpadu zabezpieczający 

środowisko przed zanieczyszczeniem i w miejscach technicznie do tego celu 

przystosowanych. Odpady niebezpieczne należy gromadzić w zamkniętych 

pojemnikach; 

4) zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach m.in. 

przekazywać specjalistycznym firmom do dalszego odzysku lub 

unieszkodliwiania. W przypadku odpadów niebezpiecznych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów, a  w przypadku 

pozostałych odpadów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

wykonawcy do przedłożenia kart przekazania odpadów; 

5) zorganizowania, przygotowania i prowadzenia prac budowlanych w sposób 

zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska naturalnego; 

6) utrzymania porządku podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych 

oraz systematycznego sprzątania placu budowy; 

7) zabezpieczania miejsc gromadzenia odpadów przed wywiewaniem i samoistnym 

przemieszczaniem; 

8) systematycznego usuwania odpadów z terenu budowy i nie dopuszczania do 

nadmiernego ich nagromadzenia; 
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9) wywozu i zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

10) ograniczenia prowadzenia prac budowlanych emitujących wysoki poziom hałasu 

do pory dziennej (6:00-22:00); 

11) prowadzenia prac budowlanych w sposób zabezpieczający przed pyleniem i 

przedostawaniem się pyłu do wód powierzchniowych oraz kanalizacji 

deszczowej; 

12) podjęcia natychmiastowych działań w przypadku skażenia terenu 

niebezpiecznymi materiałami/substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami 

polegającymi na usunięciu zanieczyszczenia z powierzchni, gruntu lub 

powierzchni wody oraz wyposażenia placu budowy w środki do usuwania 

zagrożeń i systematycznego ich uzupełniania; 

13) stosowania zapisów Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych 

zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. – Port Szczecin i powiadamiania Portowej Straży 

Pożarnej o każdym przypadku zanieczyszczenia powstałym podczas prac 

budowlanych;  

14) zapoznania się z Instrukcją ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania 

się na terenach ZMPSiŚ S.A. dostępną na stronie internetowej: 

www.port.szczecin.pl. 

• Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania warunków realizacji 

planowanego przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w szczególności:  

1) wszelkie prace budowlane prowadzić w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego, odpadami stałymi i 

ciekłymi; 

2) wykopy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do ich 

zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, natomiast w przypadku ich 

wycieku niezwłocznie je usunąć, a zanieczyszczony grunt przekazać do utylizacji; 

3) na etapie budowy wykorzystywać sprawny sprzęt techniczny a miejsce postoju 

maszyn budowlanych zlokalizować w możliwie największej odległości od 

zabudowań mieszkalnych; 

4) materiały budowlane magazynować w wydzielonych miejscach, zabezpieczając 

środowisko gruntowo – wodne; 

5) plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizowania wycieków z maszyn i 

urządzeń; 

6) w przypadku rozlewu produktów naftowych i ropopochodnych z maszyn lub 

pojazdów, należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające przed 

przedostawaniem się szkodliwych substancji do wód i do ziemi; 

7) na etapie realizacji ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych  przenośnych w toaletach, następnie wywozić na oczyszczalnię 

ścieków; 

8) w trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne 

pułapki antropogeniczne dla zwierząt oraz prowadzić ich regularne przeglądy 

http://www.port.szczecin.pl/
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pod kątem ich obecności. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt 

bezzwłocznie je odłowić  i przenieść poza teren inwestycji, w miejsce o 

podobnych warunkach siedliskowych. Przed zasypaniem wykopów 

przeprowadzić kontrole pod kątem obecności zwierząt; 

9) w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z wycinką drzew i 

krzewów w okresie lęgowym ptaków, do robót można przystąpić wyłącznie po 

wykonaniu pod nadzorem przyrodniczym przeglądu terenu pod kątem jego 

zasiedlenia przez zwierzęta i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych 

(maksymalnie do 3 dni przed rozpoczęciem prac). 
 

Wykaz załączników: 
 

1. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod 

nazwą: „Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie 

Grabowskim w porcie w Szczecinie” opracowana przez Sweco Polska Sp. z o.o., 60-829 

Poznań, ul. Franklina Roosevelta 22, zgodnie z Tabelą 1 Spis dokumentacji. 

2. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-V.6540.4.2023.HB z dnia 01.02.2023r. 

o zatwierdzeniu Projektu Robót Geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-

inżynierskich dla tematu pn. „Budowa placu przeładunkowego w rejonie nabrzeża 

Fińskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie, dz. nr 1/47, 4/6, 4/12, 19/4 obręb 1084”  

3. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-V.6541.14.2023.HB z dnia 

29.05.2023r. o zatwierdzeniu Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej 

warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanej inwestycji: „Budowa placu 

przeładunkowego w rejonie nabrzeża Fińskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie, 

na dz. nr 1/47, 4/6, 4/12, 19/4 obręb 1084” 

4. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: 

WOŚr-VII.6220.1.1.2023.KM) z dn. 21.06.2023 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w 

porcie w Szczecinie”. 

5. Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin znak: WOŚr-II.6131.1.54.2023.JD z dnia 

27.11.2023 o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w 

porcie w Szczecinie”. 

6. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego pozwolenie na budowę Nr 110/2023 znak: 

AP-1.7840.1.131.2023.WP(4) z dnia 24.11.2023r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 

multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w 

porcie w Szczecinie” na dz. nr 1/47, 1/51, 4/12, 19/4, 1/48, 4/10, 4/6 obręb 1084 

Szczecin. 

 


