L.dz. Szp/FZ – 42/         /2021




                    Wrocław, 04.08.2021 r.

INFORMACJA NR 1

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: Wymiana agregatu wody lodowej do aparatu MR”, znak postępowania Szp/FZ – 42/2021:  
Pytanie nr 1: 

Ze względu na trudną sytuację na rynku z dostępnością komponentów chłodniczych do produkcji urządzeń (zagraniczne fabryki w związku z COVID w tym roku wydłużyły bardzo terminy dostaw), czy w związku z tym Zmawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W związku z powyższym Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 286  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje zmianę treści SWZ  w zakresie terminu wykonania zamówienia. 
Zapisy SWZ przyjmują brzmienie: 

	I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA




Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.


