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Załącznik nr 6 
wzór umowy 

Umowa nr ……. / 2024 

zawarta w dniu ___________________ pomiędzy: 
Gminą Fredropol 
37-734 Fredropol 15 
Tel.: 16 671 98 18 
NIP: 795-230-74-13    REGON: 650900430 
 
reprezentowaną przez: 
Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jan Podbilski 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
 

_______________________________________________________________________________________ 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy __________________________ 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ___________, NIP _____________ 
zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: ___________________ 
 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 
(imię  i nazwisko)   ______________________________________ 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____________________ z siedzibę w _________________ 
przy ulicy _________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
NIP _________ Regon _________ zwanym w treści umowy Wykonawcą. 
 

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez 
możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
Budowa ujęcia wody i SUW oraz sieci wodociągowej o długości 120 m w miejscowości Kalwaria 
Pacławska – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj 

 
§1 PRZEDMIOT UMOWY   

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ujęcia wody i SUW oraz 
sieci wodociągowej o długości 120 m w miejscowości Kalwaria Pacławska oraz wykonanie prac budow-
lanych I etap w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie niezbędnym do uzyskania ostatecznego pozwo-
lenia na budowę, wykonanie robót budowlanych – etap I z PFU, sporządzenie operatu kolaudacyjnego 
wykonanych robót. 
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2. Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu umowy zawarte są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
ETAP I– stanowiącym integralny załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynności Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami właściwych orga-
nów. 

4. Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obowiązu-
jącymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z ostatecznym pozwo-
leniem na budowę. Uzyskanie: ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
ostateczne pozwolenie na użytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przed-
miotu umowy, Wykonawca dokona i uzyska we własnym zakresie i na własny koszt działając w imieniu 
Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym oraz 
kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 

6. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Załączniki są integralną częścią umowy. 
 

§2 ETAPY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 Przedmiot umowy wykonany będzie w następujących etapach: 
1. Zadanie I – obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego 
oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architekto-
niczno-budowlanej. 

2. Zadanie II – wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją wykonawczą i projektem technicznym 
dla etapu I określonego w załączniku nr 9 do oferty oraz sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych 
robót budowlanych. 
 

§3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Termin wykonania zadania I przedmiotu umowy – 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
2. Termin wykonania zadania II przedmiotu umowy – 360 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

§4 WARTOŚĆ UMOWY 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, tj. Zadania I oraz Zadania 

II, w formie ryczałtu w wysokości brutto ____________  zł słownie: _______________________________ 
zł. 
zgodnie z ofertą przetargową. 

2. Zgodnie z formularzem cenowym Zamawiający zapłaci: 
1) za wykonanie Zadania I przedmiotu umowy – w wysokości brutto _________ zł słownie: 

____________zł. 
2) za wykonanie Zadania II przedmiotu umowy – w wysokości brutto ________ zł słownie: 

____________zł. 
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3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 zawiera należny podatek od towarów i usług VAT. 
4. Zakres prac/robót wchodzących do poszczególnych zadań został określony w §1 i §2 niniejszej umowy. 
5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, że wynagrodzenie 

określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego zakresu rzeczowego 
przedmiotu umowy określonego w §1 i §2 niniejszej umowy, tj. zawiera wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji przetargowej i sporządzonej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, koszty obsługi geodezyjnej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, koszty 
uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, decyzji itp., zabezpieczenia placu budowy a także koszty 
robocizny, materiałów, sprzętów i urządzeń, szkolenia personelu Zamawiającego, ryzyka pogorszenia się 
warunków geotechnicznych itp., a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

6. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia na 
dzień podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie będą uznawane roboty zamienne. 

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania przy zachowaniu standardów oraz cen jednostkowych 
robót wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zleci wykonanie robót dodatkowych. 

8. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić na warunkach określonych w art. 455 ustawy PZP. 
9. W przypadku, w którym zamawiający zleci wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP) – 
zamówienia podstawowego – ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej 

umowy, może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym 
zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony 
umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki,                          
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 

2) podstawą do rozliczenia dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot zamówienia 
podstawowego będą kosztorysy opracowane, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 2 lit. h przez Wykonawcę. 
3) Kosztorys wykonany będzie według następujących założeń: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów, które wykonawca zobowiązany jest 

złożyć przed rozpoczęciem Zadania II, zaś ilości wykonanych robót – z książki obmiaru, 
b) w przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie złożonym przed zawarciem 

umowy cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt a), roboty te 
rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń: 
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 ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), 
cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z 
kosztorysów opracowanych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujące ceny 
materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za ostatni 
kwartał, 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w ww. kosztorysach,                        
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w 
KNR, zastosowane zostaną KNNR, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona 
przez zamawiającego 
 

 
§5 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że rozliczenie należności Wykonawcy nastąpi w transzach każdorazowo, na podstawie fak-
tury VAT za wykonane elementy: 
1) Faktura za wykonanie części przygotowawczej (wybranie map, itp.) 
2) faktura za wykonanie zadania I przedmiotu umowy zgodnie z §5 ust3, 
3) faktura częściowa za wykonanie zadania II przedmiotu umowy (Zamawiający dokona płatności częścio-

wej o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości przedmiotu umowy) 
4) faktura końcowa za wykonanie całego przedmiotu umowy. 

2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi na podstawie protokołów 
odbioru podpisanych przez obie strony. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie części przygotowawczej oraz zadania I przedmiotu 
umowy jest protokół odbioru odpowiednio map do celów projektowych jak i dokumentacji projektowej 
wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. 
1) Wykonawca z wnioskiem o płatność, za wykonanie dokumentacji projektowej dołącza: 

 fakturę, w której wysokość wynagrodzenia jest zgodna z wartością określoną w protokole odbioru, 
 protokół odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
 ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. 

2) należność Wykonawcy wypłacona zostanie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru wraz z oświadczeniami 
podwykonawców, że otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikające z zawartych umów 
podwykonawczych (jeżeli dotyczy). 

3) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed zapłatą 
wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

4. Podstawą wystawienia częściowych faktur VAT za wykonanie zadania II przedmiotu umowy jest protokół 
odbioru częściowego, który określa dodatkowo zakres i wartość robót, dostaw i usług, wykonanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowy o podwykonawstwo zostały przedłożone 
Zamawiającemu. 
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1) Wykonawca z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia, za wykonane roboty budowlane będące 
przedmiotem odbioru częściowego dołącza: 
 fakturę, w której wysokość wynagrodzenia jest zgodna z wartością robót określoną w protokole 

odbioru, 
 protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę, 
 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków wystawionych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót, dostaw lub usług odebranych poprzednim 
protokołem odbioru wraz z potwierdzonymi  za zgodność z oryginałem dowodami ich opłacenia, 

 oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, 
odbieranych robót wykonanych przez podwykonawców, że zobowiązania zostały uregulowane w 
całości lub zgodnie z protokołem odbioru robót częściowych. 

2) należność Wykonawcy wypłacona zostanie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru wraz z oświadczeniami 
podwykonawców, że otrzymali wymagalne wynagrodzenia wynikające z zawartych umów 
podwykonawczych (jeżeli dotyczy). 

3) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed 
każdorazową zapłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie całego przedmiotu umowy jest protokół odbioru 
końcowego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
1) Do wniosku o płatność końcową Wykonawca przedkłada: 

 protokół odbioru końcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę, 
 fakturę końcową, 
 zestawienie wartości robót budowlanych dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców             

w oparciu o umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiającego, 
 zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z 

podaniem nazw (firm) podwykonawców i kwot wynagrodzenia im wypłaconych wraz z 
potwierdzeniem opłacenia faktury, 

 oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, 
odbieranych robót wykonanych przez podwykonawców, że zobowiązania zostały uregulowane w 
całości, 

 ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
2) Zamawiający w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej dokona zapłaty części 

wynagrodzenia końcowego Wykonawcy, w wysokości różnicy pomiędzy uznanym wynagrodzeniem 
końcowym Wykonawcy, a nieopłaconym wynagrodzeniem należnym podwykonawcom, 

3) pozostała część wynagrodzenia końcowego zostanie zapłacona w terminie 14 dni od przedłożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej 
wysokości, 

4) w terminie 45 dni od daty odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu 
dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w pełnej wysokości. 
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5) w przypadku, gdy załączone przez Wykonawcę dowody zapłaty podwykonawcom, nie potwierdzają 
zapłaty całości należnego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia: 
a) Zamawiający stosownie do art. 465 ust. 1 ustawy PZP dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo. 

b) w przypadku zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy o których mowa w art. 465 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający: 
 nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 
 złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

 dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty 

c) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

d) wstrzymana część wynagrodzenia podlega przekazaniu na konto sum depozytowych 
zamawiającego i służy do: 
 zaspokojenia roszczeń Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w 

przypadku przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcom. Zamawiający przekaże  
Wykonawcy wstrzymaną cześć wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty podwykonawcom w wysokości równej sumie kwot wynikających 
z przedstawionych dowodów zapłaty, 

 Zamawiający stosownie do art. 465 ustawy PZP dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
gdy wykonawca uchylił się od obowiązku dokonania zapłaty. 

6) w przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed zapłatą 
wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

6. Płatności wynikające z umowy, dokonywane będą na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 
7. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków płatności ze względu na możliwość zmian finansowania 

inwestycji. 

§6 WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Warunki odbioru zadania I – wykonania dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektową (projekt zagospodarowania terenu, 
projekt architektoniczno – budowlany) przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na bu-
dowę, zgodną z przedmiotem zamówienia pod kątem dokumentów/projektu z wymogami i Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym w terminie max. 200 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

a) Zamawiający zatwierdzi lub wskaże elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciągu          
10 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentów Zamawiającemu. 
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b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu max. 10 dni kalen-
darzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy, 

c) Jeżeli wskazane poprawki zostaną uwzględnione i poprawione, to zamawiający w ciągu 5 dni kalenda-
rzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej. 

d) Po zatwierdzeniu poprawności przez Zamawiającego, Wykonawca może złożyć komplet dokumentów                     
do odpowiedniego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wielobranżową dokumentację projektową (projekt techniczny, 
projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWiOR) zgodną z przedmiotem zamówie-
nia pod kątem dokumentów/projektu z wymogami i Programem Funkcjonalno-Użytkowym w terminie 
max. 220 dni kalendarzowych  od podpisania umowy. 

a) Zamawiający zatwierdzi lub wskaże elementy do poprawienia w dokumentacji projektowej w ciągu 10 
dni kalendarzowych od dnia przedstawienia kompletu dokumentów Zamawiającemu. 

b) Wykonanie poprawek wskazanych przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu max. 10 dni kalen-
darzowych od dnia ich wskazania Wykonawcy, 

c) Jeżeli wskazane poprawki zostaną uwzględnione i poprawione, to zamawiający w ciągu 5 dni kalenda-
rzowych zatwierdzi poprawne wykonanie dokumentacji projektowej. 

3) Dokumentacja będzie wykonana i przekazana Zamawiającemu. Wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej zostanie potwierdzona podpisanym przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbior-
czym zatwierdzającym prawidłowe wykonanie. 

4) W przypadku zastrzeżeń do jakości lub zawartości wykonanej dokumentacji, Wykonawca bezpłatnie 
dokona niezbędnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentację do odbioru z udziałem przedsta-
wicieli wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5) W przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujący wnioski o 
pozwolenie na budowę występowania nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca bezzwłocznie i 
bezpłatnie dokonanie niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień. 

6) Warunkiem odbioru zadania I przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń/decy-
zji/uzgodnień itp. w szczególności uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę. 

7) W przypadku braku zastrzeżeń i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, Zamawiający potwier-
dzi odbiór dokumentacji projektowej protokołem odbioru dokumentacji projektowej. Odbiór doku-
mentacji (lub wniesienie uwag) zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jej pi-
semnego przekazania przez Wykonawcę. 

8) Odbiór dokumentacji projektowej wymaga sporządzenia protokołu w formie pisemnej podpisanego 
przez Strony, pod rygorem nieważności. 

9) Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności 
za wady dokumentacji/projektu. 

2. Warunki odbiorów częściowych zadania II – wykonania części robót budowlanych  
1) Wniosek o dokonanie odbioru częściowego należy złożyć w sekretariacie Gminy Fredropol w godzinach 

pracy Urzędu wraz z: 
a) dokumentacją powykonawczą odbieranej części robót, 
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b) atestami na prefabrykaty, materiały i urządzenia,   
c) wymaganymi dokumentami, protokołami i zaświadczeniami z przeprowadzonych przez 

wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokołami odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem, 

d) oświadczeniem o zgodności i wykonaniu robót zgodnych z projektem budowlanym oraz przepisami 
i obowiązującymi polskimi normami. 

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy w terminie nie 
późniejszym niż 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w odbiorze częściowym przedmiotu umowy 
zgłoszonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.      

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty częściowe nie zostały zakończone lub dokumentacja jest 
sporządzona nieprawidłowo albo jest niekompletna, odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyn 
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie odbioru częściowego. 

5) Z zastrzeżeniem pkt 4 Zamawiający dokona odbioru częściowego robót i sporządzi protokół odbioru 
częściowego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do odbioru częściowego. 
Protokół powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach i zawierać następujące informacje: 
a) datę odbioru, 
b) imiona i nazwiska członków komisji odbiorowej, 
c) wykaz i wartość odebranych robót budowlanych, 
d) wykaz podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących odbierane roboty, 
e) wykaz odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i ich klasyfikację, 
f) ocenę stanu technicznego, użytkowego i estetycznego odbieranych robót budowlanych, 
g) ewentualne uwagi pełnomocników podwykonawców, 
h) podpisy członków komisji odbiorowej 

6) Zamawiający powoła komisję odbioru częściowego robót, która dokona oceny prawidłowości wykonania 
części zamówienia. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający ma prawo żądania ich 
usunięcia w określonym przez Zamawiającego terminie na koszt Wykonawcy i może odmówić odbioru 
częściowego do czasu usunięcia wad. 

8) W przypadku, gdy niniejsze zamówienie publiczne realizowane było przy udziale zgłoszonych 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców protokół odbioru częściowego robót powinien być 
podpisany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

3. Warunki odbioru końcowego przedmiotu umowy 
1) Wniosek o dokonanie odbioru wraz z kopią pisemnego potwierdzenia zakończenia robót przez 

Kierownika Budowy należy złożyć w sekretariacie Gminy Fredropol w godzinach pracy Urzędu po 
wcześniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz operatem kolaudacyjnym 
który będzie zawierał: 
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a) dokumentację powykonawczą, 
b) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,   
c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę,       

sprawdzeń i badań, a w szczególności protokołami odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem, 

d) oświadczeniem o zgodności i wykonaniu robót zgodnych z projektem budowlanym oraz przepisami 
i obowiązującymi polskimi normami, 

e) ostateczne pozwolenie na użytkowanie, 
f) operat kolaudacyjny wykonany w formie papierowej w czterech kompletach (oryginał i 3 kopie)   i 

w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji 
edytowalnej, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w pliku dwg bądź dxf oraz pdf. Forma 
papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych 
w szczegółowy spis zawartości. Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". 
Spis treści winien być podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy 
dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną 
o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania 
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji 
itp. 

g) oraz inne niezbędne dokumenty. 
2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy 
zgłoszonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.      

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub dokumentacja powykonawcza jest 
sporządzona nieprawidłowo albo jest niekompletna, odmówi dokonania odbioru z podaniem przyczyn 
odmowy. W porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

5) Z zastrzeżeniem pkt 4 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół odbioru 
końcowego robót w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do odbioru. 
Protokół powinien być sporządzony w 3 egzemplarzach i zawierać elementy opisane w ust. 2 pkt. 5. 

6) Zamawiający powoła komisję odbioru robót, która dokona oceny prawidłowości wykonania zamówienia. 
7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym 

przez Zamawiającego terminie na koszt Wykonawcy i może odmówić odbioru przedmiotu umowy 
do czasu usunięcia wad. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia 
użyte do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 
Zamawiającego, ma on prawo polecić usunięcie wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 
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b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy, a Wykonawca zapłaci kary umowne określone w §11 umowy ust. 1 pkt 7 i 
ewentualnie odszkodowanie zgodnie z §11 ust. 1 pkt 22 niniejszej Umowy. 

8) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym określa jednostronnie Zamawiający, z uwzględnieniem czasu technicznie uzasadnionego, 
koniecznego do usunięcia wady. Z czynności odbioru końcowego, częściowego i odbioru przed upływem 
rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10) Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają 
swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w §13 ust. 2 pkt 1). 

11) W przypadku, gdy niniejsze zamówienie publiczne realizowane było przy udziale zgłoszonych 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców protokół odbioru końcowego robót powinien być 
podpisany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

§7 OSOBY UPOWAŻNIONE DO REALIZACJI UMOWY 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby w składzie wskazanym przez Wykonawcę, 

odpowiedzialne za wykonanie dokumentacji projektowej (Główny Projektant) oraz robót budowlanych 
(Kierownik Budowy i Kierownik Robót). Skład osób nie może być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez 
wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej 
zmianie wraz z wyjaśnieniami przyczyn i załączeniem dokumentów potwierdzających doświadczenie 
zawodowe. Zmiana ta może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę wyłącznie w stosunku do osoby, która spełnia wymagania SWZ. 

2. Zamawiający w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków Głównego Projektanta, Kierownika 
budowy lub kierownika robót ma prawo żądać jego usunięcia i zmiany na inną osobę, która spełni 
wymagania opisane w SWZ. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest: ___________________ 
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ___________________ 
5. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Sebastian Kątek – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy 

Fredropol 
6. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: …………………………………………. 
7. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do 
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niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony 
do rozszerzenia przedmiotu zamówienia. 

8. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

 

§8 OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i  bieżącego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy protokołem przekazania, w terminie do 14 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót. 
3) przekazanie Dziennika Budowy, 
4) zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorów  Nadzoru, 
5) odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości przekazania 

przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego wynagrodzenia, 
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdz. IV SWZ, 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, ofertą Wykonawcy, opracowaną dokumentacją projektową, 
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz zgodnie z najwyższą starannością, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2) w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt: 
1.a.a) uzyskać wszystkie materiały potrzebne do projektowania, w tym mapy do celów projekto-

wych wraz z ich aktualizacją; 
1.a.b) uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa; 
1.a.c) przestrzegać warunków wynikających z uzyskanych już przez Zamawiającego opinii i uzgod-

nień, dokonać ich aktualizacji, jeśli istnieje taka konieczność; 
1.a.d) zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami przez osoby posiada-

jące uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach  (o ile będzie to wymagane przepi-
sami); 

1.a.e) uzgadniać i konsultować z Zamawiającym dokumentację projektową na każdym etapie jej 
opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań materiałowych 

1.a.f) uzyskać wszystkie niezbędne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbędne do wykonania ro-
bót budowlanych w szczególności ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; 

1.a.g) opracować dokumentację projektową zawierającą: 

 projekt budowlany zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020 r.  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z póź. zm.), 
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wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień, warunków 
technicznych, oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dla 
przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę – 6 egz.             
w wersji papierowej. 

 projekty wykonawcze i zagospodarowania terenu wraz z podziałem na branże (architektura, 
konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe i teletechniczne, instalacje sanitarne, 
technologia, drogi, zabezpieczenia obiektów i terenu, organizacji robót budowlanych w obszarze 
czynnych obiektów, organizacji ruchu zastępczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji placu 
budowy oraz inne jeśli opracowania takie okażą się konieczne np. ze względu na ewentualne 
kolizje z istniejącymi instalacjami) – 6 egz. w wersji papierowej, 

 przedmiary robót z podziałem na branże i zadania – 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje 
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf, 

 kosztorysy ofertowe szczegółowe z podziałem na branże i zadania z wyszczególnieniem 
zastosowanych składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz 
– koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) – 3 egz. w wersji papierowej + 2 wersje 
elektroniczne z rozszerzeniem .ath oraz pdf, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – 3 egz. 
w wersji papierowej, 

 wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji zapisaną na nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub 
DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg oraz w formie plików nieedytowalnych pdf. 

1.a.h) dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana w formie planów, 
rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z 
uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, niniejszego PFU, MPZP oraz 
koncepcji architektonicznej stanowiącej załącznik do PFU. 

3) w zakresie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt: 
a) protokolarnie przejąć terenu budowy, 
b) wykonywać roboty z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym oraz dokumentacji projektowej, 
c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany), 
d) opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, (jeśli dotyczy) 
e) zabezpieczyć teren budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 
f) zorganizować zaplecze budowy, 
g) zapewnić obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą robót, 
h) terminowo prowadzić Dziennika Budowy 
i) zapewnić dostępność Dziennika Budowy na terenie budowy w czasie wykonywania robót dla Inspek-

tora i przedstawiciela Zamawiającego, 
j) umożliwić wstęp na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego jak też innym oso-

bom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostęp-
nienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

k) zawiadomić Zamawiającego o gotowości wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu 
do odbioru, 
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l) stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania speł-
niające normy, oceny i specyfikacje techniczne oraz systemy referencji technicznych, 

m) przedstawić Zamawiającemu kompletną kartę materiałową, sporządzoną na formularzu stanowią-
cym załącznik nr 3 do Umowy, przed wbudowaniem materiału, karta powinna zawierać: 
 wypełniony formularz karty materiałowej, wraz z podpisem Kierownika Robót w branży, której 

dotyczy materiał; 
 atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, świadectwa dopuszczenia 

oraz inne dokumenty wymagane przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowa-
niem wyrobu, który zostanie wbudowany, 

 niezbędne oświadczenia, obliczenia, schematy (jeżeli są wymagane), itp. 
 karta materiałowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, a w przy-

padku wnioskowania o wprowadzenie produktu zamiennego, uprzednio należy uzyskać zgodę 
Projektanta, 

 w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty materiałowej opisanej w niniejszym 
punkcie, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia materiału z terenu budowy, nawet 
wbudowanego na koszt Wykonawcy, 

n) przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 

o) dbać o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy, 
p) utrzyma czystość wyjazdu z placu budowy w trakcie prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne 

zanieczyszczenia i zniszczenia dróg dojazdowych, 
4) przeprowadzenie – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i pomiarów przewidzianych przepi-

sami, 
5) skompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej, 
6) stwierdzenie, wpisem do Dziennika Budowy, o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem 

Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez  właściwego Inspektora 
Nadzoru, 

7) zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do  odbioru. 
8) terminowe usuwanie wad w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 
9) zapłata należnego wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z podwykonawców, 
10) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

§9 ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
1. Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne przy robotach budowlanych. 
2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy 
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami 
zatrudnionymi przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zawiadomienia – w celu dokonania kontroli – Państwowej Inspekcji Pracy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w 
terminie 3 dni roboczych, od dnia doręczenia żądania, udokumentować fakt zatrudniania osób 
realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę poprzez przedłożenie Zamawiającemu 
(wg. wyboru Zamawiającego): 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 5. będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących roboty na podstawie umowy o pracę. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie 
przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje 
opisane w SWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O 
planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania prac. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości iloczynu kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 
przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby 
miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 
osobę wykonującą czynności, o których mowa w ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowiązującej umowy o 
pracę. 

§10  PODWYKONAWSTWO 
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1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców lub z udziałem niżej 
wymienionych Podwykonawców zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności: 
1) _________________ w zakresie __________________________________ 

 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ustawy prawo 
zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia mu 
projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
1) kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
2) kopię każdej zmiany umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 
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10. Niezgłoszenie sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub jej zmiany, w terminie 10 dni od daty przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego. 

11. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane oraz umowy której przedmiotem są 
dostawy lub usługi z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Wykonawcy. 

§11 KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej o której mowa w §2 ust 1 w terminie o którym mowa 
w §3 ust. 1 umowy, w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania I 
określonego w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za każdy dzień zwłoki, 

2) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej o której mowa w §6 ust. 1 pkt 1 w 
wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania I określonego w §4 ust. 2 pkt 
1, naliczonej za każdy dzień zwłoki,         

3) zwłoki w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej o których mowa w §6 ust. 1 pkt 1 lit b            
w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania I określonego w §4 ust. 2 pkt 
1, naliczonej za każdy dzień zwłoki, 

4) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej o której mowa w §6 ust. 1 pkt 2, w wysokości 1% 
wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania I określonego w §4 ust. 2 pkt 1, naliczonej za 
każdy dzień zwłoki, 

5) zwłoki w wykonaniu poprawek w dokumentacji projektowej o których mowa w §6 ust. 1 pkt 2 lit b            
w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie zadania I określonego w §4 ust. 2 pkt 
1, naliczonej za każdy dzień zwłoki, 

6) zwłoki w wykonaniu całego zakresu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 
o którym mowa w §3 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie 
zadania II określonego w §4 ust. 2 pkt 2, naliczonej za każdy dzień zwłoki, 

7) zwłoki w usunięciu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad stwierdzonych przy odbiorze 
częściowym, końcowym lub odbiorze przed upływem okresu rękojmi –  w wysokości 0,1 % od wyna-
grodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §6 ust. 3 pkt 8 na usunięcie wad. 

8) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w §17            
lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

9) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,                
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 
Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy uważa się m.in. konieczność wielokrotnego (co najmniej 
2 zapłaty bezpośrednio podwykonawcy) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w art. 465 ustawy p.z.p. lub 
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konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

10) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto, wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie umowy, 

11) w przypadku zwłoki w zapłaceniu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki , 

12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem            
są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

13) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeśli Zamawiający wezwał 
Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,                       
o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

15) za niezgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto o którym 
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

16) za nieprzedłożenie w celu zatwierdzenia kompletnej karty materiałowej (§8 ust. 2 pkt 3 lit. m),                       
w wysokości 1 000 zł brutto za każdy przypadek, 

17) za niedopełnienie obowiązku określonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. p, w wysokości 500 zł brutto za każdy 
dzień po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę od Zamawiającego, 

18) za każde stwierdzenie niedopełnienia obowiązku określonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. h, w wysokości      
500 zł brutto, 

19) za każde stwierdzenie niedopełnienia obowiązku określonego w §8 ust. 2 pkt 3 lit. i, w wysokości           
500 zł brutto, 

20) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości iloczynu kwoty miesięcznego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 
przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą czynności, 
o których mowa w §9 ust. 1 bez zawartej i aktualnie obowiązującej umowy o pracę. 

21) za niewypełnienie obowiązku o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 4 w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 2 

22) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość 
poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

23) W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty                                       
z faktury Wykonawcy. 
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24) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 
25% łącznego wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający dopuszcza nienaliczenie kar określonych w §11 pod warunkiem, że do naruszenia doszło 
na skutek działania siły wyższej o obiektywnym charakterze. 

§12 RĘKOJMIA I GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot niniejszej umowy na okres __ miesięcy, 

licząc od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z 

rękojmi nie zależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od 

Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych i usterek w przedmiocie umowy w okresie trwania 
gwarancji jakości. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i usterki zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5. Wykonawca usunie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym. 
6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 
7. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może powierzyć ich usunięcie osobom trzecim. Koszt ich usunięcia przez osobę trzecią będzie w takim 
przypadku obciążał Wykonawcę. 

8. Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego (protokół odbioru) 
pojedynczych zleceń, polegającego na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad lub 
usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

§13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie, co stanowi kwotę ____________ PLN, słownie: ______________________________ 
złotych w formie ______________________________________. 

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach: 
1) część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 

będzie zwrócona w ciągu 30 dni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
2) część zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości (30% jego całkowitej wartości) zwrócona zostanie w ciągu 30 dni od daty 
upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, który wynosi __________ miesięcy od daty  
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.   

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa 
w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 
jest w trakcie usuwania tych wad. 
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§14 PRAWA AUTORSKIE 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do dzieła określonego w §1 niniejszej Umowy. 
2. Strony postanawiają, że w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca 

z dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do dzieła, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy. 

3. Strony ustalają, że prawa autorskie majątkowe mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego na 
następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie rozpowszechniania: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 

cyfrowo, 
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, cyfrowo, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
5) użycie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót, 
6) skierowanie do realizacji, 
7) dokonywanie zmian w przypadku konieczności przez osobę wybraną przez Zamawiającego. 

§15 ZMIANY UMOWY 
1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
2) zmiana wartości umowy, spowodowana koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych na etapie 

postępowania, koniecznych do realizacji zamówienia, których zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost 
ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
4) zmiany osób wskazanych w §7. 
5) zmiany warunków rozliczenia na rozliczenie miesięczne na podstawie procentowego zaawansowania 

robót budowlanych bez ograniczeń procentowych faktury końcowej ze względu na dopuszczenie 
możliwość zmian źródeł i sposobów finansowania inwestycji i montażu finansowego. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji prac projektowych, wyłącznie z przyczyn niezależ-
nych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 
1) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności; 

2) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, po-
zwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów 
odwoławczych lub skargowych; 

3) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy 
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4) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 
administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność, 

5) oraz inne niewymienione przyczyny niezależne od Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich doku-

mentów, w jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 2 powyżej wpływają na termin wykonania Przed-
miotu Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie 
terminu zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych unie-
możliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosfe-
rycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
2) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez wła-
ściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca po-
nosi odpowiedzialność, 
3) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, prze-
widziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

5) oraz inne niewymienione przyczyny niezależne od Wykonawcy, 
5. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 

niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy i zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 
6. W przedstawionych w ust. 2 i 4 przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony mogą 

ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia 
terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju. 

7. W przypadku konieczności zmian terminów wskazanych w Umowie Wykonawca zobowiązany jest wystąpić 
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 

8. Zmiana terminów wskazanych w Umowie możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu prze-
dłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 

9. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§16 WALORYZACJA 
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w §4 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących oko-
liczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 
2019 r. poz. 1074 i 1572) , 
– na zasadach i w sposób określony w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykony-
wania umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających 
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie Umowy. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, bę-
dzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zasadach gromadzenia i wy-
sokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pra-
cowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wy-
nagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadają-
cej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pra-
cownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wy-
łącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedza-
jącym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związanie z realizacją przed-
miotu umowy. 

6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnio-
skiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawie-
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rającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy po-
winno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on 
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących roboty, 

wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z reali-
zacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących roboty, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związanie z realizacją przedmiotu umowy oraz części wyna-
grodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących usługi 
wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, 
z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany 
o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 
on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 
3. 

9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzy-
mała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże 
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwier-
dzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwier-
dzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. W takim 
przypadku przepisy ust. 8 – 9 oraz 11 stosuje się odpowiednio. 

11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w 
przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te 
wskazane w ust. 1. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej: 
1) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 



 

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 2024-2030 
Budowa ujęcia wody i SUW oraz sieci wodociągowej o długości 120 m w miejscowości Kalwaria Pacławska – Etap I 

KI.271.19.2024 
 
 

Strona 23  
 

2) Strony mogą żądać zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia) gdy średnia 
arytmetyczna wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano - montażowej ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o 
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 545, z późn. zm. „Wskaźnik 
GUS”) przekroczy 5%; 

3) Zmiana Wynagrodzenia może dotyczyć części wynagrodzenia za roboty budowlane, które nie zostały 
objęte odbiorem częściowym, o którym mowa w §6 ust. 2 umowy; 

4) Zmiana kwoty Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3, nastąpi o połowę wartości zmiany cen ma-
teriałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynikającej z zastosowania Wskaźników GUS;   

5) Ewentualne zwiększenie Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym Przedmiot Umowy bę-
dzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego; 

6) Strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyższych po-
stanowień na poziomie do 5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w §4 ust. 2 pkt 2 umowy; 

7) Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów 

materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem, w szcze-
gólności kopie umów i faktur z dowodem ich opłacenia; 

c) dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji zamówienia; 
8) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1-3, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpo-
wiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi 
oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

  
 

§17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić 
od umowy, w terminie 14 dni powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, jeżeli druga strona narusza 
w sposób podstawowy postanowienia niniejszej Umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 14 dni, 
2) jeżeli Zamawiający dwukrotnie wezwie Wykonawcę do intensyfikacji prac z uwagi na zagrożenie 

wykonania robót w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem 
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sporządzonym na tę okoliczność zachowania terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
wymaganiami niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca popada w stan likwidacji, 
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o posługiwaniu się Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami w zakresie konieczności wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonywania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy, 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie znajdujące się na 
terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych 
od dnia odstąpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej robót według stanu na 
dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego. 

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą wartość wykonanych 
robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających wymagania dokumentacji projektowej i nie 
nadających się do wbudowania w inny obiekt. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od Umowy ponosi strona, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

8. Jeżeli roboty budowlane nie będą mogły być kontynuowane z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani 
Wykonawca nie będą ponosić odpowiedzialności, Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za roboty 
wykonane do dnia odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do zabezpieczenia robót już wykonanych. 

9. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane i przekazane. 

§18     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze 
mediacji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji 
ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem 
skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy             
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
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Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.),  ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351) . 

4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 
1. Oferta Wykonawcy 
2. Formularz cenowy 
3. Karta materiałowa (wzór) 
4. Program Funkcjonalno - Użytkowy 
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